
                     STRONA  TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : WOK-001-001            KOBRA wer. 14

         PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa :  Wrzesiński Ośrodek Kultury

Obiekt :  Przebudowa budynku WOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Adres :  Kościuszki 62-300 Września

                     PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI 
                     TOWARZYSZĄCYMI

Kod CPV :  45212300-9

Inwestor :  WRZESIŃSKI OŚRODEK KULTURY

Adres :  WRZEŚNIA UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 21



                     SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : WOK-001-001            KOBRA wer. 14

                      PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI 
Budowa :  Wrzesiński Ośrodek Kultury 

Obiekt :  Przebudowa budynku WOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
Adres :  Kościuszki 62-300 Września

      SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU
Data: 16.10.2018

Lp. Kod CPV Opis działu

A ROBOTY BUDOWLANE

A.a roboty rozbiórkowe

A.b elementy konstrukcji

A.c stolarka drzwiowa wewnętrzna

A.d izolacja ścian piwnic

A.e dach

A.f elewacja - izolacje akustyczne

A.g sala widowiskowa z sceną

A.h zabezpieczenie stropu piwnic do REI 120

B INSTALACJE SANITARNE

B.a Roboty montażowe instalacji wentylacji

C INSTALACJE ELEKTRYCZNE

C.a Instalowanie rozdzielni elektrycznych - Montaż i dostawa rozdzielni

C.b Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej

C.c Roboty w zakresie opraw elektrycznych

C.d Roboty w zakresie Instalacji odgromowej - połączenia wyrównawcze

C.e Instalowanie pożarowych systemów alarmowych System SAP

C.f Pomiary

D DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA
zgodnie z specyfikacją wyposażenia,wyposażenia scenicznego i wyposażenia toalet

- - -    Koniec wydruku    - - - 



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
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                      PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI 
Budowa :  Wrzesiński Ośrodek Kultury 

Obiekt :  Przebudowa budynku WOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
Adres :  Kościuszki 62-300 Września

Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

A ROBOTY BUDOWLANE

A.a roboty rozbiórkowe

1 Pozycja 1,000 kpl

rozebranie wyposażenia scenicznego i schodów na scenę
1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl

2 4-01 0108-09 01 5,000 m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km
5 = 5,000

Razem   =   5,000 m3

3 Pozycja 5,000 m3

koszt utylizacji gruzu
5 = 5,000

Razem   =   5,000 m3

A.b elementy konstrukcji

4 KNR 4-01 0313-04 54,000 m
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm
5.50 * 4 + 2.0 * 2 * 8 = 54,000

Razem   =   54,000 m

5 KNR 2-02 0204-02 1,800 m3
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
1.50 * 1.50 * 0.40 * 2 = 1,800

Razem   =   1,800 m3

6 KNR-W 2-02 0101-06 WACETOB wyd.V 2003 1,920 m3

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
1.20 * 0.80 * 1.0 * 2 = 1,920

Razem   =   1,920 m3

7 KNR-W 2-02 0124-03 WACETOB wyd.V 2003 16,000 m

Słupy i filarki międzyokienne prostokątne z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 1 1/2x1
1/2 cegły

8 * 2 = 16,000

Razem   =   16,000 m

8 KNR-W 2-02 0109-01 WACETOB wyd.V 2003 47,400 m2

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4.5 m grubości 18 cm z bloczków betonu komórkowego
długości 49 cm

3.00 * (2.0 * 2 + 3.50 + 5.50 + 2.80) = 47,400

Razem   =   47,400 m2

9 KNR 4-01 0304-02 6,610 m3
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komórkowego

0.36 * (2.0 * 1.0 + 1.40 * 2.30 * 2 + 1.20 * 0.80 * 2 + 1.0 * 2.00 * 4) = 6,610

Razem   =   6,610 m3

10 KNR-W 2-02 2003-03 WACETOB wyd.V 2003 0,000 m2

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
jednowarstwowo 100-01-ścianki EI 60

A.c stolarka drzwiowa wewnętrzna

11 KNR-W 2-02 1040-01 WACETOB wyd.V 2003 4,305 m2

Drzwi drewniane jednoskrzydłowe EI 30 z samozamykaczem -drzwi D15
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                      PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI 
A.  ROBOTY BUDOWLANE

A.c. stolarka drzwiowa wewnętrzna

Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1.03 * 2.09 * 2 = 4,305

Razem   =   4,305 m2

A.d izolacja ścian piwnic

12 KNR 2-31 0801-01 5,935 m2
 [ ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996 ]

Ręczne rozebranie opaski wokół budynku
7.51 * 0.50 + 4.36 * 0.50 = 5,935

Razem   =   5,935 m2

13 KNR 4-04 1103-01 1,312 m3
 [ ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996 ]

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze
17.51 * 0.50 * 0.12 + 4.36 * 0.50 * 0.12 = 1,312

Razem   =   1,312 m3

14 KNR 4-04 1103-04 1,312 m3
 [ ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996 ]

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym
na odległość 1 km

17.51 * 0.50 * 0.12 + 4.36 * 0.50 * 0.12 = 1,312

Razem   =   1,312 m3

15 KNR 4-01 0104-02 65,610 m3
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu istniejących ścian piwnic  w gruncie kat. III
1.50 * 2 * (17.51 + 4.36) = 65,610

Razem   =   65,610 m3

16 KNR-W 7-12 0301-05 WACETOB wyd.II 2001 43,800 m2

Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie i skrobanie powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji
betonowych

2.0 * (17.54 + 4.36) = 43,800

Razem   =   43,800 m2

17 KNR-W 7-12 0303-05 WACETOB wyd.II 2001 43,800 m2

Osuszanie lampami benzynowymi powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych
2.0 * (17.54 + 4.36) = 43,800

Razem   =   43,800 m2

18 KNR 4-01 0603-04 43,800 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów otynkowanych masą dysperbit
2.0 * (17.54 + 4.36) = 43,800

Razem   =   43,800 m2

19 KNR 0-23 2612-01 IGM wyd.I 1999 43,800 m2

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
2.0 * (17.54 + 4.36) = 43,800

Razem   =   43,800 m2

20 KNR 2-02 0616-04 43,800 m2
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Izolacje z folii kubełkowej - jedna warstwa
2.0 * (17.54 + 4.36) = 43,800

Razem   =   43,800 m2

21 KNR 4-01 0105-02 65,700 m3
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie
kat. III

1.50 * 2.0 * (17.54 + 4.36) = 65,700
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                      PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI 
A.  ROBOTY BUDOWLANE

A.d. izolacja ścian piwnic

Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

Razem   =   65,700 m3

A.e dach

22 KNR 4-01 0535-04 17,540 m
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
17.54 = 17,540

Razem   =   17,540 m

23 KNR 4-01 0535-06 20,000 m
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
2 * 10 = 20,000

Razem   =   20,000 m

24 KNR 4-01 0535-08 10,950 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do
użytku

0.50 * (4.36 + 17.54) = 10,950

Razem   =   10,950 m2

25 KNR-W 2-02 0514-02 WACETOB wyd.V 2003 13,140 m2

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 0,7mm w kolorze grafitowym
0.60 * (4.36 + 17.54) = 13,140

Razem   =   13,140 m2

26 NNRNKB 202 0519-06 20,000 m
 [ ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów ]

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej prostokątnych w rozwinięciu 40 cm kolor grafit
2 * 10 = 20,000

Razem   =   20,000 m

27 NNRNKB 202 0517-07 17,510 m
 [ ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów ]

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej prostokątnych w rozwinięciu 40 cm kolor grafit
17.51 = 17,510

Razem   =   17,510 m

A.f elewacja - izolacje akustyczne

28 KNR 0-23 2613-01 IGM wyd.I 1999 126,288 m2

Izolacja akustyczna  - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian gr 5 cm
7.20 * 17.54 = 126,288

Razem   =   126,288 m2

29 KNR 0-23 2613-01 IGM wyd.I 1999 32,700 m2

Izolacja akustyczna  - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian gr 15 cm
4.36 * 7.50 = 32,700

Razem   =   32,700 m2

30 KNR 0-23 2613-04 IGM wyd.I 1999 794,940 szt

przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z cegły
794.94 {(#p28 + #p29) * 5} = 794,940

Razem   =   794,940 szt

31 KNR 0-23 2613-06 IGM wyd.I 1999 158,988 m2

przyklejenie warstwy siatki na ścianach
158.988 {#p28 + #p29} = 158,988

Razem   =   158,988 m2

32 KNR 0-23 2613-06 IGM wyd.I 1999 79,494 m2

dodatkowa warstwa siatki parter- przyklejenie warstwy siatki na ścianach
79.494 {(#p28 + #p29) * 0.50} = 79,494
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                      PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI 
A.  ROBOTY BUDOWLANE

A.f. elewacja - izolacje akustyczne

Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

Razem   =   79,494 m2

33 KNR 0-23 2613-09 IGM wyd.I 1999 21,900 m

zamocowanie listwy cokołowej
4.36 + 17.54 = 21,900

Razem   =   21,900 m

34 KNR 0-23 2613-08 IGM wyd.I 1999 0,000 m

ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

35 KNR-W 2-02 0919-02 WACETOB wyd.V 2003 4,796 m2

Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm ścian-mineralna plytka klinkierowa ukladana na klej i
spoinowana

4.36 * 1.10 = 4,796

Razem   =   4,796 m2

36 KNR 0-23 0931-01 IGM wyd.I 1999 154,192 m2

na  przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej
154.192 {(#p28 + #p29) - (#p35)} = 154,192

Razem   =   154,192 m2

37 KNR 0-23 0932-02 IGM wyd.I 1999 154,192 m2

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu
- ściany płaskie i powierzchnie poziome

154.192 {(#p28 + #p29) - (#p35)} = 154,192

Razem   =   154,192 m2

38 KNR-W 2-02 1519-02 WACETOB wyd.V 2003 154,192 m2

Malowanie tynków zewnętrznych farbą elewacyjną w ciemnych kolorach -farba zawierajaca pigmenty redukujace
temperaturę powierzchni elewacji oraz pigmenty hydrofobizujace

154.192 {(#p28 + #p29) - (#p35)} = 154,192

Razem   =   154,192 m2

39 KNR 2-02 1213-04 8,000 m
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości ponad 4 m
8 = 8,000

Razem   =   8,000 m

A.g sala widowiskowa z sceną

40 KNR-W 2-02 1123-02 WACETOB wyd.V 2003 65,660 m2

Posadzki z wykładzin typu wystawiennicza kolor czarny
109.47 - 43.81 = 65,660

Razem   =   65,660 m2

A.h zabezpieczenie stropu piwnic do REI 120

41 Pozycja 51,530 m2

zabezpieczenie stropu piwnic natryskiem systemowym do klasy odporności ogniowejREI 120
43.81 + 3.86 * 4.0 * 0.50 = 51,530

Razem   =   51,530 m2

B INSTALACJE SANITARNE

B.a Roboty montażowe instalacji wentylacji

42 WKNR W217-01-13 7,744 m2

Przewód wentylacyjny stalowy OC kołowy B1 do 35% udziału kształtek i do fi 100
9 - 2 * 3.14 * 0.05 * 4 = 7,744

Razem   =   7,744 m2

43 WKNR W217-01-40 3,000 szt

Anemostat kołowy fi 160
5 - 2 = 3,000

Razem   =   3,000 szt
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                      PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI 
C.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

C INSTALACJE ELEKTRYCZNE

C.a Instalowanie rozdzielni elektrycznych - Montaż i dostawa rozdzielni

44 KNNR N005-04-05 1,000 szt

Montaż rozdzielnicy ROS
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

C.b Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej

45 KNNR N005-07-15 60,000 metr

Układanie kabla YKY 5x50 zasilanie ROS
60 = 60,000

Razem   =   60,000 metr

46 KNNR N005-02-05 200,000 metr

Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 P.T.
200 = 200,000

Razem   =   200,000 metr

47 KNNR N005-02-05 200,000 metr

Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 P.T.
200 = 200,000

Razem   =   200,000 metr

48 KNNR N005-02-09 100,000 metr

Przewód kabelkowy OMY 2x2,5
100 = 100,000

Razem   =   100,000 metr

49 KNNR N005-02-09 170,000 metr

Przewód DMX
170 = 170,000

Razem   =   170,000 metr

50 KNNR N005-12-07 50,000 metr

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych
50 = 50,000

Razem   =   50,000 metr

51 KNNR N005-03-02 2,000 szt

Puszka instalacyjna p.t. fi do 80 z 4-ma wylotami
2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

52 KNNR N005-03-02 2,000 szt

Puszka instalacyjna p.t. fi do 60 pojedyńcza
2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

53 KNNR N005-11-05 25,000 metr

Korytka szer 100 mm
25 = 25,000

Razem   =   25,000 metr

54 KNNR N005-11-05 10,000 metr

Korytka szer 200 mm
10 = 10,000

Razem   =   10,000 metr

55 KNNR N005-01-10 10,000 metr

Listwa elektroinstalacyjna klejona do podłoża naścienna LN 32.15 łącznik prosty
10 = 10,000

Razem   =   10,000 metr
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                      PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI 
C.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE

C.b. Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej

Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

56 KNNR N005-03-08 3,000 szt

Gniazdo DMX
3 = 3,000

Razem   =   3,000 szt

57 KNNR N005-01-02 20,000 metr

Rura winidurowa karbowana RVKLn fi 29 P.T. w gotowych bruzdach na podłożu betonowym
20 = 20,000

Razem   =   20,000 metr

58 KNNR N005-01-02 20,000 metr

Rura winidurowa karbowana RVKLn fi 36 P.T. w gotowych bruzdach na podłożu betonowym
20 = 20,000

Razem   =   20,000 metr

59 KNNR N005-03-01 15,000 szt

Mocowanie osprzętu na zaprawie w otworach w podłożu gazobetonowym
15 = 15,000

Razem   =   15,000 szt

60 KNNR N005-03-08 2,000 szt

Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 NF-422 przelotowe podwójne
2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

C.c Roboty w zakresie opraw elektrycznych

61 KNNR N005-05-02 12,000 kmpl

Montaż oprawy scena
12 = 12,000

Razem   =   12,000 kmpl

62 KNNR N005-05-02 1,000 kmpl

Montaż oprawy Oprawa ewakuacyjna EA-L
1 = 1,000

Razem   =   1,000 kmpl

63 KNNR N005-05-02 3,000 kmpl

Montaż oprawy awaryjnej D3N LED
3 = 3,000

Razem   =   3,000 kmpl

64 KNNR N005-04-06 1,000 kmpl

Montaż sterowania DALI
1 = 1,000

Razem   =   1,000 kmpl

C.d Roboty w zakresie Instalacji odgromowej - połączenia wyrównawcze

65 KNNR N005-06-05 5,000 metr

Montaż uziomu powierzchni poziomy w wykopie głęb 0,8 m w gruncie kat 3
5 = 5,000

Razem   =   5,000 metr

66 KNNR N005-06-02 20,000 metr

Przewód uziemiający z bednarki OC na wspornikach na pozostałym podłożu
20 = 20,000

Razem   =   20,000 metr

67 KNNR N005-06-02 5,000 metr

Przewód uziemiający ułożony luzem
5 = 5,000

Razem   =   5,000 metr
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                      PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI 
C.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE

C.d. Roboty w zakresie Instalacji odgromowej - połączenia wyrównawcze

Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

68 KNNR N005-06-01 10,000 metr

Przewody odgromowe poziome naprężne z prętów stalowych OC
10 = 10,000

Razem   =   10,000 metr

69 KNNR N005-06-01 10,000 metr

Przewody odgromowe pionowe naprężne z prętów stalowych OC
10 = 10,000

Razem   =   10,000 metr

70 KNNR N005-03-03 1,000 szt

Puszka odgromowe
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

71 KNNR N005-06-13 2,000 szt

SZYNA WYRÓWNUJĄCA POTENCJAŁ SWP 12/16
2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

72 KNNR N005-06-15 9,000 kmpl

Iglica typu IO-2,5 na dachu
9 = 9,000

Razem   =   9,000 kmpl

C.e Instalowanie pożarowych systemów alarmowych System SAP

73 KNR 506-16-09-0 2,000 szt

Ręczny ostrzegacz pożaru
2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

74 KNR Z531-04-01- 6,000 szt

Montaż czujki pożarowej - (TF1-TF5+TF8)
6 = 6,000

Razem   =   6,000 szt

75 KNNR 5 0209-01 60,000 metr

Przewody dla pętli dozorowej
60 = 60,000

Razem   =   60,000 metr

C.f Pomiary

76 KNNR N005-13-05 4,000 szt

Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza
4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt

77 KNNR N005-13-01 2,000 szt

Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 3 faz
2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

78 KNNR N005-13-01 6,000 szt

Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz
6 = 6,000

Razem   =   6,000 szt

79 KNNR N005-13-04 1,000 szt

Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : WOK-001-001            KOBRA wer. 14

                      PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI 
D.  DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA
zgodnie z specyfikacją wyposażenia,wyposażenia scenicznego i wyposażenia toalet

Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

D DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA
 zgodnie z specyfikacją wyposażenia,wyposażenia scenicznego i wyposażenia toalet

80 Pozycja 1,000 kpl.

dostawa i montaz tekstyli scenicznych wraz z mechaniką kotarową-zgodnie z specyfikacją
1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl.

81 Pozycja 1,000 kpl.

dostawa i montaz mechaniki górnej sceny-zgodnie z specyfikacją
1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl.

82 Pozycja 1,000 kpl.

dostawa i montaz oświetlenia scenicznego-zgodnie z specyfikacją
1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl.

- - -    Koniec  wydruku    - - - 


