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Temat nr : WOK-001-002

ORGBUD-SERWIS Poznan
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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Wrzesinski Osrodek Kultury

Obiekt: Przebudowa budynku WOK wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Adres: Kos$ciuszki 62-300 Wrzes$nia

PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESINSKIEGO OSRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI
TOWARZYSZACYMI

Kod CPV: 45212300-9

Inwestor: WRZESINSKI OSRODEK KULTURY
Adres: WRZESNIA UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 21



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU
Temat nr : WOK-001-002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 14

PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESINSKIEGO OSRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

Budowa: Wrzesinski O$rodek Kultury
Obiekt: Przebudowa budynku WOK wraz z infrastrukturg towarzyszaca.
Adres :  Kosciuszki 62-300 Wrzesnia

Data: 16.10.2018

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Lp. Kod CPV Opis dziatu

A ROBOTY BUDOWLANE
o ha rboyrozbokowe
oAb clemenykonstuked
,,,,,, Ac  sdekebmmy
A stldkadmwowazewngzna
o Ae  Stlakadewiowawewnetena .
,,,,,, AT stlerkaokemaifesady
o Ae mddasdanpwnic
A e
,,,,,, AL dewada-oldeakusyezne
,,,,,, A dlemenyzewnetzne
,,,,,, Ak remontholugiownegoiklatischodowej
,,,,,, Al remontpomieszeze 024023021035
,,,,, Am ___ remomtpomieszcrent02106
AN feEemapieto
Ao fedemkaparter
A pempeywewnetzne
. Aa_ robolymalarskiepowymianie stoladi
,,,,,, A swdomegefpom.tiOt®
,,,,,, As  sdawdowskowazseena
,,,,,, AL zeberpeczenestopupwnicdoREIN0

B INSTALACJE SANITARNE
,,,,,, Ba  Roboydemomaowe
,,,,,, 85 Roboymonlezoweistagivodosgone
,,,,,, Be  Robolymonlatoweinselagikenalaoynel
,,,,,, 89 Roboymomaowe nsidagicentahegoogueveria
,,,,,, Be  Rooymonleoweinstagiveniesi

c INSTALACJE ELEKTRYCZNE




SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : WOK-001-002 KOBRA wer. 14

PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESINSKIEGO OSRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI
Data: 16.10.2018

Lp. Kod CPV Opis dziatu
o Gta  Robolywazakresie przewodow instalaci elektyczne) Rozdzielnia GiownaRG
o b [Instalowanie rozdzielni elekiycznych - Montaz | dostawa rozdzieini
,,,,,, Ce  Robolywzakresieprzewodow instalacjielekiyezne
o b4 Roboywzakwesieoprawelektyeznych
o Ce  Robolywazakresie Instalacjiodgromowe] - polaczenia wyrownaweze
,,,,,, Cf ________Instalowanie pozarowych systemow alamowych System SAP
o Ce  Robolywzakesie instalacjielektrycznych -demontaze
S eh o Pemey
D DOSTAWA | MONTAZ WYPOSAZENIA

zgodnie z specyfikacja wyposazenia,wyposazenia scenicznego i wyposazenia toalet

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : WOK-001-002 KOBRA wer. 14

PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESINSKIEGO OSRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI
Budowa: Wrzesinski O$rodek Kultury
Obiekt: Przebudowa budynku WOK wraz z infrastrukturg towarzyszaca.
Adres :  Kosciuszki 62-300 Wrzesnia
Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary

A |ROBOTY BUDOWLANE

A.a | roboty rozbiérkowe

—

KNR 4-01 0212-02 24,000 | m3
[ ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996 |

Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubo$ci ponad 15 cm-rozbidrka utwardzen

9.0*7.0*0.20+6.0*3.50*0.20 +6.0*6.0 *0.20 = 24,000
Razem = 24,000 | m3
2| KNR 4-01 0212-02 4,480 | m3

[ ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996 |

Rozbiodrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubo$ci ponad 15 cm-murki frontowe

70%080%0.20*4 = 4,480
Razem = 4,480 | m3
3| KNR 4-01 0427-05 79,400 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996 |
Rozebranie wiatrotapéw
30%(4*2+420+2.0+250%2)+4*420+2*250= 79,400
Razem = 79,400 | m2
4 | KNR 4-01 0349-02 7,366 | m3

[ ORGBUD wyd. 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej-rozebranie scian wejsciowych

0.36*5.50*3.0+1.80%2.20 *0.36 = 7,366
Razem = 7,366 | m3
5| KNR 4-01 0212-03 1,485 | m3

[ ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996 |
Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych-daszek przy zapleczu sceny,podest przy zapleczu

150*3.30*0.15*2= 1,485
Razem = 1,485 | m3
6 | KNR 4-01 0212-03 2,074 m3
[ ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996 |
Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych-schody do piwnicy zaplecza sceny
120%0.30*0.24*24 = 2,074
Razem = 2,074 | m3
7| KNR 4-01 1306-01 8,000 | szt.prze
[ ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996 |
Demontaz drabiny
8= 8,000
Razem = 8,000 | szt.prze
8| KNR 4-01 0348-03 56,100 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996 |
Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
30*(3.0+180+350*2+3.30+1.80*2)= 56,100
Razem = 56,100 | m2
9| KNR 4-01 0428-01 246,610 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996 |
Rozebranie podsufitek
14247 +16.17 + 16 + 40.07 + 15.90 + 16 = 246,610
Razem = 246,610 | m2
10 | KNR 4-01 0804-07 617,110 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996 |
Zerwanie posadzki

16.17 +40.07 + 15.9 + 23.89 + 18.63 + 15.25 + 36.30 + 21.15 + 288.28 + 109.47 + 16 * 2 = 617,110
Razem = 617,110 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : WOK-001-002 KOBRA wer. 14

PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESINSKIEGO OSRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI
A. ROBOTY BUDOWLANE

A.a. roboty rozbiérkowe
Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloé¢ Jedn. miary
11| KNR 4-01 0819-15 78,000 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996 |
Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek
30%(5.074+3.0%2)= 78,000
Razem = 78,000 | m2
12| KNR 4-01 0701-06 100,000 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996 |
Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5
m2
100 = 100,000
Razem = 100,000 | m2
13 | KNR 4-01 0354-04 35,000 | szt.
[ ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996 |
Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2-drzwi
35= 35,000
Razem = 35,000 | szt.
14 | KNR 4-01 0354-05 28,235| m2
[ ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996 |
Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2-drzwi i bramy
1.40%2.0+1.58*2.0+1.93%240+1.40*2.04+1.38%2.00+1.80*220*2+1.69*243 = 28,235
Razem = 28,235 | m2
15 | KNR 4-01 0354-04 50,000 | szt.
[ ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996 |
Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2-okna
50 = 50,000
Razem = 50,000 | szt.
16 | KNR 4-01 0354-05 132,312 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996 |
Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2-okna
215*396°6+141*191*4+1.04*398*2+152*3.96*1+1.90*2.14*4+4.0*2.75+5.66 *2.60 + 5.56 * 2.55 = 132,312
Razem = 132,312 | m2
17 | KNR 4-01 0354-12 84,900 | m
[ ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996 |
Wykucie z muru podokiennikow
117*50+220*12= 84,900
Razem = 84,900 | m
18 | KNR 4-01 0426-04 651,280 | m2
[ ORGBUD wyd. 1988,biuletyny do 9 1996 ]
Rozebranie okladzin akustycznych $cian i sufitow w sali widowiskowej
288.28+1250*6+24*6*2= 651,280
Razem = 651,280 | m2
19 |4-01 0108-09 01 78,740 | m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km
78.74 {#ip1 + #p2 + #p3 * 0.10 + #p4 + #p5 + #p6 + #p8 * 0.12 + #p9 * 0.02 + #p10 * 0.01 + #p11* 0.02 + #p12 * 0.02 + 10} = 78,740
Razem = 78,740 | m3
20| Pozycja 78,740 | m3
koszt utylizacji gruzu
78.74 {#ip1 +#p2 + #p3 * 0.10 + #p4 + #p5 + #pb + #p8 * 0.12 + #p9 * 0.02 + #p10 * 0.01 + #p11 * 0.02 + #p12* 0.02 + 10} = 78,740
Razem = 78,740 | m3
A.b | elementy konstrukcji
21| KNR 4-01 0313-04 54,000 | m
[ ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996 |
| |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do INP 180 mm | | I



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : WOK-001-002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 14

PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESINSKIEGO OSRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

A. ROBOTY BUDOWLANE
A.b. elementy konstrukcji

Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
550%4+20*2*8= 54,000
Razem = 54,000 | m
22 | KNR 2-02 0204-02 1,800 | m3
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
150*1.50*040*2= 1,800
Razem = 1,800 | m3
23 | KNR-W 2-02 0101-06 WACETOB wyd.V 2003 1,920 | m3
Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
1.20*0.80*1.0*2= 1,920
Razem = 1,920 | m3
24 | KNR-W 2-02 0124-03 WACETOB wyd.V 2003 16,000 | m
Stupy i filarki miedzyokienne prostokatne z cegiet petnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 1 1/2x1
112 cegty
8*2= 16,000
Razem = 16,000 | m
25 | KNR-W 2-02 0109-01 WACETOB wyd.V 2003 47,400 | m2
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4.5 m grubosci 18 cm z bloczkéw betonu komérkowego
dtugosci 49 cm
3.00*(2.0*2+3.50 +5.50 +2.80) = 47,400
Razem = 47,400 | m2
26 | KNR 4-01 0304-02 6,610 | m3
[ ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996 |
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komérkowego
0.36*(20%1.0+1.40%230%2+1.20*0.80*2+1.0*2.00*4) = 6,610
Razem = 6,610 | m3
27 | KNR AT-43 0301-01 24,000 | m2
[ ATHENASOFT wyd.| 2011 ]
Zabezpieczenie ogniochronne belek i stupdw stalowych z ptyt gipsowych RIGIPS RIDURIT; odporno$é ogniowa R 60
(system 6.10.00)
080*(20*3+6.0*2+3.0"4)= 24,000
Razem = 24,000 | m2
28 | KNR 4-01 0203-08 1,500 | m3
[ ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996 |
Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego-posdadzka sala widowiskowa
1.0*1.0*10*0.15= 1,500
Razem = 1,500 | m3
A.c | stolarka-bramy
29 | KNR-W 2-02 1032-01 WACETOB wyd.V 2003 3,960 | m2
Bramy segmentowe podnoszone mechanicznie-sterowanie elektryczne od wewnatrz Bz1
1.80*2.20 = 3,960
Razem = 3,960 | m2
30 | KNR-W 2-02 1205-01 WACETOB wyd.V 2003 4,537 | m2
Bramy z ocieznica petne stalowe Bz2
2.28%1.99= 4,537
Razem = 4,537 | m2
31| KNR-W 2-02 1032-01 WACETOB wyd.V 2003 4,374 m2
Roleta wewnetrzna przeciwpozarowa EI 60 sterowana elektrycznie od wewnatrz Bw1
1.80*243= 4,374
Razem = 4,374 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
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PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESINSKIEGO OSRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI
A. ROBOTY BUDOWLANE

A.d. stolarka drzwiowa zewnetrzna
Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
A.d | stolarka drzwiowa zewnetrzna
32| KNR-W 2-02 1040-02 WACETOB wyd.V 2003 3,276 | m2
Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe-drzwi Dz1 szkto bezpieczne,szprosy wiedenskie,pochwyt antypaniczny
1.56*2.10 = 3,276
Razem =| 3276 m2
33| KNR-W 2-02 1027-04 WACETOB wyd.V 2003 3,360 | m2
Drzwi zewnetrzne petne dwuskrzydtowe Dz2 z pochwytem antypanicznym
1.68*2.00 = 3,360
Razem =| 3360 m2
34| KNR-W 2-02 1027-04 WACETOB wyd.V 2003 3,049 | m2
Drzwi zewnetrzne petne dwuskrzydtowe Dz3
1.48 *2.06 = 3,049
Razem =| 3,049 | m2
35| KNR-W 2-02 1027-02 WACETOB wyd.V 2003 2,100 | m2
Drzwi zewnetrzne petne jednoskrzydtowe Dz4
1.0%2.10= 2,100
Razem = W m2
36 | KNR-W 2-02 1027-04 WACETOB wyd.V 2003 2,688 | m2
Drzwi zewnetrzne petne dwuskrzydiowe Dz5
1.28*2.10= 2,688
Razem = w m2
A.e | stolarka drzwiowa wewnetrzna
37 | KNR-W 2-02 1040-02 WACETOB wyd.V 2003 9,264 | m2
Drzwi drewniane dwuskrzydtowe z pochwytem antypanicznym EI 60 z elementami ozdobnymi Rw 37dB-drzwi D1
193%240%2= 9,264
Razem =| 9264 | m2
38 | KNR-W 2-02 1040-01 WACETOB wyd.V 2003 6,489 | m2
Drzwi drewniane jednoskrzydtowe do wc z samozamykaczem i elementami ozdobnymi-drzwi D2
1.03*210*3= 6,489
Razem = W m2
39| KNR-W 2-02 1040-01 WACETOB wyd.V 2003 8,652 | m2
Drzwi drewniane jednoskrzydiowe z kratkg wentylacyjng -drzwi D3
1.03*210%4 = 8,652
Razem = W m2
40 | KNR-W 2-02 1040-01 WACETOB wyd.V 2003 21,278 | m2
Drzwi drewniane jednoskrzydiowe z elementami ozdobnymi -drzwi D4
0.93*2.08*11= 21,278
Razem =| 21,278 m2
41 | KNR-W 2-02 1040-01 WACETOB wyd.V 2003 1,916 | m2
Drzwi drewniane jednoskrzydtowe El 30 z samozamykaczem -drzwi D5
0.93%2.06 = 1,916
Razem =| 1,916 m2
42 | KNR-W 2-02 1040-02 WACETOB wyd.V 2003 3,121 | m2
Drzwi drewniane dwuskrzydtowe-drzwi D6
1.53*2.04 = 3,121
Razem =|  3121|m2
43 | KNR-W 2-02 1040-01 WACETOB wyd.V 2003 2,204 | m2
Drzwi drewniane jednoskrzydtowe z pochwytem antypanicznym -drzwi D7
1.03*2.14 = 2,204
Razem = W m2




PRZEDMIAR ROBOT
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PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESINSKIEGO OSRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

A. ROBOTY BUDOWLANE
A.e. stolarka drzwiowa wewnetrzna

Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
44 | KNR-W 2-02 1040-01 WACETOB wyd.V 2003 1,480 | m2
Drzwi do kabin wc laminat wysokocisnieniowy jednoskrzydtowe-drzwi D8
0.80*1.85= 1,480
Razem = 1,480 | m2
45 | KNR-W 2-02 1040-01 WACETOB wyd.V 2003 1,830 | m2
Drzwi drewniane jednoskrzydtowe-drzwi D9
0.882.08 = 1,830
Razem = 1,830 | m2
46 | KNR-W 2-02 1040-01 WACETOB wyd.V 2003 6,103 | m2
Drzwi drewniane jednoskrzydiowe z kratkg wentylacyjng -drzwi D 10
0.73*2.09*4 = 6,103
Razem = 6,103 | m2
47 | KNR-W 2-02 1040-01 WACETOB wyd.V 2003 3,453 | m2
Drzwi drewniane jednoskrzydfowe do wc z samozamykaczem -drzwi D 11
0.83*2.08*2= 3,453
Razem = 3,453 | m2
48 | KNR-W 2-02 1040-01 WACETOB wyd.V 2003 10,212 | m2
Drzwi drewniane jednoskrzydtowe akustyczne Rw 44 dB -drzwi D 12
10.212{0.95*2.15* 5} = 10,212
Razem = 10,212 | m2
49 | KNR-W 2-02 1040-02 WACETOB wyd.V 2003 3,114 | m2
Drzwi drewniane dwuskrzydtowe akustyczne Rw 37 dB-drzwi D13
1.49*2.09 = 3,114
Razem = 3,114 | m2
50 | KNR-W 2-02 1040-01 WACETOB wyd.V 2003 2,153 | m2
Drzwi drewniane jednoskrzydtowe El 60 z samozamykaczem -drzwi D14
1.03*2.09 = 2,153
Razem = 2,153 | m2
51| KNR-W 2-02 1040-01 WACETOB wyd.V 2003 0,000 | m2
Drzwi drewniane jednoskrzydtowe El 30 z samozamykaczem -drzwi D15
52| KNR-W 2-02 1040-01 WACETOB wyd.V 2003 1,726 | m2
Drzwi drewniane jednoskrzydtowe El 30 z samozamykaczem -drzwi D16
0.83*2.08 = 1,726
Razem = 1,726 | m2
53 | Pozycja 38,000 | kpl
przystosowanie otworow drzwiowych do wymaganych wymiaréw drzwi - poszerzenie o$cieznicy maksymalnie 0 4 cm - 6
o 38= 38,000
Razem = 38,000 | kpl
A.f| stolarka okienna i fasady
54| KNR-W 2-02 1018-04 WACETOB wyd.V 2003 51,770 | m2
Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW z szprosami wiedenskimi z nawiewnikami o powierzchni ponad 1.5
m2-Okno O1
124*167*25= 51,770
Razem = 51,770 | m2
55 | KNR-W 2-02 1018-04 WACETOB wyd.V 2003 2,071 | m2
Okna z ksztattownikdéw z wysokoudarowego PCW z szprosami wiederiskimi z nawiewnikami E60 o powierzchni ponad
1.5 m2-Okno O1a
124167 = 2,07
Razem = 2,071 | m2
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PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESINSKIEGO OSRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI
A. ROBOTY BUDOWLANE
Af. stolarka okienna i fasady
Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary

56 | KNR-W 2-02 1018-04 WACETOB wyd.V 2003 10,354 | m2

Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW z szprosami wiedenskimi szkto nieprzezroczyste z nawiewnikami o
powierzchni ponad 1.5 m2-Okno O1b

124*167*5= 10,354
Razem = 10,354 | m2
57 | KNR-W 2-02 1018-04 WACETOB wyd.V 2003 33,719 | m2
Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW z szprosami wiedenskimi z nawiewnikami o powierzchni ponad 1.5
m2-Okno 02,03,04,07,08,011
121*192*2+1.02*1.92*1+090%1.96*1+145*195*1+1.32*238*3+1.18*1.85%6= 33,719
Razem = 33,719 | m2
58 | KNR-W 2-02 1018-02 WACETOB wyd.V 2003 5,100 | m2
Okna z ksztattownikdéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 okno z nawiewnikiem okno O6
120*0.85*5= 5,100
Razem = 5,100 | m2
59 | KNR-W 2-02 1018-02 WACETOB wyd.V 2003 5,100 | m2
Okna z ksztattownikdéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 okno z nawiewnikiem okno O6
1.20*0.85*5= 5,100
Razem = 5,100 | m2
60 | KNR-W 2-02 1018-02 WACETOB wyd.V 2003 1,020 | m2
Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 okno z nawiewnikiem,EI60 okno O6a
1.20%0.85= 1,020
Razem = 1,020 | m2
61| KNR-W 2-02 1018-02 WACETOB wyd.V 2003 0,720 | m2
Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 okno z nawiewnikiem,EI60 okno 010
1.20*0.60 = 0,720
Razem = 0,720 | m2
62 | KNR-W 2-02 1039-03 WACETOB wyd.V 2003 52,560 | m2

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 okno z blendg aluminiowg w systemie okiennym z zaluzjg - okno
nieotwierane O5-uwaga okna mocowane w warstwie izolacji pod katem 3 stopni

219%4.00%6= 52,560
Razem = W m2
63 | KNR-W 2-02 1039-03 WACETOB wyd.V 2003 4,841 | m2
Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 okno akustyczne szyba akustyczna 52dB - okno Ow1
247%0.98%2= 4,841
Razem = W m2
64 | KNR-W 2-02 1039-03 WACETOB wyd.V 2003 3,430 | m2
Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - okno Ow2
3.50*0.98 = 3,430
Razem = W m2
65 | KNR-W 2-02 1039-03 WACETOB wyd.V 2003 6,271 | m2
okno witraz w.g. opracowania projekt wnetrz autor pani K.Chruscinska
1.56 *4.02 = 6,271
Razem = W m2
66 | KNR-W 2-02 1040-05 WACETOB wyd.V 2003 26,565 | m2
Scianki aluminiowe-fasada Fz1
9.66 *2.75 = 26,565
Razem = W m2
67 | KNR-W 2-02 1040-05 WACETOB wyd.V 2003 32,866 | m2
Scianki aluminiowe-fasada Fw1,2

5.56*2.75+1.1*2.60 + 5.66 * 2.60 = 32,866
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PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESINSKIEGO OSRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

A. ROBOTY BUDOWLANE
Af. stolarka okienna i fasady

Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
68 | Pozycja 71,000 | kpl
przystosowanie otworow drzwiowych do wymaganych wymiaréw drzwi - poszerzenie oscieznicy maksymalnie 0 4 cm - 6
cm
7= 71,000
Razem = 71,000 | kpl
A.g | izolacja $cian piwnic
69 | KNR 2-31 0801-01 75,030 | m2
[ ORGBUD wyd.lll 1993 biuletyny do 9 1996 ]
Reczne rozebranie opaski wokot budynku
0.50 * (30.93 +51.70 * 2 + 10.20 + 4.80 + 22.60) - 17.51 * 0.50 - 4.36 * 0.50 = 75,030
Razem = 75,030 | m2
70| KNR 4-04 1103-01 9,004 | m3
[ ORGBUD wyd.lll 1994 biuletyny do 9 1996 ]
Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robocza przez 3 samochody samowytadowcze
0.50 * (30.93 +51.70 * 2 + 10.20 + 4.80 + 22.60) * 0.12 - 17.51 * 0.50 * 0.12 - 4.36 * 0.50 * 0.12 = 9,004
Razem = 9,004 | m3
71| KNR 4-04 1103-04 9,004 | m3
[ ORGBUD wyd.lll 1994 biuletyny do 9 1996 ]
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym
na odlegtos¢ 1 km
0.50 * (30.93 +51.70 * 2 + 10.20 + 4.80 + 22.60) * 0.12 - 17.51 *0.50 * 0.12 - 4.36 * 0.50 * 0.12 = 9,004
Razem = 9,004 | m3
72| KNR 4-01 0104-02 139,590 | m3
[ ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996 |
Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu istniejgcych $cian piwnic w gruncie kat. IlI
1.50*2.0*(16.0 +12.30 + 10.30 + 1.80 + 4.70 + 13.30 + 10.00) - 1.50 * 2 * (17.51 + 4.36) = 139,590
Razem = 139,590 | m3
73| KNR 4-01 0104-02 109,000 | m3
[ ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996 |
Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu istniejacych $cian fundamentowych w gruncie kat. IlI
1.00*1.0 *(13.0 + 58 + 13.0 + 25.0) = 109,000
Razem = 109,000 | m3
74| KNR-W 7-12 0301-05 WACETOB wyd.ll 2001 202,000 | m2
Czyszczenie reczne przez szczotkowanie i skrobanie powierzchni pionowych, sko$nych i cylindrycznych konstrukcji
betonowych
2.0*(16.0 +12.30 + 10.30 + 1.80 +4.70 + 13.30 + 10.00) + 1.0 * (58 + 13 * 2 + 25) - 2.0 * (17.54 + 4.36) = 202,000
Razem = 202,000 | m2
75 | KNR-W 7-12 0303-05 WACETOB wyd.ll 2001 202,000 | m2
Osuszanie lampami benzynowymi powierzchni pionowych, sko$nych i cylindrycznych
245.80-2.0*(17.54 +4.36) = 202,000
Razem = 202,000 | m2
76 | KNR 4-01 0603-04 202,000 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996 |
Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw otynkowanych masg dysperbit
245.80-2.0*(17.54 +4.36) = 202,000
Razem = 202,000 | m2
77| KNR 0-23 2612-01 IGM wyd.l 1999 202,000 | m2
Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
245.80-2.0*(17.54 +4.36) = 202,000
Razem = 202,000 | m2
78| KNR 2-02 0616-04 202,000 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
| _ [|leclacje zfolii kubetkowe; - jedna warstwa | ] L




PRZEDMIAR ROBOT
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PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESINSKIEGO OSRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI
A. ROBOTY BUDOWLANE
A.g. izolacja $cian piwnic
Data: 16.10.2018
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
245.80-2.0 * (17.54 + 4.36) = 202,000
Razem = 202,000 | m2
79| KNR 4-01 0105-02 248,500 | m3
[ ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996 |
Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie
kat. Il
205.2+109-1.50 * 2.0 * (17.54 + 4.36) = 248,500
Razem = 248,500 | m3
A.h | dach
80 | KNR 4-01 0519-06 20,400 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996 ]
Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa
6.0*120+4*0.60*3.00+1.0*1.0%6= 20,400
Razem = 20,400 | m2
81| KNR 4-01 0519-07 20,400 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996 ]
Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastgpna warstwa
6.0*120+4*0.60*3.00+1.0*1.0%6= 20,400
Razem = 20,400 | m2
82| KNR 4-01 0212-03 3,060 | m3
[ ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996 ]
Rozbiodrka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych
(6.0*1.20+4*0.60*3.00+1.0*1.0*6)*0.15= 3,060
Razem = 3,060 | m3
83| KNR 4-01 0212-03 1,728 | m3
[ ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996 |
Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych
(6.0%1.20)*0.24 = 1,728
Razem = 1,728 | m3
84| KNR 4-01 0209-03 1,500 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996 |
Przebicie otwordéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 20 cm
0.50%0.50%6 = 1,500
Razem = 1,500 | m2
85| KNR 2-02 0210-03 1,015 | m3
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
0.20%0.30%1.20*4+6.06*0.20*0.30*2 = 1,015
Razem = 1,015 | m3
86 | KNR 2-02 0290-01 0,010 | t
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
(1.2*4+7.9%2)/1000*0.395*1.20 = 0,010
Razem = 0,010 | t
87 | KNR 2-02 0290-02 0,215 |t
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkdéw i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
(74*4+574%2)/1000*1.24*1.2= 0,215
Razem = 0,215t
88 | KNR 2-02 0216-02 3,600 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
| |Zelbetowe piyty stropowe, grubosci 15 cm plaskie - z zastosowaniem pompy dobetonu | |
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PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESINSKIEGO OSRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

A. ROBOTY BUDOWLANE

A.h. dach
Data: 16.10.2018
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
150*1.20%2= 3,600
Razem = 3,600 | m2
89 | KNR 2-02 0290-02 0,149 | t
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkdéw i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
(100)/1000*1.24*1.2= 0,149
Razem = 0,149t
90 | KNR 2-02 0121-03 12,000 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm
1.07(1.80*4+120*4)= 12,000
Razem = 12,000 | m2
91| KSNR 7 0209-05 0,502 | t
[ PROMOCJA 1995 biuletyny do 9 1996 ]
Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na $ruby - masa elementu 50 kg-konstrukcja pod agregat
(0.70*4*205+6.10*2*18.8+3.30*3*12.9+1.70*4* 12.9)/ 1000 = 0,502
Razem = 0,502 | t
92 | KNR 2-02 0216-02 8,000 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm plaskie - z zastosowaniem pompy do betonu-szalunek tracony
8= 8,000
Razem = 8,000 | m2
93 | KNR 4-01 0535-04 112,460 | m
[ ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996 |
Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
28+22+7+27+5+26+10+5-17.54= 112,460
Razem = 112,460 | m
94| KNR 4-01 0535-06 60,000 | m
[ ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996 |
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
8*10-2*10= 60,000
Razem = 60,000 | m
95 | KNR 4-01 0535-08 23,600 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996 |
Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsdw itp. z blachy nie nadajacej sie do
uzytku
0.50%(1240+6.50 +28 + 1.0 *2 +12.70 + 4.50 + 3.0) - 0.50 * (4.36 + 17.54) = 23,600
Razem = 23,600 | m2
96 | KNR-W 2-02 0514-02 WACETOB wyd.V 2003 45,120 | m2
Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 0,7mm w kolorze grafitowym
0.60*(1240+6.50 +28 +1.0*2+12.70 + 4.50 + 3.0 + 28) - 0.60 * (4.36 + 17.54) = 45,120
Razem = 45,120 | m2
97 | NNRNKB 202 0519-06 60,000 | m
[ ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow |
(z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej prostokatnych w rozwinigciu 40 cm kolor grafit
80-2*10= 60,000
Razem = 60,000 | m
98 | NNRNKB 202 0517-07 112,490 ' m
[ ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow |
(z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej prostokatnych w rozwinigciu 40 cm kolor grafit
130-17.51= 112,490
Razem = 112,490 | m
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PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESINSKIEGO OSRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI
A. ROBOTY BUDOWLANE

A.h. dach
Data: 16.10.2018
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
99 | KNR-W 2-02 1017-02 WACETOB wyd.V 2003 2,000 | kpl.
klapy dymowe o powierzchni 0,80*1,80 szt 2 pow.czynna 1,8m2
2= 2,000
Razem = 2,000 | kpl.
100 | KNR-W 4-01 0519-01 WACETOB wyd.lll 2000 14,400 | m2
Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie papa podktadowg
6.0*1.20+0.60*3.0*4= 14,400
Razem = 14,400 | m2
101 | KNR-W 4-01 0519-01 WACETOB wyd.lll 2000 14,400 | m2
Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie papg wierzchniego krycia grubosci 4,4 mm
6.0%120+060*3.0%*4= 14,400
Razem = 14,400 | m2
102 | KNR-W 4-01 0519-05 WACETOB wyd.lll 2000 10,000 | m2
Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - obrébki z papy (kotnierze) elementéw metalowych
6+4= 10,000
Razem = 10,000 | m2
103 | KNR-W 2-02 0612-03 WACETOB wyd.V 2003 331,500 | m2
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
255%13.0= 331,500
Razem = 331,500 | m2
104 | KNR-W 2-02 0612-03 WACETOB wyd.V 2003 331,500 | m2
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
255%13.0= 331,500
Razem = 331,500 | m2
105 | KNR 0-23 2613-03 IGM wyd.l 1999 1.326,000 | szt
przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca facznikéw metalowych do ptyty stropowe;
331.5%4= 1326,000
Razem = 1 326,000 | szt
106 | KNR-W 2-02 0504-01 WACETOB wyd.V 2003 331,500 | m2
Pokrycie dachow papa termozgrzewalng jednowarstwowe
255%13.0= 331,500
Razem = 331,500 | m2
107 | KNR-W 2-02 0504-01 WACETOB wyd.V 2003 331,500 | m2
Pokrycie dachow papa termozgrzewalng jednowarstwowe
255%13.0= 331,500
Razem = 331,500 | m2
108 | KNR-W 2-02 0608-03 WACETOB wyd.V 2003 30,000 | m2
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa-warstwa spadkowa styropian 5-10 cm kliny EPS 100-038
20*1.50 = 30,000
Razem = 30,000 | m2
109 | KNR-W 2-02 0514-02 WACETOB wyd.V 2003 6,900 | m2
Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 0,7mm w kolorze grafitowym
23*0.30= 6,900
Razem = 6,900 | m2
110 | KNR-W 2-02 0504-01 WACETOB wyd.V 2003 30,000 | m2
Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe
30= 30,000
Razem = 30,000 | m2
111 | KNR-W 2-02 0504-01 WACETOB wyd.V 2003 30,000 | m2
| |Pokrycie dachow papg termozgrzewaing jednowarstwowe | | I
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PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESINSKIEGO OSRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

A. ROBOTY BUDOWLANE

A.h. dach
Data: 16.10.2018
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
30= 30,000
Razem = 30,000 | m2
112 | Pozycja 9,000 | m2
zadaszenie nad wejsciem i rampa roztadunkowa-konstrukcja stalowa,poszycie plyta OSB od dotu styropian 2 cm w
systemie elewacji ,pokrycie blacha aluminiowa gr 0,7 mm w kolorze grafitowym na rabek stojacy
1.20*250+1.0*6.0= 9,000
Razem = 9,000 | m2
A.i | elewacja - izolacje akustyczne
113 | TZKNBK X 0209f/0209e PPPKZ 1982 52,000 | m
Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie 30 cm) - montaz detalu nadokiennika
6.0+3.0+150+40+250*3+250*6+6.0+4.50*2= 52,000
Razem = 52,000 | m
114 | TZKNBK IX 0209d/0209e PPPKZ 1982 18,000 | m
Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie 18 cm) - montaz detalu podokiennika
150*6+1.50%6= 18,000
Razem = 18,000 | m
115 | KNR 0-23 2613-01 IGM wyd.| 1999 58,300 | m2
Izolacja akustyczna - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do Scian gr 18 cm
1250*8.0-20*220*3-9.50*3.0 = 58,300
Razem = 58,300 | m2
116 | KNR 0-23 2613-01 IGM wyd.| 1999 37,872 | m2
Izolacja akustyczna - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do $cian gr 5 cm
2280*7.20-7.20*17.54 = 37,872
Razem = 37,872 | m2
117 | KNR 0-23 2613-01 IGM wyd.| 1999 503,900 | m2
Izolacja akustyczna - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do $cian gr 15 cm
7.20*28.80 +8.0 *10.50 +7.20 *6.50 + 6.20 * 27.00 + 8.0 *20.2-1.20 *1.60 * 38-1.20*2.0*4-2.0*4.0* 6 -4.36 * 7.50
= 503,900
Razem = 503,900 | m2
118 | KNR 0-23 2613-04 IGM wyd.| 1999 3 000,360 | szt
przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca tgcznikéw metalowych do $cian z cegly
3000.36 {(#p115 + #p116 + #p117) * 5} = 3000,360
Razem = 3000,360 | szt
119 | KNR 0-23 2613-06 IGM wyd.| 1999 600,072 | m2
przyklejenie warstwy siatki na $cianach
600.072 {#tp115 + #p116 + #p117} = 600,072
Razem = 600,072 | m2
120 | KNR 0-23 2613-06 IGM wyd.| 1999 300,036 | m2
dodatkowa warstwa siatki parter- przyklejenie warstwy siatki na $cianach
300.036 {(#p115 + #p116 + #p117) * 0.50} = 300,036
Razem = 300,036 | m2
121 | KNR 0-23 2613-09 IGM wyd.| 1999 152,900 | m
zamocowanie listwy cokotowej
29+205+33+23.2+13.8+5.0+26+10.80+13.5-4.36-17.54 = 152,900
Razem = 152,900 | m
122 | KNR 0-23 2613-08 IGM wyd.| 1999 319,440 ' m
ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
114*31+41.67*50+1.17*2+4098*2+192*6+215*6+4.0*12+141*4+1.41*8+1.04*2+2.08*4+1.14*6 +
181*12+1.04*2+398*4+152+4.02*2+190*4+221*8+9.66+2.75*2= 319,440
Razem = 319,440 | m
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PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESINSKIEGO OSRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

A. ROBOTY BUDOWLANE
A.i. elewacja - izolacje akustyczne

Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
123 | KNR-W 2-02 0919-02 WACETOB wyd.V 2003 97,354 | m2
Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm $cian-mineraina plytka klinkierowa ukladana na klej i
spoinowana
13.0%1.80+6.0 *1.50 +6.50 * 1.20 + 25.50 * 0.70 + 3.50 * 1.20 + 10.0 * 0.80 + 12.20 * 1.50 + 0.50 *6.80 * 4 - 4.36 * 1.10 = 97,354
Razem = 97,354 | m2
124 | KNR-W 2-02 2107-01 WACETOB wyd.V 2003 56,000 | m2
Stupy i kolumny zewnetrzne oktadzinowe - oktadzina kamienna wraz z rusztem stalowym systemowym
(1.03*4+144*2)*8.0= 56,000
Razem = 56,000 | m2
125 | KNR-W 2-02 2102-01 WACETOB wyd.V 2003 65,250 | m2
Oktadziny $cian i pilastréw zewnetrznych okladzina kamienna wraz z rusztem stalowym systemowym
12.50*2.0 +12.50 *0.50 + 12.50 1.0 + 2.50 * (1.50 *2+0.50 *2+ 1.0) + 3.0 *1.50 * 2 = 65,250
Razem = 65,250 | m2
126 | KNR 0-23 0931-01 IGM wyd. 1999 437,468 | m2
na przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
437.468 {(#p115 + #p116 + #p117) - (#p123 + #p125)} = 437,468
Razem = 437,468 | m2
127 | KNR 0-23 0932-02 IGM wyd.l 1999 437,468 | m2
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu
- $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
437.468 {(#p115 + #p116 + #p117) - (#p123 + #p125)} = 437,468
Razem = 437,468 | m2
128 | KNR-W 2-02 1519-02 WACETOB wyd.V 2003 437,468 | m2
Malowanie tynkdw zewnetrznych farbg elewacyjng w ciemnych kolorach -farba zawierajaca pigmenty redukujace
temperature powierzchni elewacji oraz pigmenty hydrofobizujace
437.468 {(#p115 + #p116 + #p117) - (#p123 + #p125)} = 437,468
Razem = 437,468 | m2
129 | KNR-W 2-02 0514-02 WACETOB wyd.V 2003 27,060 | m2
Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej malowanej-parapety zewnetrzne
150%0.30*46+220*6*0.30+2.0*4*0.30 = 27,060
Razem = 27,060 | m2
130 | KNR 2-02 1213-04 0,000 m
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtugosci ponad 4 m
131 | KNR 2-02 0125-05 484,000 | kg
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Zatozenie belek stalowych z Ceownika zimnogietego h=300 mm
11*2*22= 484,000
Razem = 484,000 | kg
132 | Pozycja 12,000 | m2
zadaszenie nad wejsciem gtéwnym-konstrukcja stalowa ceownik zimnogiety 120 cm co 85 cm,poszycie plyta OSB-4
NRO 2x od dotu styropian 2 cm w systemie elewacji,pomigdzy OSB wetna, ,pokrycie blacha aluminiowa gr 0,7 mm w
kolorze grafitowym na rabek stojacy
10*1.20= 12,000
Razem = 12,000 | m2
133 | Pozycja 1,000 | kpl
litery na elewacji-litery z dibondu-szczotkowane aluminium warstwowe 3mm ,montowane do elewacji za pomocg
szpilek-czcionka arial wys 40 cm
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
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PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESINSKIEGO OSRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI
A. ROBOTY BUDOWLANE

Aj. elementy zewnetrzne
Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary

A.j | elementy zewnetrzne

134 | KNR 4-01 0102-02 18,944 | m3
[ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il

(2.30+2.70+2.70*10.0+4.50+3.0 +4.50 +5.0 + 1.20 + 3.0 * 1.50 * 2) * 0.80 * 0.40 = 18,944
Razem = 18,944 | m3
135 | KNR 4-01 0203-01 18,944 | m3

[ ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996 |
Uzupetnienie niezbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu monolitycznego

18.944 = 18,944
Razem = W m3
136 | KNR-W 2-02 0101-06 WACETOB wyd.V 2003 2,731 |m3
Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
024*0.30*(20*2+229+232*2+3.0+150*2+4.50*4 +3.0)= 2,731
Razem = W m3
137 | KNR 2-02 0218-01 1,161 | m3

[ ORGBUD wyd. spec. 1998 |

Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu - z zastosowaniem pompy do

betonu
0.35*0.40*3+0.35%0.40*2.29+3.0*0.35*0.40 = 1,161
Razem = 1,161 | m3
138 | KNR 2-02 1101-01 8,605 | m3
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Podktady betonowe na podtozu gruntowym
2.20*10.0*0.20 +4.50*1.20*2*0.20 +3.0 * 1.50 * 0.20 + 2.29 * 2.50 * 0.20 = 8,605
Razem = 8,605 | m3
139 | KNR 4-01 0304-02 1,620 | m3

[ ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996 |

Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu

komorkowego
50%0.24*1.35= 1,620
Razem = 1,620 | m3
140 | KNR 2-31 0407-02 141,000 | m
[ ORGBUD wyd.lIl 1993 biuletyny do 9 1996 ]
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
40+1350+6.0+33+23+11+50+22+11+125= 141,000
Razem = 141,000 | m
141| KNR 2-31 0511-01 90,500 | m2
[ ORGBUD wyd.lIl 1993 biuletyny do 9 1996 ]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce piaskowej
(40+1350+6.0+33+23+11+5.0+22+11+125)*0.50+20 = 90,500
Razem = 90,500 | m2
142 2-31 0105-01 01 90,500 | m2
Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
(40+1350+6.0+33+23+11+50+22+11+125)*0.50+20= 90,500
Razem = 90,500 | m2
143 | KNR 2-21 0301-07 3,000 | szt.

[ Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996 |

Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. I-Il z catkowitg zaprawg
dotéw; rednica/gteboko$¢ : 1.0/0.7 m-magnolia gwiazdzista
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PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESINSKIEGO OSRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

A. ROBOTY BUDOWLANE
Aj. elementy zewnetrzne

Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
144 | KNR 2-21 0403-02 0,010 | ha
[ Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996 |
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. lll bez
nawozenia
100/10000 = 0,010
Razem = 0,010 | ha
145 | Pozycja 72,000 | m2
naprawa czapek ochronnych na murkach przy zjezdzie do garazu i murkow -szpachla kontaktowa,impregnacja
murkéw,malowanie farbg silikonowa
6.0*20*6= 72,000
Razem = 72,000 | m2
146 | Pozycja 4,500 | m2
dostawa i montaz wycieraczek stalowo szczotkowych
1.80*1.0+1.50*1.80 = 4,500
Razem = 4,500 | m2
147 | KNR 2-02 2111-01 56,513 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Posadzki petne z kamienia granitowego 70*90%4 cm
350%10.0+229*232+3.0%1.50+3.0%1.20*2+1.50*3.0 = 56,513
Razem = 56,513 | m2
148 | KNR 2-02 2112-02 39,870 | m
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Stopnie proste oktadzinowe grubosci do 5 cm i szeroko$ci stopnia 40 cm
10.0*3+229*3+3.0= 39,870
Razem = 39,870 | m
149 | KNR 2-02 2104-03 26,100 | m
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Oktadziny gzymséw i paséw z ptyt prostokatnych grubosci 4 cm i szeroko$ci do 50 cm
350+450*2+3.0+1.0+330%2+1.50%2= 26,100
Razem = 26,100 | m
150 | KNR-W 2-02 1209-01 WACETOB wyd.V 2003 58,000 | m
Balustrady dla NPS,balustrady schodowe stal szlachetna ,catoszklane
450*2+30+1.0+3.0%2+250%2+5.50+150= 58,000
Razem = 58,000 | m
A.k | remont holu gtéwnego i klatki schodowej
151| KNR 4-01 0701-05 143,100 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996 |
Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia
ponad 5 m2
1431 = 143,100
Razem = 143,100 | m2
152 | KNR 4-04 0804-01 24,000 m
[ ORGBUD wyd.lIl 1994 biuletyny do 9 1996 ]
Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | kondygnacji
24 = 24,000
Razem = 24,000 | m
153 | Pozycja 1,000 | kpl
rozebranie elementéw szatni
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
1541 4-01 0108-09 01 16,200 | m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km
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PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESINSKIEGO OSRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI
A. ROBOTY BUDOWLANE
A.k. remont holu gtéwnego i klatki schodowej
Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
16.2= 16,200
Razem = w m3
155 | Pozycja 16,200 | m3
koszt utylizacji gruzu
16.2 = 16,200
Razem = W m3
156 | KNR-W 2-02 0806-01 WACETOB wyd.V 2003 194,620 | m2
Tynki wewnetrzne zwykle kat. IV wykonywane recznie na $cianach i pilastrach
107.8+28.94*3 = 194,620
Razem = w m2
157 | KNR-W 2-02 0806-03 WACETOB wyd.V 2003 35,300 | m2
Tynki wewnetrzne zwykle kat. IV wykonywane recznie na stupach i kolumnach wielobocznych
353 = 35,300
Razem = W m2
158 | KNR-W 2-02 0830-04 WACETOB wyd.V 2003 229,920 | m2
Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych
194.62 +35.3 = 229,920
Razem = m m2
159 | KNR-W 2-02 0846-01 WACETOB wyd.V 2003 87,000 | m2
Tynk ozdobny na $cianach
87 = 87,000
Razem = w m2
160 | KNR-W 2-02 1511-01 WACETOB wyd.V 2003 142,920 | m2
Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich
229.92 -87 = 142,920
Razem = w m2
161 | KNR-W 2-02 2102-01 WACETOB wyd.V 2003 9,460 | m2
Oktadziny $cian i pilastrow zewnetrznych o obwodzie elementéw do 6 m/m2 i grubosci elementéw do 4 cm - granit
9.46 = 9,460
Razem = W m2
162 | KNR-W 2-02 0830-06 WACETOB wyd.V 2003 28,940 | m2
Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betondw wylewanych
28.94 = 28,940
Razem = m m2
163 | KNR-W 2-02 2005-03 WACETOB wyd.V 2003 171,660 | m2
Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwojnym podwieszonym z ksztattownikéw
CDiUd
28.94 + 14272 = 171,660
Razem = w m2
164 | KNR-W 2-02 1510-01 WACETOB wyd.V 2003 200,600 | m2
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
28.94 +171.66 = 200,600
Razem = m m2
165 | Pozycja 1,000 | kpl
kontuar szatni w.g. projektu
1= 1,000
Razem = W kpl
166 | Pozycja 1,000 | kpl.
modernizacja balustrady w.g. projektu

1= 1,000
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PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESINSKIEGO OSRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

A. ROBOTY BUDOWLANE
A.k. remont holu gtéwnego i klatki schodowej

Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
167 | Pozycja 1,000 | kpl.
witraze w suficie , witraz drzwi w.g. projektu ( witraz okna uwzgledniono w stolarce okiennej )
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl.
168 | Pozycja 171,410 | kpl.
renowacja podtogi kamiennej-i schodéw-szlifowanie reczne i mechaniczne,uzupetnienie brakow,wymiana stopni
uszkodzonych,uzupelnienie fug
142.47 +28.94 = 171,410
Razem = 171,410 | kpl.
169 | KNR 2-02 2111-01 15,000 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Posadzki petne z kamienia marmur - uzupetnienia
15= 15,000
Razem = 15,000 | m2
170 | NNRNKB 202 2808-06 25,760 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow ]
(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 44,6x44,6 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy
5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
25.76 = 25,760
Razem = 25,760 | m2
A.l | remont pomieszczen 024,023,021,035
171 | KNR 2-02 0803-03 51,460 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach
3.10*(5.50*2+280*2)= 51,460
Razem = 51,460 | m2
172 | KNR 2-02 0815-06 42,520 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
23.89+18.63 = 42,520
Razem = 42,520 | m2
173 | NNRNKB 202 2702-01 16,170 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow |
(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych z zast.profili poprz.o
dtug. 60 cm
16.17 = 16,170
Razem = 16,170 | m2
174 | KNR-W 2-02 2006-03 WACETOB wyd.V 2003 15,250 | m2
Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych podwojnych podwieszonych
15.25 = 15,250
Razem = 15,250 | m2
175 | KNR 2-02 1505-01 60,500 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
4525+15.25= 60,500
Razem = 60,500 | m2
176 | KNR 2-02 0815-03 240,870 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
3.10*(5.50*2+3.30*2+550*2+4.50%2+150+11.0%2+550*2+280*2)= 240,870
Razem = 240,870 | m2
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PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESINSKIEGO OSRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

A. ROBOTY BUDOWLANE
A.l. remont pomieszczen 024,023,021,035

Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
177 | KNR 2-02 1505-01 240,870 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
3.10*(5.50*2+3.30*2+550*2+4.50*2+150+11.0%2+550*2+280*2)= 240,870
Razem = 240,870 | m2
178 | NNRNKB 202 1134-01 73,940 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow |
(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome
16.17 +23.89 + 18.63 + 15.25 = 73,940
Razem = 73,940 | m2
179 | NNRNKB 202 1130-02 73,940 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow |
(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
16.17 +23.89 + 18.63 + 15.25 = 73,940
Razem = 73,940 | m2
180 | NNRNKB 202 2808-06 31,420 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow |
(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 59,4x59,4 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy
5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
16.17 +15.25 = 31,420
Razem = 31,420 | m2
181 | NNRNKB 202 2809-02 31,420 | m
[ ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow |
(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do
10 m2
16.17 +15.25= 31,420
Razem = 31,420 | m
182 | KNR 2-02 1112-05 48,898 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW z wywinigciem na sciany 10 cm
(23.89+18.63)*1.15= 48,898
Razem = 48,898 | m2
A.m | remont pomieszczen 102,106
183 | NNRNKB 202 2702-01 15,900 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow ]
(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych z zast.profili poprz.o
dtug. 60 cm
15.90 = 15,900
Razem = 15,900 | m2
184 | KNR-W 2-02 2006-03 WACETOB wyd.V 2003 40,070 | m2
Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych podwojnych podwieszonych
40.07 = 40,070
Razem = 40,070 | m2
185 | KNR 2-02 1505-01 40,070 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
40.07 = 40,070
Razem = 40,070 | m2
186 | KNR 2-02 0815-03 176,080 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
3.10*(11.80*2+4.60*2+1050*2+1.50*2) = 176,080
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PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESINSKIEGO OSRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

A. ROBOTY BUDOWLANE
A.m. remont pomieszczen 102,106

Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
Razem = 176,080 | m2
187 | KNR 2-02 1505-01 176,080 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
176.08 = 176,080
Razem = 176,080 | m2
188 | NNRNKB 202 1134-01 55,970 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow |
(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome
40.07 +15.90 = 55,970
Razem = 55,970 | m2
189 | NNRNKB 202 1130-02 55,970 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow |
(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
55.97 = 55,970
Razem = 55,970 | m2
190 | NNRNKB 202 2808-06 55,970 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow |
(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 59,4x59,4 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy
5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
55.97 = 55,970
Razem = 55,970 | m2
191 | NNRNKB 202 2809-02 55,970 | m
[ ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow |
(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do
10 m2
55.97 = 55,970
Razem = 55,970 | m
192 | Pozycja 183,700 | m
listwa odbojowa $cienna MDF szer 0,30 m
15.0*11.80+4.0+10.80-0.90*9 = 183,700
Razem = 183,700 | m
A.n | tazienka pietro
193 | NNRNKB 202 1134-01 7,600 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow ]
(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome
380*2= 7,600
Razem = 7,600 | m2
194 | NNRNKB 202 1130-02 7,600 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow |
(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
76= 7,600
Razem = 7,600 | m2
195 | NNRNKB 202 2808-06 7,600 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow |
(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30*30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5
mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
76= 7,600
Razem = 7,600 | m2
196 | KNR-W 2-02 2006-03 WACETOB wyd.V 2003 7,600 | m2
| |OKladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych podwdjnych podwieszonych | | L
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A. ROBOTY BUDOWLANE
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Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
76= 7,600
Razem = 7,600 | m2
197 | KNR 2-02 1505-01 7,600 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
76= 7,600
Razem = 7,600 | m2
198 | KNR 2-02 0803-03 34,800 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach
30*(20%*2+380*2)= 34,800
Razem = 34,800 | m2
199 | KNR-W 2-02 2003-06 WACETOB wyd.V 2003 6,000 | m2
Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
dwuwarstwowo 100-02
30*20= 6,000
Razem = 6,000 | m2
200 | KNNR 7 0703-01 4,200 | m2
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia do 7 m2
20%2.10= 4,200
Razem = 4,200 | m2
201 | KNR-W 2-02 0840-04 WACETOB wyd.V 2003 42,112 | m2
Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej
280*(144*2+1.02*2+1.06*2+2.0%4)= 42,112
Razem = 42,112 | m2
A.o | tazienka parter
202 | NNRNKB 202 1134-01 24,760 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow ]
(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome
546 +3.81+6.01+582+3.66= 24,760
Razem = 24,760 | m2
203 | NNRNKB 202 1130-02 24,760 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow ]
(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
2476 = 24,760
Razem = 24,760 | m2
204 | NNRNKB 202 2808-06 24,760 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow ]
(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 100*100 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5
mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
2476 = 24,760
Razem = 24,760 | m2
205 | KNR-W 2-02 2006-03 WACETOB wyd.V 2003 24,760 | m2
Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych podwaojnych podwieszonych
2476 = 24,760
Razem = 24,760 | m2
206 | KNR 2-02 1505-01 24,760 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkdéw gtadkich bez gruntowania
2476 = 24,760
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PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESINSKIEGO OSRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

A. ROBOTY BUDOWLANE
A.o. fazienka parter

Data: 16.10.2018

[ ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996 |

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
Razem = 24,760 | m2
207 | KNR-W 2-02 2003-06 WACETOB wyd.V 2003 30,442 | m2
Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
dwuwarstwowo 100-02
3.10%(2.02+2.0+3.80+2.0)= 30,442
Razem = 30,442 | m2
208 | KNR 2-02 0803-03 50,000 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach
20*(1.20*2*2+50%2+1.60*2+350*2) = 50,000
Razem = 50,000 | m2
209 | NNRNKB 202 2141-03 130,020 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow |
(z.IV) Okfadziny Scian i pilastréw z ptyt wielkoformatowych 100x300,spiek itow kwarcowych tupkowych,skaty
granitowej i pigmentéw ceramicznych barwiony w masie
3.00%(202*2+1.80*2+220+350+20+220+350*2+20*2+350%2+150%2+1.20*4)= 130,020
Razem = 130,020 | m2
A.p | parapety wewnetrzne
210 | KNR 2-02 0129-02 6,000 | szt
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m-podokienniki drewniane w kolorze okladziny
akustycznej w fornirze dab 2,30m
6= 6,000
Razem = 6,000 | szt
211 | KNR 2-02 0129-01 42,000 m
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikdéw, plyta post forming
1.20*35= 42,000
Razem = 42,000 | m
212 | KNR 2-02 2103-03 5,500 | m
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Podokienniki, pétki, lady i nakrywy - elementy grubo$ci 4 cm i szeroko$ci do 50 cm
110*2+1.10*3= 5,500
Razem = 5,500 | m
213 | NNRNKB 202 2143-02 21,200 | m
[ ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow ]
(z.IV) Podokienniki i potki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym
1.20*5+120*6+20%*4= 21,200
Razem = 21,200 | m
A.q | roboty malarskie po wymianie stolarki
214 | KNR 4-01 1204-01 1015,000 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996 |
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych sufitéw
1726 - 566 - 145 = 1 015,000
Razem = 1015,000 | m2
215 | KNR 4-01 1204-08 3 045,000 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996 |
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosci-
wyprawki po montazu okien i drzwi
(1726 - 566 - 145)* 3 = 3 045,000
Razem = 3045,000 | m2
216 | KNR 4-01 1204-02 3 045,000 | m2
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PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESINSKIEGO OSRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI
A. ROBOTY BUDOWLANE

A.q. roboty malarskie po wymianie stolarki
Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
(1726 - 566 - 145) * 3 = 3 045,000
Razem = 3045,000 | m2

A.r | studio nagran pom. 110,111

217 | NNRNKB 202 1134-01 57,450 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytéw |

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome

36.30 +21.15 = 57,450
Razem = 57,450 | m2
218 | NNRNKB 202 1130-02 57,450 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow |
(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
57.45= 57,450
Razem = 57,450 | m2
219| KNR 2-02 1112-05 57,450 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW
57.45= 57,450
Razem = 57,450 | m2
220 | KNR-W 2-02 20202-03 WACETOB wyd.V 2003 181,210 | m2
Ruszty drewniane pod izolacje akustyczne-ruszt 40*25 mm co 60 cm
57.45+2.80*(5.50 *4+11.10*2) = 181,210
Razem = 181,210 | m2
221| KNR 2-02 0613-06 196,474 | m2

[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Izolacje przeciwdzwiekowe z welny mineralnej z ptyt uktadanych na sucho wetna mineraina gr 40 mm 80kG/m3

5745+280*(5.50*4+11.10%2)+1.20*1.06*4*3 = 196,474
Razem = W m2
222 | KNR-W 2-02 20203-01 WACETOB wyd.V 2003 181,210 | m2
Okladziny-ustréj akustyczny z studzienkami w.g. opracowania akustyka
57.45+2.80*(5.50 *4 +11.10*2) = 181,210
Razem = W m2

A.s | sala widowiskowa z sceng

223 | KNR 2-02 0609-03 3,000 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 |

stopnie z styropianu EPS 200-038 gr 8 cm

1.00*0.25*12= 3,000
Razem = W m2
224 2-02 1102-02 11 3,000 | m2
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm zatarte na gtadko-stopnie z jastrychu
1.00*0.25*12= 3,000
Razem = W m2
225 | KNR-W 2-02 1122-01 WACETOB wyd.V 2003 288,280 | m2
Posadzki z parkietu dab lakierowanego gr 16 mm
288.28 = 288,280
Razem = m m2
226 | KNR-W 2-02 1123-02 WACETOB wyd.V 2003 65,660 | m2
Posadzki z wyktadzin typu wystawiennicza kolor czarny

109.47 -43.81 = 65,660
Razem = 65,660 | m2
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PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESINSKIEGO OSRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

A. ROBOTY BUDOWLANE
A.s. sala widowiskowa z sceng,

Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
227 | KNR 4-01 1212-05 146,608 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996 |
Dwukrotne malowanie farba olejng konstrukcji wiazarow stalowych
12.32*1.70*7 = 146,608
Razem = 146,608 | m2
228 | KNR-W 2-02 2003-07 WACETOB wyd.V 2003 83,300 | m2
Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym
jednowarstwowo 50-01-gzyms
1.70* (24.50* 2) = 83,300
Razem = 83,300 | m2
229 | KNR 2-02 1505-01 105,310 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
1.70*(24.50*2)+0.36 *10.19*6 = 105,310
Razem = 105,310 | m2
230 | KNR-W 2-02 2003-03 WACETOB wyd.V 2003 43,225 | m2
Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
jednowarstwowo 100-01-obudowa wiazaréw ptytami akustycznymi
12.35%0.50*7 = 43,225
Razem = 43,225 | m2
231 | KNR-W 2-02 2006-01 WACETOB wyd.V 2003 69,972 | m2
Oktadziny panele akustyczne o wymiarach 170x294 na $rodku sali pomiedzy wiazarami
1.70%2.94*2*7= 69,972
Razem = 69,972 | m2
232 | KNR-W 2-02 20202-03 WACETOB wyd.V 2003 285,397 | m2
Ruszty drewniane pod izolacje akustyczne-ruszt 40*25 mm co 60 cm
285.397 {#p234} = 285,397
Razem = 285,397 | m2
233 | KNR 2-02 0613-06 285,397 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Izolacje przeciwdzwiekowe z welny mineralnej z ptyt uktadanych na sucho wetna mineraina gr 40 mm 80kG/m3
285.397 {#p234} = 285,397
Razem = 285,397 | m2
234 | KNR-W 2-02 20203-01 WACETOB wyd.V 2003 285,397 | m2
Okladziny- panel $cienny akustyczny fornir dgb w.g. opracowania akustyka
510%12.35+5.10*1.80*4+24.50*510*2-220*4.0"6-1.20*2.30*2-1.6*243-1.0*2.0= 285,397
Razem = 285,397 | m2
A.t | zabezpieczenie stropu piwnic do REI 120
235 Pozycja 267,460 | m2
zabezpieczenie stropu piwnic natryskiem systemowym do klasy odpornosci ogniowejRE| 120
318.99-43.81-3.86*4.0*0.50 = 267,460
Razem = 267,460 | m2
B | INSTALACJE SANITARNE
B.a | Roboty demontazowe
236 | KNR 402-05-21-0 24,000 | kmpl
Demontaz grzejnika stalowego ptytowego
24 = 24,000
Razem = 24,000 | kmpl
237 | KNR 402-05-06-0 75,000 | metr
Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych fi 20 mm
75= 75,000
Razem = 75,000 | metr
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PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESINSKIEGO OSRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

B. INSTALACJE SANITARNE
B.a. Roboty demontazowe

Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
238 | KNR 402-05-06-0 20,000 | metr
Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych fi 25 mm
20= 20,000
Razem = m metr
239 | KNR 402-02-30-0 68,000 | metr
Demontaz rury zeliwnej kanalizacyjnej fi 50-100 mm w wykopie
68 = 68,000
Razem = w metr
240 | KNR 402-02-30-0 15,000 | metr
Demontaz rury zeliwnej kanalizacyjnej fi 150 mm w wykopie
15= 15,000
Razem = W metr
241 | KNR 402-02-35-0 3,000 | kmpl
Demontaz umywalki z zakorkowaniem podejscia
3= 3,000
Razem = W kmpl
242 | KNR 402-02-35-0 3,000 | kmpl
Demontaz ustepu z miska fajansowg z zakorkowaniem podejscia
3= 3,000
Razem = W kmpl
243 | KNR 402-01-32-0 6,000 | szt
Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej
6= 6,000
Razem = W szt
244 | KNR 402-02-35-0 3,000 | kmpl
Demontaz zlewu kuchennego z zakorkowaniem podej$cia
3= 3,000
Razem = W kmpl
B.b | Roboty montazowe instalacji wodociggowej
245 | KNNR N004-01-12 60,000 | metr
Rurociag PE-Xc-Al taczony na ksztattki zaciskowe w budynku niemieszkalnym fi 16
60 = 60,000
Razem =| 60,000 | metr
246 | KNNR N004-01-12 20,000 | metr
Rurociag PE-Xc-Al taczony na ksztattki zaciskowe w budynku niemieszkalnym fi 20
20= 20,000
Razem = m metr
247 | KNNR N004-01-12 10,000 | metr
Rurociag PE-Xc-Al taczony na ksztattki zaciskowe w budynku niemieszkalnym fi 25
10= 10,000
Razem = W metr
248 | KNNR N004-01-12 15,000 | metr
Rurociag PE-Xc-Al taczony na ksztattki zaciskowe w budynku niemieszkalnym fi 32
15= 15,000
Razem =| 15,000 | metr
249 | KNNR N004-01-37 6,000 | szt
Montaz baterii umywalkowej stojacej
6= 6,000
Razem =| 6,000 szt
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PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESINSKIEGO OSRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

B. INSTALACJE SANITARNE
B.b. Roboty montazowe instalacji wodociggowej

Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
250 | KNNR N004-01-37 2,000 | szt
Montaz baterii zlewozmywakowej Scienne;
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
251 | KNNR N004-01-35 2,000 | szt
Zawor czerpalny M1 fi 15
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
252 | KNR 035-01-06-0 6,000 | szt
Podejscie doptywowe do ptuczki ustepowej wezem elastycznym fi 15
6= 6,000
Razem = 6,000 | szt
253 | KNR 035-01-11-0 5,000 | kmpl
Stelaz instalacyjny do zabudowy do montazu wc
5= 5,000
Razem = 5,000 | kmpl
254 | KNR 035-01-11-0 2,000 | kmpl
Stelaz instalacyjny do zabudowy do montazu umywalki
2= 2,000
Razem = 2,000 | kmpl
255 | KNNR N004-01-32 21,000 | szt
Zawor przytaczeniowy katowy fi 15
21= 21,000
Razem = 21,000 | szt
256 | KNR 035-01-18-0 1,000 | szt
Elektryczny przeptywowy podgrzewacz wody, wiszacy o mocy do 18 kW z podejsciem
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
257 | KNR 035-01-28-0 35,000 | metr
Izolacja rur otulinami PE z nacigciem wzdtuznym grub 6 mm fi 15
35= 35,000
Razem = 35,000 | metr
258 | KNR 035-01-28-1 25,000 | metr
Izolacja rur otulinami PE z nacigciem wzdtuznym grub 9 mm fi 15
25= 25,000
Razem = 25,000 | metr
259 | KNR 035-01-28-0 20,000 | metr
Izolacja rur otulinami PE z nacieciem wzdtuznym grub 6 mm fi 22
20= 20,000
Razem = 20,000 | metr
260 | KNR 035-01-28-0 10,000 | metr
Izolacja rur otulinami PE z nacieciem wzdtuznym grub 6 mm fi 28
10= 10,000
Razem = 10,000 | metr
261 | KNR 035-01-28-0 15,000 | metr
Izolacja rur otulinami PE z nacigciem wzdtuznym grub 6 mm fi 35
15= 15,000
Razem = 15,000 | metr
262 | KNR 215-01-10-0 105,000 | metr
Préba szczelno$ci w budynkach niemieszkalnych instalacji wodociggowych fi do 65
105 = 105,000
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PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESINSKIEGO OSRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI
B. INSTALACJE SANITARNE

B.b. Roboty montazowe instalacji wodociggowej
Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
Razem = 105,000 | metr
263 | WKNR W215-01-28 105,000 | metr
Ptukanie instalacji wodociagowej w bud niemieszkalnych
105 = 105,000
Razem = w metr
B.c | Roboty montazowe instalacji kanalizacyjnej
264 | KNR 215-02-05-0 15,000 | metr
Rurocigg PCW na $cianach na wcisk fi 50
15= 15,000
Razem = W metr
265 | KNR 215-02-05-0 3,000 | metr
Rurociag PCW na $cianach na wcisk fi 75
3= 3,000
Razem = W metr
266 | KNR 215-02-05-0 50,000 | metr
Rurociagg PCW na $cianach na wcisk fi 110
50 = 50,000
Razem = w metr
267 | KNR 215-02-05-0 15,000 | metr
Rurocigg PCW na $cianach na wcisk fi 160
15= 15,000
Razem = W metr
268 | KNR 215-02-08-0 9,000 | szt
Dodatek za podejscia odptywowe PCW na wecisk fi 50
9= 9,000
Razem = W szt
269 | KNR 215-02-09-0 2,000 | szt
Rura wywiewna z PCW fi 110
2= 2,000
Razem = W szt
270 | WKNR W215-02-18 2,000 | szt
Wpust Sciekowy z tworzywa sztucznego fi 50
2= 2,000
Razem = W szt
271 | WKNR W215-02-22 4,000 | szt
Czyszczak kanalizacyjny z PCV na uszczelke fi 110
4= 4,000
Razem = W szt
272 | WKNR W215-02-18 2,000 | szt
Syfon zlewozmywakowy z tworzywa sztucznego pojedyficzy
2= 2,000
Razem = W szt
273 | WKNR W215-02-30 5,000 | kmpl
Umywalka pojedyfcza (470x440x150)z syfonem z tworzywa sztucznego
5= 5,000
Razem = W kmpl
274 | WKNR W215-02-30 1,000 | kmpl
Umywalka pojedyicza z syfonem z tworzywa sztucznego dla inwalidéw
1= 1,000
Razem = W kmpl
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PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESINSKIEGO OSRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI
B. INSTALACJE SANITARNE
B.c. Roboty montazowe instalacji kanalizacyjnej
Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
275 | WKNR W215-02-33 1,000 | kmpl
Ustep porcelanowy typu KOMPAKT
1= 1,000
Razem = W kmpl
276 | KNR 215-02-24-0 4,000 | kmpl
Ustep porcelanowy z automatem sptukujgcym - montaz na stelazu
4= 4,000
Razem = W kmpl
277 | KNR 215-02-24-0 1,000 | kmpl
Ustep porcelanowy dla niepetnosprawnych
1= 1,000
Razem = W kmpl
278 | KNR 215-02-25-0 3,000 | kmpl
Pisuar z zaworem sptukujacym typu Schellomat
3= 3,000
Razem = W kmpl
279 | KNR 035-01-11-0 1,000 | kmpl
Analogia - montaz uchwytéw dla niepetnosprawnych
1= 1,000
Razem = W kmpl
280 | KNNR N004-02-11 6,000 | szt
Dodatek za podejscie odptywowe PCV na uszczelke fi 110
6= 6,000
Razem = W szt

B.d | Roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania

281 | KNNR N004-04-04 87,000 | metr
Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach fi 16

87 = 87,000
Razem =| 87,000 | metr
282 | WKNR W215-04-18 7,000 | szt
Grzejnik 2-ptytowy typ C22-600/400
7= 7,000
Razem = ﬁ szt
283 | WKNR W215-04-18 1,000 | szt
Grzejnik 2-ptytowy typ C22-600/500
1= 1,000
Razem = W szt
284 | WKNR W215-04-18 1,000 | szt
Grzejnik 2-ptytowy typ 22-600/600
1= 1,000
Razem = W szt
285 | WKNR W215-04-18 2,000 | szt
Grzejnik 2-ptytowy typ 22-600/800
2= 2,000
Razem =| 2,000 szt
286 | WKNR W215-04-18 6,000 | szt
Grzejnik 2-ptytowy typ 22-600/800

6= 6,000
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PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESINSKIEGO OSRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

B. INSTALACJE SANITARNE
B.d. Roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania

Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
287 | WKNR W215-04-18 3,000 | szt
Grzejnik 2-ptytowy typ 22-600/900
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
288 | WKNR W215-04-18 4,000 | szt
Grzejnik 2-ptytowy typ 22-600/1000
4= 4,000
Razem = 4,000 | szt
289 | WKNR W215-04-18 2,000 | szt
Grzejnik dekoracyjny stojacy 655/1800
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
290 | WKNR W215-04-18 2,000 | szt
Grzejnik typ 34-200/3200
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
291 | WKNR W215-04-12 28,000 | szt
Zawor grzejnikowy fi 15
28= 28,000
Razem = 28,000 | szt
292 | WKNR W215-04-12 28,000 | szt
Odpowietrznik automatyczny do grzejnika
28= 28,000
Razem = 28,000 | szt
293 | KNR 035-02-14-0 28,000 | szt
Podtaczenie grzejnika ptytowego lub rzedowego do instalacji CO od dotu fi 15
28= 28,000
Razem = 28,000 | szt
294 | KNR 215-04-15-0 28,000 | szt
Zawor grzejnikowy termostatyczny z gtowicg
28= 28,000
Razem = 28,000 | szt
295 | KNR 035-01-28-1 87,000 | metr
Izolacja rur otulinami PE z nacigciem wzdtuznym grub 9 mm fi 18
87 = 87,000
Razem = 87,000 | metr
296 | KNR 035-02-31-0 87,000 | metr
Ptukanie instalacji co w budynkach niemieszkalnych
87 = 87,000
Razem = 87,000 | metr
297 | KNR 035-02-31-0 87,000 | metr
Proba szczelnosci instalacji co w budynkach niemieszkalnych
87= 87,000
Razem = 87,000 | metr
298 | KNR 035-02-31-0 28,000 | szt
Proba instalacji co na goraco z dokonaniem regulacji
28= 28,000
Razem = 28,000 | szt
| B.e|Roboty montazowe instalacji wentylacij ... | I
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PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESINSKIEGO OSRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI
B. INSTALACJE SANITARNE

B.e. Roboty montazowe instalacji wentylacii
Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
299 | WKNR W217-01-02 10,500 | m2
Przewdd wentylacyjny stalowy OC prostokatny typ A1, do 55% udziatu ksztattek i obwodzie do 600
105= 10,500
Razem = W m2
300 | WKNR W217-01-02 16,000 | m2
Przew6d wentylacyjny stalowy OC prostokatny typ A1, do 55% udziatu ksztattek i obwodzie do 1000
16= 16,000
Razem = W m2
301| WKNR W217-01-13 7,744 | m2
Przewdd wentylacyjny stalowy OC kotowy B1 do 35% udziatu ksztattek i do fi 100
9-2%314*0.05%4 = 7,744
Razem = ﬁ m2
302 | WKNR W217-01-30 9,000 | szt
Przepustnica jednoptaszczyznowa stalowa prostokatna typ A 250x300
9= 9,000
Razem = W szt
303 | WKNR W217-01-39 9,000 | szt
Anemostat kwadratowy typ E 250x300
9= 9,000
Razem = W szt
304 | WKNR W217-01-38 9,000 | szt
Wywiewniki sufitowe wentylacyjne 250x300
9= 9,000
Razem = W szt
305 | WKNR W217-01-47 2,000 | szt
Wyrzutnia $cienna kotowa typ C fi 200
2= 2,000
Razem = W szt
306 | WKNR W217-01-40 3,000 | szt
Anemostat kotowy fi 160
5-2= 3,000
Razem = W szt
307 | WKNR W217-02-05 1,000 | szt
Wentylator kanatowy fi 200 mm Q=400m3/h
1= 1,000
Razem = W szt
308 | WKNR W217-02-05 1,000 | szt
Wentylator kanatowy fi 200 mm Q=600m3/h
1= 1,000
Razem = W szt
309 | WKNR W217-01-55 2,000 | szt
Ttumik akustyczny rurowy prosty fi 200
2= 2,000
Razem = W szt
310 | WKNR W217-01-54 6,000 | szt
Ttumik akustyczny ptytowy prostokatny 400x500
6= 6,000
Razem = W szt
311 KNR 217-03-22-0 2,000 | szt
Centrala wentylacyjna z rekuperatorem, nagrzewnicg oraz uktadem chtodzenia - wydajno$¢ powietrza 4500 m3/h
2= 2,000
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PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESINSKIEGO OSRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

B. INSTALACJE SANITARNE
B.e. Roboty montazowe instalacji wentylacii

Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
Razem = 2,000 | szt
312 KNR 708-03-01-0 2,000 | szt
Uktad sterowania i automatyki central wentylacyjnych
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
313 | WKNR W217-03-20 2,000 | szt
Analogia agregaty freonowe
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
314 | KNR 217-01-54-0 9,000 | szt
Ttumik akustyczny typu Flex
9= 9,000
Razem = 9,000 | szt
315 | KNR 217-01-22-0 2,400 | m2
Przewdd wentylacyjny stalowy OC Spiro kotowy do 35% udziatu ksztattek i fi 200
24= 2,400
Razem = 2,400 | m2
316 | KNR 215-04-02-0 20,000 | metr
Rurociag z rur stalowych CZ gwintowanych na $cianach fi 20 instalacja freonowa
20= 20,000
Razem = 20,000 | metr
317 | KNR 034-01-01-0 20,000 | metr
Izolacja rury fi 12 mm otuling kauczukowa 1-warstwowo grub 13 mm
20= 20,000
Razem = 20,000 | metr
318 | KNR 215-04-02-0 90,000 | metr
Rurociag z rur stalowych CZ gwintowanych na $cianach fi 32
90 = 90,000
Razem = 90,000 | metr
319 | KNR 215-04-02-0 20,000 | metr
Rurociag z rur stalowych CZ gwintowanych na $cianach fi 15
20= 20,000
Razem = 20,000 | metr
320 | KNNR N004-05-04 1,000 | szt
Wymiennik ciepta ptytowy 30kW
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
321 | KNNR N004-05-51 2,000 | szt
Zawor regulacyjno-pomiarowy gwint fi 1"
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
322 | KNNR N004-05-50 2,000 | kmpl
Zawor mieszajacy 3-drogowe kotn fi 25 z sitownikiem
2= 2,000
Razem = 2,000 | kmpl
323 | KNNR N004-04-11 4,000 | szt
Zawdr zwrotny gwintowany fi 32
4= 4,000
Razem = 4,000 | szt
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PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESINSKIEGO OSRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

B. INSTALACJE SANITARNE
B.e. Roboty montazowe instalacji wentylacii

Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
324 | KNNR N004-04-11 7,000 | szt
Zawoér mosiezny przelotowy gwintowany fi 32
7= 7,000
Razem = 7,000 | szt
325 | KNNR N004-05-26 2,000 | szt
Filtr siatkowy kotnierzowy FS-1 fi 32
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
326 | KNR 707-01-01-0 2,000 | kmpl
Pompa obiegowa ze statg wysokoscig podnoszenia
2= 2,000
Razem = 2,000 | kmpl
C | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
C.a | Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej Rozdzielnia Gtéwna RG
327 | KSNR S009-02-01 1,000 | szt
Modernizacja tablicy rozdzielczej RG
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
328 | KNNR N005-07-07 100,000 | metr
Uktadanie kabla YKY 1x120
100 = 100,000
Razem = 100,000 | metr
329 | KNNR N005-01-13 25,000 | metr
Rura ochronna z PCW fi powyzej 80
25= 25,000
Razem = 25,000 | metr
330 | KNNR N005-13-02 1,000 | szt
Badanie linii kablowej N.N. o ilosci 4 zyt
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
331| KNNR N005-07-26 16,000 | szt
Zarobienie na sucho konca kabla do 1 KV 1-zytowego o przekroju do 400 mm2
16 = 16,000
Razem = 16,000 | szt
C.b | Instalowanie rozdzielni elektrycznych - Montaz i dostawa rozdzielni
332 | KNNR N005-04-05 1,000 | szt
Modernizacja rozdzielnicy T1
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
333 | KNNR N005-04-05 1,000 | szt
Modernizacja rozdzielnicy T3
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
334 | KNNR N005-04-05 1,000 | szt
Modernizacja rozdzielnicy RS
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
335 | KNNR N005-04-05 1,000 | szt
Montaz rozdzielnicy RSW
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
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PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESINSKIEGO OSRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI
C. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

C.c. Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej
Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
C.c | Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej
336 | KNNR N005-07-15 70,000 | metr
Uktadanie kabla YKY 5x25
70= 70,000
Razem = W metr
337 | KNNR N005-07-15 80,000 | metr
Uktadanie kabla YKY 5x10 zasilanie centrala wentylacyjna
80 = 80,000
Razem = w metr
338 | KNNR N005-07-15 80,000 | metr
Uktadanie kabla YKY 5x6 zasilanie agregat freonowy
80 = 80,000
Razem = w metr
339 | KNNR N005-07-15 20,000 | metr
Uktadanie kabla YKY 5x6 zasilanie NE
20= 20,000
Razem = m metr
340 | KNNR N005-01-13 25,000 | metr
Rura ochronna z PCW fi powyzej 80
25= 25,000
Razem = W metr
341 KNNR N005-01-13 100,000 | metr
Rura ochronna z PCW fi do 80
100 = 100,000
Razem = w metr
342 | KNNR N005-02-05 20,000 | metr
Przewod kabelkowy YDY 5x10
20= 20,000
Razem = w metr
343 | KNNR N005-02-05 4 300,000 | metr
Przewdd kabelkowy YDY 3x2,5 P.T.
4300 = 4300,000
Razem = m metr
344 | KNNR N005-02-05 3 800,000 | metr
Przewdd kabelkowy YDY 3x1,5 P.T.
3800 = 3 800,000
Razem = m metr
345 | KNNR N005-02-05 100,000 | metr
Przewod kabelkowy YDY 3x4,0 P.T.
100 = 100,000
Razem = w metr
346 | KNNR N005-02-09 150,000 | metr
Przewéd kabelkowy OMY 2x2,5
150 = 150,000
Razem = w metr
347 | KNNR N005-02-09 100,000 | metr
Przewéd kabelkowy OMY 3x2,5
100 = 100,000
Razem = w metr
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PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESINSKIEGO OSRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI
C. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

C.c. Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej
Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
348 | KNNR 5 0209-01 100,000 | metr
Przewody kabelkowe OMY 3x1,5 mm2
100 = 100,000
Razem = w metr
349 | KNNR N005-02-09 400,000 | metr
Kabel kat. 6
400 = 400,000
Razem = m metr
350 | KNNR N005-02-09 70,000 | metr
Przewod 18x1.5 mm2
70= 70,000
Razem = W metr
351 | KNNR N005-01-02 130,000 | metr
Rura winidurowa karbowana RVKLn fi 29 P.T. w gotowych bruzdach na podtozu betonowym
130 = 130,000
Razem = w metr
352 | KNNR N005-01-02 130,000 | metr
Rura winidurowa karbowana RVKLn fi 36 P.T. w gotowych bruzdach na podtozu betonowym
130 = 130,000
Razem = w metr
353 | KNNR N005-03-01 385,000 | szt
Mocowanie osprzetu na zaprawie w otworach w podfozu gazobetonowym
385 = 385,000
Razem = m szt
354 | KNNR N005-12-07 550,000 | metr
Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych na styku elementéw betonowych
550 = 550,000
Razem = m metr
355 | KNNR N005-03-02 128,000 | szt
Puszka instalacyjna p.t. fi do 80 z 4-ma wylotami
128 = 128,000
Razem = m szt
356 | KNNR N005-03-02 98,000 | szt
Puszka instalacyjna p.t. fi do 60 pojedyncza
98 = 98,000
Razem = w szt
357 | KNNR N005-03-03 30,000 | szt
Puszka n.t. z tworzyw sztucznych 85x105 4-y wyloty przewdd 6 mm2
30= 30,000
Razem = w szt
358 | KNNR N005-11-05 85,000 | metr
Korytka szer 100 mm
85= 85,000
Razem = W metr
359 | KNNR N005-11-05 110,000 | metr
Korytka szer 200 mm
110 = 110,000
Razem = w metr
360 | KNNR N005-01-10 90,000 | metr
Listwa elektroinstalacyjna klejona do podtoza nascienna LN 32.15 tacznik prosty
90 = 90,000
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PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESINSKIEGO OSRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI
C. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

C.c. Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej
Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
Razem = 90,000 | metr
361 | Pozycja 1,000 | kmpl
gniazda teletechniczne podtynkowe DATA+RJ45+HDMI
1= 1,000
Razem = W kmpl
362 | Pozycja 4,000 | kmpl
gniazda 2xRJ45
4= 4,000
Razem = W kmpl
363 | KNNR N005-03-06 6,000 | szt
tacznik 1-bieg p.t. WPt-1L w puszce instalacyjnej
6= 6,000
Razem = W szt
364 | KNNR N005-03-06 1,000 | szt
tacznik 1-bieg p.t. WPt-1L w puszce instalacyjnej
1= 1,000
Razem = W szt
365 | KNNR N005-03-06 5,000 | szt
tacznik $wiecznikowy p.t. NF-502 w puszce instalacyjne;
5= 5,000
Razem = W szt
366 | KNNR N005-03-08 61,000 | szt
Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 NF-422 przelotowe podwdjne
61= 61,000
Razem = W szt
367 | KNNR N005-03-08 12,000 | szt
Gniazdo wtyczkowe przemystowe 2P+Z 16A
12= 12,000
Razem = W szt
368 | KNNR N005-03-08 5,000 | szt
Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykrecane
5= 5,000
Razem = W szt
369 | KNNR N005-04-06 1,000 | szt
Kabel HDMI 50m
1= 1,000
Razem = W szt
370 | KNNR N005-04-06 9,000 | szt
Montaz czujnika ruchu
9= 9,000
Razem = W szt
371 | KNNR 5 0209-01 120,000 | metr
Przewody uniepalone
120 = 120,000
Razem = w metr
372 | KNNR N005-04-06 1,000 | szt
Montaz aparatu elektrycznego PRZYCISK P.POZ.N/T Z MLOTECZKIEM
1= 1,000
Razem = W szt
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PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESINSKIEGO OSRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

C. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
C.c. Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej

Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
373 | KNNR N005-04-06 6,000 | szt
Montaz aparatu elektrycznego sterownik rolet
6= 6,000
Razem = 6,000 | szt
374 | KNNR N005-04-06 1,000 | szt
Montaz aparatu elektrycznego Wielokanatowy pilot ze sterowaniem zegarowym
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
375 | KNNR N005-03-06 7,000 | szt
tacznik roletowy (przycisk)
7= 7,000
Razem = 7,000 | szt
376 | KNNR N005-04-06 1,000 | szt
Montaz centralki oddymiania
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
377 | KNNR 5 0209-01 130,000 | metr
Przewody uniepalone zasilanie centrali oddymiania i odcie¢ ogniowych
130 = 130,000
Razem =| 130,000 | metr
378 | KNNR 5 0209-01 100,000 | metr
Przewody YTKSYekw 1x2x0,8mm2
100 = 100,000
Razem = w metr
379 | KNNR N002-06-01 100,000 | m2
ZAPRAWA OGNIOCHRONNA
100 = 100,000
Razem = w m2
380 | KNNR N005-04-06 2,000 | szt
Montaz centralki odcig¢ ogniowych
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
C.d | Roboty w zakresie opraw elektrycznych
381 | KNNR N005-05-03 66,000 | kmpl
Montaz opraw o$wietlenia sali widowiskowej
66 = 66,000
Razem = 66,000 | kmpl
382 | KNNR N005-05-03 1,000 | kmpl
Montaz opraw o$wietlenia sali widowiskowej uktad sterowania wraz z oprogramowaniem
1= 1,000
Razem = 1,000 | kmpl
383 | KNNR N005-05-01 4,000 | kmpl
Montaz oprawy nad lustrem
4= 4,000
Razem = 4,000 | kmpl
384 | KNNR N005-05-01 6,000 | kmpl
Montaz tasmy LED w we
6= 6,000
Razem = 6,000 | kmpl
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PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESINSKIEGO OSRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI
C. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

C.d. Roboty w zakresie opraw elektrycznych
Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
385 | KNNR N005-05-03 12,000 | kmpl
Montaz na holu oprawy plafon ptaski AG0O
12= 12,000
Razem = W kmpl
386 | KNNR N005-05-03 24,000 | kmpl
Montaz na holu oprawy wpuszczanej w sufit hol
24 = 24,000
Razem = w kmpl
387 | KNNR N005-05-02 17,000 | kmpl
Montaz oprawy komunikacja 1.02, 1.06, 0.14, 0.21
17= 17,000
Razem = W kmpl
388 | KNNR N005-05-02 12,000 | kmpl
Montaz oprawy 1.15, 1.10, 1.11, 0.35, 0.02
12= 12,000
Razem = w kmpl
389 | KNNR N005-05-02 1,000 | kmpl
Montaz oprawy 1.16
1= 1,000
Razem = W kmpl
390 | KNNR N005-05-02 6,000 | kmpl
Montaz oprawy klatka schodowa
6= 6,000
Razem = W kmpl
391 | KNNR N005-05-02 35,000 | kmpl
Montaz oprawy Oprawa ewakuacyjna EA-L
35= 35,000
Razem = W kmpl
392 | KNNR N005-05-02 9,000 | kmpl
Montaz oprawy Oprawa ewakuacyjna A3K-L
9= 9,000
Razem = W kmpl
393 | KNNR N005-05-02 1,000 | kmpl
Montaz oprawy Oprawa ewakuacyjna A3J-L
1= 1,000
Razem = W kmpl
394 | KNNR N005-05-02 6,000 | kmpl
Montaz oprawy awaryjnej D3W LED
6= 6,000
Razem = W kmpl
395 | KNNR N005-05-02 52,000 | kmpl
Montaz oprawy awaryjnej D3N LED
52= 52,000
Razem = W kmpl
396 | KNNR N005-04-06 1,000 | szt
Montaz centralki monitorujacej do AW/EW
1= 1,000
Razem = W szt
397 | KNNR N005-05-02 9,000 | kmpl
oprawa nascienna o$wietlajaca elewacje frontowg 38W
9= 9,000
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PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESINSKIEGO OSRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI
C. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

C.d. Roboty w zakresie opraw elektrycznych
Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloé¢ Jedn. miary
Razem = 9,000 | kmpl
398 | KNNR N005-05-02 3,000 | kmpl
oprawa nascienna o$wietlajaca elewacje frontowg 21W
3= 3,000
Razem = W kmpl

C.e | Roboty w zakresie Instalacji odgromowej - potaczenia wyréwnawcze

399 | KNNR N005-06-05 45,000 | metr
Montaz uziomu powierzchni poziomy w wykopie gteb 0,8 m w gruncie kat 3

45= 45,000
Razem = w metr
400 | KNNR N005-06-02 80,000 | metr
Przewdd uziemiajacy z bednarki OC na wspornikach na pozostatym podtozu
80 = 80,000
Razem = w metr
401 | KNNR N005-06-02 95,000 | metr
Przewod uziemiajacy utozony luzem
95= 95,000
Razem = W metr
402 | KNNR N005-06-01 290,000 | metr
Przewody odgromowe poziome naprezne z pretéw stalowych OC
290 = 290,000
Razem = m metr
403 | KNNR N005-06-01 70,000 | metr
Przewody odgromowe pionowe naprezne z pretéw stalowych OC
70= 70,000
Razem = W metr
404 | KNNR N005-03-03 7,000 | szt
Puszka odgromowe
7= 7,000
Razem = W szt
405 | KNNR N005-06-13 18,000 | szt
SZYNA WYROWNUJACA POTENCJAL SWP 12/16
18 = 18,000
Razem = w szt
406 | KNNR N005-06-15 13,000 | kmpl
Iglica typu 10-2,5 na dachu
13= 13,000
Razem = W kmpl

C.f | Instalowanie pozarowych systeméw alarmowych System SAP

407 | KNR 506-16-01-1 1,000 | szt
Centralka sygnalizacji pozaru

1= 1,000
Razem =| 1,000 szt
408 | KNR 506-16-09-0 29,000 | szt
Reczny ostrzegacz pozaru
29= 29,000
Razem = W szt
409 | KNR Z531-04-01- 138,000 | szt
Montaz czujki pozarowe;j - (TF1-TF5+TF8)

138 = 138,000
Razem = 138,000 | szt




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : WOK-001-002 KOBRA wer. 14

PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESINSKIEGO OSRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI
C. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

C.f. Instalowanie pozarowych systeméw alarmowych System SAP
Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
410 | KNR Z531-04-01- 1,000 | szt
Czujka optyczno-termiczno (TF1-TF9)
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
411 | KNR AL-01 0404-05 5,000 | szt
Montaz modutu sterujacego
5= 5,000
Razem = 5,000 | szt
412 | KNR AL-01 0404-05 44,000 | szt
Montaz wskazniki zadziatania
44 = 44,000
Razem = 44,000 | szt
413 | KNR AL-01 0108-01 25,000 | szt
Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego
25= 25,000
Razem = 25,000 | szt
414 | KNR AL-01 0108-01 3,000 | szt
Montaz sygnalizatora akustycznego/optycznego wewnetrznego lub zewnetrznego
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
415 | KNR Z531-04-04- 1,000 | szt
Klawiatura zdalna
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
416 | KNNR 5 0209-01 1 640,000 | metr
Przewody dla petli dozorowej
1640 = 1 640,000
Razem = 1 640,000 | metr
417 | KNNR 5 0209-01 80,000 | metr
Przewody ognioodporny
80 = 80,000
Razem = 80,000 | metr
418 | KNNR 5 0209-01 150,000 | metr
Przewody ognioodporny
150 = 150,000
Razem = 150,000 | metr
419 | KNNR 5 0209-01 150,000 | metr
Przewody ognioodporny
150 = 150,000
Razem = 150,000 | metr
420 | KNNR 5 0209-01 100,000 | metr
Przewdd dla zasilenia konsoli wyniesionej YnTKSYekw 5x2x0,8
100 = 100,000
Razem = 100,000 | metr
421 | KNR 506-16-14-0 50,000 | szt
Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowej 10 pkt
50 = 50,000
Razem = 50,000 | szt
422 | KNR 506-16-04-0 4,000 | szt
Programowanie linii dozorowych SAP
4= 4,000




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : WOK-001-002 KOBRA wer. 14

PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESINSKIEGO OSRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI
C. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

C.f. Instalowanie pozarowych systeméw alarmowych System SAP
Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
Razem = 4,000 | szt
423 | KNNR N005-03-03 20,000 | szt
Puszka PIP
20= 20,000
Razem = W szt
424 | KNNR N005-01-10 200,000 | metr
Listwa elektroinstalacyjna klejona do podtoza nascienna LN 32.15 tgcznik prosty
200 = 200,000
Razem = m metr
C.g | Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - demontaze
425 | KSNR S009-03-01 1500,000 | metr
Demontaz przewodow instalacji elektrycznej
1500 = 1500,000
Razem = m metr
426 | KSNR S009-05-01 60,000 | szt
Demontaz oprawy
60 = 60,000
Razem = w szt
427 | KSNR S009-04-02 100,000 | szt
Demontaz gniazda wtykowego
100 = 100,000
Razem = w szt
428 | KSNR S009-04-01 100,000 | szt
Demontaz tacznikéw instalacyjnych pt/nt uszczelnionych
100 = 100,000
Razem = w szt
429 | KSNR S009-02-02 4,000 | szt
Demontaz skrzynki lub rozdzielnicy skrzynkowej
4= 4,000
Razem = W szt
C.h | Pomiary
430 | KNNR N005-13-05 96,000 | szt
Sprawdzanie samoczynnego wylaczania zasilania proba pierwsza
96 = 96,000
Razem = m szt
431 | KNNR N005-13-01 28,000 | szt
Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilosci 3 faz
28= 28,000
Razem = w szt
432 | KNNR N005-13-01 94,000 | szt
Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilosci 1 faz
94 = 94,000
Razem = w szt
433 | KNNR N005-13-04 19,000 | szt
Badania instalacji uziemniajacej pomiar pierwszy
19= 19,000
Razem = W szt
D | DOSTAWA | MONTAZ WYPOSAZENIA
zgodnie z specyfikacja wyposazenia,wyposazenia scenicznego i wyposazenia toalet
434 | Pozycja 1,000 | kpl
| |dostawawyposazenia-zgodnie z specyfikacja wyposazenia | | I
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PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESINSKIEGO OSRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI
D. DOSTAWA | MONTAZ WYPOSAZENIA
zgodnie z specyfikacjg wyposazenia,wyposazenia scenicznego i wyposazenia toalet

Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
1= 1,000
Razem = W kpl
435 | Pozycja 1,000 | kpl.
dostawa i montaz wyposazenia scenicznego-zgodnie z specyfikacja wyposazenia scenicznego
1= 1,000
Razem = W kpl.
436 | Pozycja 1,000 | kpl.
dostawa i montaz wyposazenia toalet-zgodnie z specyfikacja wyposazenia toalet
1= 1,000
Razem = W kpl.
437 | Pozycja 1,000 | kpl.
dostawa i montaz tekstyli scenicznych wraz z mechanikg kotarowa-zgodnie z specyfikacjg
1= 1,000
Razem = W kpl.
438 | Pozycja 1,000 | kpl.
dostawa i montaz mechaniki gérnej sceny-zgodnie z specyfikacjg
1= 1,000
Razem = W kpl.
439 | Pozycja 1,000 | kpl.
dostawa i montaz o$wietlenia sali-zgodnie z specyfikacjg
1= 1,000
Razem = W kpl.

- Koniec wydruku ---



