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Przekrój poprzeczny
ścianki zaplecznej

SKALA 1:20

Przekrój poprzeczny
skrzydła podpory P1

SKALA 1:20
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Uwaga:
Pręty nr.6/7/8 rozmieścić na krawędziach
ścianki zaplecznej jako domykające.
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Uwaga:
Pręty nr.12.1 rozmieścić w skrzydełku południowym.
Pręty nr.12.2 rozmieścić w skrzydełku północnym.

Przekrój poprzeczny
skrzydła podpory P20

SKALA 1:20
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Betonować po osadzeniu
elementów dylatacji

Wykonać 12mb na przyczółek.

Wykonać:
0,65mb na skrzydełku południowym.
4,65mb na skrzydełku północnym. Wykonać:

2x5,2mb na skrzydełkach.

Zestawienie stali dla podpory P1

RYSUNEK KONSTRUKCYJNY PRZYCZÓŁKÓW
SKALA 1:20

Zestawienie stali dla podpory P20

Uwaga:
Zbrojenie podłużne podzielono z uwglednieniem
połówkowej organizacji ruchu.
Pręty nr.4 łaczyć na zakład min. 50cm.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DlA PODPORY P1:
Stal zbrojeniowa A-IIIN - wg zestawienia
Beton C25/30 - 17,00m3

Beton C12/15 - 0,50m3

Deskowanie - 49,00m2

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DlA PODPORY P20:
Stal zbrojeniowa A-IIIN - wg zestawienia
Beton C25/30 - 24,00m3

Beton C12/15 - 0,50m3

Deskowanie - 55,00m2

Uwaga:
Pręty nr.6/7/8 rozmieścić na krawędziach
ścianki zaplecznej jako domykające.

Opracował

Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień
specjalność Podpis

Projektant

Opracował

Skala:Data opracowania: 01/2017 1:20

Nr 20Tytuł rysunku:

Nr umowy: 84/WIK/2016

Rysunek konstrukcyjny przyczółków

Stadium dokumentacji:Branża:

MOSTOWA PB/PW

Nazwa inwestycji:

Inwestor:

Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Paderewskiego we Wrześni
wraz z dojazdami i ścianami oporowymi na dojazdach.

Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

mgr inż. Grzegorz Gryczka

mgr inż. Dawid Żuchliński

mgr inż. Łukasz Szuba 7131/190/P/2002
konstrukcyjno-budowlana

Sprawdzający mgr inż. Krzysztof Pokorski mostowa
WKP/0091/POOM/06


