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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SP2-002-001 KOBRA wer. 14

Roboty budowlane
Budowa: Samorzadowa Szkota Podstawowa nr 2
Obiekt: Rozbudowa budynku SSP nr 2 we Wrze$ni.
Adres: ul. KoSciuszki, Wrze$nia
Data: 06.11.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary

A | Roboty ziemne

112010-2070-21-0 2160,000 | m3

Wykopy w gruncie kat 1-3 z wywozem. Odlegto$¢ wywozu skalkuluje Oferent
Pod wymiane gruntu. Srednia gfabokos¢ (1,50+3,0)/2=2,25 m

960.0 *2.25 = 2160,000
Razem = 2160,000 | m3
2| KNR 201-03-10-01-00 44,000 | m3
Wykopy reczne na odkfad - dokop reczny
Przyjeto przy istniejacym budynku
1.0*2.0%220= 44,000
Razem = 44,000 | m3
3| KNR 201-03-21-03-00 247,500 | m2
Umocnienie $cian wykopow balami drewnianymi wraz z rozbiorkg
225*110.0= 247,500
Razem = 247,500 | m2
4 | KNR 202-11-01-01-00 48,000 | m3
Warstwa zabezpieczajgca z chudego betonu na gruntach spoistych przed wykonaniem nasypu
Przyjeto na 50% powierzchni
0.10*960.0/2 = 48,000
Razem = 48,000 | m3
5| KNR 201-02-30-01-10 2000,000 | m3
Zasypywanie wykopow wraz z dostawg pospotki
6 | KNR 201-05-01-01-00 20,000 | m3
Reczne zasypywanie wykopéw gruntem kat 1-3
Przyjeto 1% objetosci mas ziemnych
20.0= 20,000
Razem = 20,000 | m3
7| KNR 201-02-36-03-00 2000,000 | m3
Zageszczanie zasypki mechanicznie 1s=0,98
2000.0 = 2000,000
Razem = 2 000,000 | m3
B | Fundamenty, sciany fundamentowe, izolacje
8| KNR 202-11-01-01-00 24,140 | m3
Podkfad na gruncie z betonu zwirowego C8/10
9| KNR 202-02-04-02-00 4,450 | m3

Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne z betonu C20/25 wraz z wykonaniem niezbednych deskowan, dystansow
zbrojenia i czasem pracy ewentualnych deskowan

10 | KNR 202-02-02-01-00 6,400 | m3

tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne szer do 0,60 m z betonu C20/25 wraz z wykonaniem niezbednych
deskowan, dystanséw zbrojenia i czasem pracy ewentualnych deskowan

11 | KNR 202-02-02-02-00 17,470 | m3

tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne szer do 0,80 m z betonu C20/25 wraz z wykonaniem niezbednych
deskowan, dystanséw zbrojenia i czasem pracy ewentualnych deskowan

12 | KNR 202-02-02-03-00 56,160 | m3

tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne szer do 1,30 m z betonu C20/25 wraz z wykonaniem niezbednych
deskowan, dystanséw zbrojenia i czasem pracy ewentualnych deskowan

1.1
1.0*0.40 * 140.40 = 56,160
Razem = 56,160 | m3
13 | KNR 202-02-01-01-00 1,660 | m3

tawy fundamentowe betonowe prostokatne szer do 0,6 m z betonu C20/25 wraz z wykonaniem niezbednych
deskowan i czasem pracy ewentualnych deskowan




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SP2-002-001 KOBRA wer. 14

Roboty budowlane
B. Fundamenty, $ciany fundamentowe, izolacje

Data: 06.11.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
14 | KNR 202-02-05-01-00 2,520 |\ m3
Ptyty fundamentowe Zelbetowe z betonu C20/25 - podszybie szybu windy
280*3.0%0.30= 2,520
Razem = 2,520 | m3
15 | KNR 202-02-07-03-00 9,520 | m2
Sciany Zelbetowe grub 12 cm z betonu C20/25 wraz z wykonaniem niezbednych deskowan, dystanséw zbrojenia i
czasem pracy ewentualnych deskowan oraz izolacji przerw technologicznych z uzyciem np taSm bentonitowych -
podszybie
1.19*(2.15+1.85)* 2= 9,520
Razem = 9,520 | m2
16 | KNR 202-02-07-07-00 123,760 | m2
Sciany Zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub z betonu C20/25 - pogrubienie o 13 cm do grubosci 25 cm.
Krotno$¢=13
9.52= 9,520
Razem = 9,520
Wspolcz. = * 13,00000
Ogotem = 123,760 | m2
17 | KNR 202-02-90-02-01 2,480 | Mg
Zbrojenie elementdw zelbetowych
18 | KNR 202-06-18-01-00 91,710 | m2
Izolacja pozioma 1x papa termozgrzewalna V60 S35 na fundamentach
19 | KNR 202-01-37-02-00 121,460 | m2
Sciany grub 25 cm z bloczkéw betonowych ki.15 na zaprawie cementowej - $ciany fundamentowe
20 | KNR 202-01-36-02-00 10,640 | m3
Fundamenty kominéw z bloczkdw betonowych kl.15 na zaprawie cementowej
21 | KNR 202-08-03-01-00 275,000 | m2
Tynki cementowe kategorii | wykonywane recznie - pod izolacje na $cianach fundamentowych
22 | KNR 202-06-03-01-00 287,850 | m2
Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej
23 | KNR 202-06-03-02-00 575,700 | m2
Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z emulsji asfaltowej - kolejne dwie warstwy. Krotno$¢=2
287.85= 287,850
Razem = 287,850
Wspbtcz. = * 2,00000
Ogotem = 575,700 | m2
24| KNR 202-06-42-01-00 78,560 | m2
Docieplenie cian fundamentowych ptytami z polistyrenu XPS gr.14 cm, mocowanymi punktowo masg bitumiczng
0.80*(9.56 +3.42+26.34 +6.9+2.96+7.47 +9.91 +20.66 + 1.85+7.63 + 1.5) = 78,560
Razem = 78,560 | m2
25| KNR 202-06-18-01-00 83,310 | m2
Izolacja pozioma 1x papa termozgrzewalna V60 S35 pod $ciany nadziemia
C | Roboty murowe
26 | KNR 202-01-03-09-40 1728,800 | m2
Sciany z blokéw silikatowych gr.24 cm kl.20 w budynkach wielokondygnacyjnych na zaprawie cementowo-wapienne;
lub klejowej
27 | KNR 202-01-14-01-01 73,750 | m2
Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegly petnej kI.20 o gruboéci 25 cm na zaprawie cem-wapiennej - szyb
windy
28 | KNR 202-01-26-05-00 78,600 | metr
Utozenie nadprozy prefabrykowanych typ SBN120
Parter
120*20+1.50*2= 27,000
Ip
120*22+150*2= 29,400
Ilp




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SP2-002-001 KOBRA wer. 14

Roboty budowlane
C. Roboty murowe

Data: 06.11.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1.20*16+150*2= 22,200
Razem = 78,600 | metr
29 | KNR 401-03-04-04-00 1,490 | m3
Filarki okienne z cegly petnej k.25 na zaprawie cementowej
Ip
0.25*1.80*0.51*3+0.25*1.80*0.76 = 1,031
Ilp
0.25*1.80*0.51*2= 0,459
Razem = 1,490 | m3
30 | KNR 202-01-22-03-10 176,420 | m3
Kominy wieloprzewodowe o przekroju przewodu do 2x2 cegty z cegty petnej k.20 na zaprawie cementowej lub z
ksztattek systemowych
31 | KNR 202-06-17-10-00 111,460 | metr
Dylatacje z wetny mineralnej gr.2 cm i szer 25 cm
Sciany
1216 *4 = 48,640
Stropy
2094*3= 62,820
Razem = 111,460 | metr

D | Konstrukcje zelbetowe

32 | KNR 202-02-10-03-00 19,630 | m3

Podciagi i belki zelbetowe z betonu C20/25 wraz z wykonaniem niezbednych deskowar, dystanséw zbrojenia i czasem
pracy ewentualnych deskowan

33 | KNR 202-02-10-03-00 2,610 m3

Podciagi i belki zelbetowe z betonu C25/30 wraz z wykonaniem niezbednych deskowar, dystanséw zbrojenia i czasem
pracy ewentualnych deskowan

34 | KNR 202-02-10-03-00 9,290 | m3

Nadproza zelbetowe z betonu C20/25 wraz z wykonaniem niezbednych deskowarn, dystanséw zbrojenia i czasem
pracy ewentualnych deskowan

35 | KNR 202-02-08-04-00 11,440 | m3

Stupy i rdzenie zelbetowe z betonu C25/30 wraz z wykonaniem niezbednych deskowarn, dystanséw zbrojenia i czasem
pracy ewentualnych deskowan

36 | WKNR W202-2008-05-10 9,300 | m2
Obudowa stupéw Zelbetowych do uzyskania minimalnej odpornosci ogniowej REI120 - stup poz.2.2
(0.25+0.35)* 2 * (4.45 + 3.30) = 9,300
Razem =| 9,300 |m2
37 | KNNR N002-0202-01-00 303,000 | szt

Montaz ptyt stropowych Zelbetowych kanatowych wraz z wykonaniem dozbrojenia zamkéw, wykonaniem wymiandw i
zabetonowaniem stykow piyt

Parter
100 = 100,000
Ip
97 = 97,000
Ilp
106 = 106,000
Razem = 303,000 | szt
38 | .Analiza indywidualna 1766,910 | m2
Dostawa ptyt stropowych Zelbetowych kanatowych SPK20 gr.20 cm
Parter
54.2 +54.63 + 54.63 +22.05 + 90.48 + 70.0 + 27.39 + 8.0 + 54.47 + 85.0 + 26.05 + 13.03 + 11.85+2.42 + 18.2 = 592,400
Ip
54.2 +54.63 + 54.63 +22.05 + 90.48 + 70.0 + 27.39 + 8.0 + 54.47 + 85.0 + 26.51 + 13.52 + 18.10 = 578,980
llp

13.67 + 54.2 + 54.63 + 54.63 + 16.95 + 22.05 + 90.48 + 70.0 + 27.39 + 8.0 + 54.47 + 85.0 + 27.11 +6.0 + 10.95 = 595,530
1766,910 | m2

Razem




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SP2-002-001 KOBRA wer. 14

Roboty budowlane
D. Konstrukcje zelbetowe

Data: 06.11.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
39 | .Analiza indywidualna 25,080 | m2
Dostawa ptyt stropowych Zelbetowych kanatowych SPK26,5 gr.26,5 cm
Ip
1.20 *(11.05 + 5.05 + 4.80) = 25,080
Razem = 25,080 | m2
40 | KNR 202-02-16-02-00 3,050 | m2
Ptyty Zelbetowe stropowe ptaskie grub 15 ¢cm z betonu C20/25 wraz z wykonaniem niezbednych deskowan,
dystanséw zbrojenia i czasem pracy ewentualnych deskowan
41| KNR 202-02-16-05-00 15,250 | m2
Ptyty Zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci z betonu C20/25 - pogrubienie 0 5 cm do grubo$ci 15 cm.
Krotno$¢=5
3.05= 3,050
Razem = 3,050
Wspbtcz. = * 5,00000
Ogétem = 15,250 | m2
42 | KNR 202-02-19-04-00 16,400 | m2

Daszki zelbetowe o grub ptyty 7 cm z betonu C25/30 wraz z wykonaniem niezbgdnych deskowan, dystanséw zbrojenia
i czasem pracy ewentualnych deskowan

43 | KNR 202-02-16-05-00 90,200 | m2

Daszki zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci z betonu C20/25 - pogrubienie 0 5,5 cm do $redniej
grubosci 12,5 cm. Krotno$¢=5,5

16.40 = 16,400
Razem = 16,400
Wspbicz. = * 5,50000
Ogotem = 90,200 | m2
44| Analiza indywidualana 3,420 | metr
Montaz elementéw niwelujacych mostki termiczne - fgcznik termoizolacyjny na potaczeniu ptyty zelbetowej ze Sciang
budynku
Przy poz.3.2
342= 3,420
Razem = 3,420 | metr
45| KNR 202-02-16-02-00 101,190 | m2
Wylewki stropowe Zelbetowe ptaskie grub 15 cm z betonu C25/30 wraz z wykonaniem niezbednych deskowan,
dystanséw zbrojenia i czasem pracy ewentualnych deskowan
Parter
1.95+2.36+236+2.86+1.46+1.21+1.92+2.77+1.69+1.69+1.73+0.50+0.50+0.84 +3.09+3.8+53+0.72+0.30 = 37,050
Ip
1.95+236+236+2.86+1.46+1.21+1.92+2.77+223+0.50+1.75+0.50+0.50 + 0.84 +2.43 + 1.37 +1.05 = 28,060
Ilp
195+236+236+1.90+6.58+1.10+1.10+1.92+2.77+223+0.83+2.0+1.88+1.02+1.19+2.44 +1.37 +1.08 = 36,080
Razem = 101,190 | m2
46 | KNR 202-02-16-05-00 505,950 | m2
Wylewki stropowe zelbetowe - dodatek za kazdy 1 ¢cm réznicy grubosci z betonu C25/30 - pogrubienie 0 5 cm do
grubosci 20 cm. Krotno$¢=5
101.19 = 101,190
Razem = 101,190
Wspbtcz. = * 5,00000
Ogétem = 505,950 | m2
47 | KNR 202-02-16-02-00 5,190 | m2
Wylewki stropowe Zelbetowe ptaskie grub 15 cm z betonu C25/30 wraz z wykonaniem niezbednych deskowan,
dystanséw zbrojenia i czasem pracy ewentualnych deskowan
Ip
0.25%20.76 = 5,190
Razem = 5,190 | m2
48 | KNR 202-02-16-05-00 59,685 | m2

Wylewki stropowe zelbetowe - dodatek za kazdy 1 ¢cm réznicy grubosci z betonu C25/30 - pogrubienie o 11,5 cm do
grubosci 26,5 cm. Krotno$¢=11,5




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SP2-002-001 KOBRA wer. 14

Roboty budowlane
D. Konstrukcje zelbetowe

Data: 06.11.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
519= 5,190
Razem = 5,190
Wspbicz. = *11,50000
Ogotem = 59,685 | m2
49 | KNR 202-02-18-07-00 0,690 | m3

Schody zelbetowe - fundament schoddéw z betonu C25/30 wraz z wykonaniem niezbednych deskowan, dystansow
zbrojenia i czasem pracy ewentualnych deskowan

50 | KNR 202-02-18-02-00 36,280 | m2

Schody zelbetowe proste na ptycie grub 8 cm, beton C25/30 wraz z wykonaniem niezbednych deskowan, dystanséw
zbrojenia i czasem pracy ewentualnych deskowan

51 | KNR 202-02-18-06-00 254,030 | m2
Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 ¢cm réznicy grubosci plyty - pogrubienie o 7 cm do 15 cm. Krotno$¢=7

36.29= 36,290
Razem = 36,290
Wspétcz. = * 7,00000
Ogétem = 254,030 | m2
52 | KNR 202-02-18-07-00 1,400 | m3

Schody zelbetowe - belki podestowe i kotwigce z betonu C25/30 wraz z wykonaniem niezbednych deskowan,
dystanséw zbrojenia i czasem pracy ewentualnych deskowan

53 | KNR 202-02-11-04-00 39,170 | m3

Wience zelbetowe z betonu C20/25 wraz z wykonaniem niezbednych deskowan, dystanséw zbrojenia i czasem pracy
ewentualnych deskowan

54 | KNR 202-02-90-02-01 15,640 | Mg
Zbrojenie elementdw zelbetowych

E | Dach

55| KNR 202-01-22-03-10 31,860 | m3
Kominy wieloprzewodowe o przekroju przewodu do 2x2 cegly z cegly peinej na zaprawie cementowej

56 | KNR 202-02-19-05-00 20,750 | m2
Nakrywy kominéw o $redniej grub 7 cm z betonu C20/25

57 | KNR 202-09-02-05-00 55,220 | m2

Tynk zewnetrzny cem-wap kategorii Il na kominach

1.0*(0.50 +1.41)*2= 3,820
1.0%(0.89+261)*2*3= 21,000
1.0*(0.89+3.63)*2= 9,040
1.0%(0.89+4.15)*2= 10,080
1.0*(0.89+257)*2= 6,920
1.0%(0.50+1.68)* 2= 4,360
Razem = 55,220 | m2
58 | KNR 202-25-25-01-00 55,220 | m2
Wykonanie warstwy posredniej $rodkiem gruntujacym pod tynki silikonowe na kominach
55.22= 55,220
Razem = 55,220 | m2
59 | KNR 202-25-25-02-00 55,220 | m2
Tynki silikonowo-zywiczne o strukturze baranek - uziarnienie 1,5 mm - na kominach
55.22= 55,220
Razem = 55,220 | m2
60 | KNR 202-26-12-01-60 114,410 | m2
Ocieplenie $cian attyk ptytami styropianowymi grub 10 cm na zaprawie klejowe;j
1.0%(20.76 +7.91 + 3.35+25.86 + 6.90 + 3.03 + 7.15 + 9.66 + 20.90 + 1.94 + 3.0 + 1.50 + 2.45) = 114,410
Razem = 114,410 | m2
61 | KNR 202-26-12-06-60 114,410 | m2
Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi - przyklejenie siatki na $cianach attyk
11441 = 114,410




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : SP2-002-001 KOBRA wer. 14
Roboty budowlane
E. Dach
Data: 06.11.2018
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Razem = 114,410 | m2
62 | KNR 202-06-16-01-00 757,900 | m2
Izolacja z 1-warstwy folii PE
Dach wysoki
660.0*1.1= 726,000
Dach niski
29.0%11= 31,900
Razem = 757,900 | m2
63 | KNR 202-06-09-03-00 655,490 | m2
Izolacja pozioma z ptyt styropianowych twardych min.EPS100 o gr 20 cm
64 | KNR 202-06-09-03-00 655,480 | m2

Izolacja pozioma z ptyt styropianowych spadkowych tworzacych spadek 3% wraz z uksztattowaniem koryt zlewowych i
przeciwspadow. Srednia grubo$¢ 2-35 cm

655.48 = 655,480
Razem = 655,480 | m2
65| KNR 202-06-09-03-00 4,520 | m2
Izolacja pozioma z piyt PIR gr.12-14 cm - szyb windy
66 | KNR 202-06-09-03-00 28,840 | m2
Izolacja pozioma z ptyt PIR gr.12 cm
Dach niski
20.60*1.40 = 28,840
Razem = 28,840 | m2
67 | KNR 202-11-02-01-00 660,000 | m2
Warstwa wyréwnawcza z betonu C20/25 grub 2 cm na ostro wraz z wykonaniem dylatacji
Dach wysoki
660.0 = 660,000
Razem = 660,000 | m2
68 | KNR 202-11-02-03-00 1.320,000 | m2
Warstwa wyrdwnawcza z C20/25 - dodatek za réznice grub 1 ¢cm - pogrubienie o 2 cm do 4 cm. Krotno§¢=2
660.0 = 660,000
Razem = 660,000
Wspbicz. = * 2,00000
Ogodtem = 1320,000 | m2
69 | KNR 202-11-02-01-00 28,840 | m2
Warstwa wyréwnawcza z betonu C20/25 grub 2 cm na ostro wraz z wykonaniem dylatacji
Dach niski
20.60*1.40= 28,840
Razem = 28,840 | m2
70 | KNR 202-11-02-03-00 115,360 | m2
Warstwa wyréwnawcza z C20/25 - dodatek za réznice grub 1 cm - pogrubienie o 4 cm do $redniej grubosci 6 cm.
Krotno$¢=4
28.84= 28,840
Razem = 28,840
Wspbicz. = * 4,00000
Ogotem = 115,360 | m2
71| .Analiza indywidualna 804,880 | m2

Pokrycie dachdéw z ptynnej jednosktadnikowej membrany poliuretanowej o gr.catkowitej min 1,2 mm naktadanej w
dwaéch warstwach wraz z zagruntowaniem i przygotowaniem podtoza

72| Analiza indywidualna 6,000 | szt
Kominki wentylacyjne
6= 6,000
Razem = 6,000 | szt
73 | .Analiza indywidualna 45,000 | metr

Dylatacja systemowa pokrycia dachowego
Dach wysoki




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : SP2-002-001 KOBRA wer. 14
Roboty budowlane
E. Dach
Data: 06.11.2018
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
23.0= 23,000
Dach niski
220= 22,000
Razem = 45,000 | metr
74| KNR 202-40-04-06-03 61,170 | m2
Poszycie poziome $cian attykowych z ptyt OSB wraz z podkonstrukcijg pod obrdbki
75 | KNR 202-05-06-02-00 87,530 | m2
Rézne obrébki z blachy ocynkowanej gr.0,80 mm
76 | KNR 202-05-08-03-00 7,600 | metr
Rynny dachowe pétokragte z blachy ocynkowanej 0,80 mm fi 12 cm
Daszek nad wejsciem
7.60 = 7,600
Razem = 7,600 | metr
77 | KNR 202-05-10-01-00 3,500 | metr
Rury spustowe okragte z blachy ocynkowanej 0,80 mm fi 8 cm
3.50= 3,500
Razem = 3,500 | metr
78 | .Analiza indywidualna 1,000 | szt
Przelew awaryjny przez $ciang attyki
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
79 | WKNR W202-1017-01-00 1,000 | szt
Wytaz dachowy o wym.80x120 cm EI15
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
80 | .Analiza indywidualna 1,000 | szt
Whytaz strychowy systemowy ze schodami opuszczanymi, wym.120x80 cm
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt

F | Scianki dziatowe

81| KNR 202-01-65-02-50 206,560 | m2

Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw z ceramiki poryzowanej grub 11,5-12 cm - przy $cianie
budynku istniejacego

82 | KNR 202-01-20-09-00 206,570 | m2
Scianki dziatowe - dodatek za zbrojenie $cianek petnych jiw

206.57 = 206,570
Razem = W m2
83 | KNR 202-01-65-02-50 89,960 | m2
Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw z ceramiki poryzowanej grub 11,5-12 cm
84 | WKNR W202-2003-05-00 57,670 | m2

Scianki z plyt gipsowo-kartonowych gr.12,5 mm na rusztach 75 mm z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo wraz z
wypetnieniem z wetny mineralnej miekkiej gr.5 cm oraz uzyciem przy otworach profili o$cieznicowych

85 | WKNR W202-2003-11-00 176,330 | m2

Scianki z plyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych gr.12,5 mm na rusztach 75 mm z pokryciem obustronnym
dwuwarstwowo wraz z wypetnieniem z wetny mineralnej miekkiej gr.5 cm oraz uzyciem przy otworach profili
oscieznicowych

86 | WKNR W202-2003-01-00 40,140 | m2

Scianki z plyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych gr.12,5 mm na rusztach 75 mm z pokryciem jednostronnym
dwuwarstwowo wraz z wypetnieniem z wetny mineralnej miekkiej gr.5 cm oraz uzyciem przy otworach profili
oscieznicowych
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Roboty budowlane
G. Roboty wykoniczeniowe w zakresie $cian i sufitéw, wyposazenie

Data: 06.11.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

G | Roboty wykoriczeniowe w zakresie $cian i sufitow, wyposazenie

87 | KNR 202-27-02-01-00 552,000 | m2

Sufit podwieszony modutowy systemowy o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wetny szklanej o
wym.60x60 cm ruszt widoczny

88 | KNR 202-27-02-01-00 1276,910 | m2

Sufit podwieszony modutowy systemowy o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wetny szklanej o wym.
120x120 cm, ruszt widoczny

89 | KNR 202-08-03-06-00 123,610 | m2
Tynk cementowo-wapienny na stropach i podciggach kategorii Il
90 | KNR 202-08-03-03-00 2 863,840 | m2
Tynk cementowo-wapienny na $cianach kategorii Ill
91| KNR 202-06-17-11-00 36,000 | metr
Dylatacja systemowa $cian z profili aluminiowych potaczonych elastomerem
30%4*3= 36,000
Razem =| 36,000 | metr
92 | WKNR W202-2004-01-00 20,000 | m2
Obudowa, zabudowa szachtéw z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach jednowarstwowo
20.0= 20,000
Razem =| 20,000 | m2
93 | WKNR W202-2004-04-00 64,370 | m2

Obudowa z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych gr.12,5 mm na rusztach 50 mm dwuwarstwowo - zabudowa
stelazy urzadzen sanitarnych

94 | KNR 202-0829-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 396,460 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Przygotowanie podioza pod licowanie $cian ptytkami na klej

95 | KNR 202-28-03-06-00 303,450 | m2
Licowanie $cian ptytkami granitogres o wym.30x60 cm zaprawie klejowej. Plytki rektyfikowane, matowe w kolorze jasny
szary.
0.05
250*(270+2.11)*2-1.0*20= 22,050
0.06
250*(1.35+1.93+1.07+2.05)*2-1.0*20*3= 26,000
0.07
250*(1.35+1.93+1.60+1.04+1.60+1.04)*2-1.0*2.0*5= 32,800
1.06
250*(1.78+1.34+1.63+1.25)*2-1.0*20*3= 24,000
1.07
250*(1.79+2.71+1.03+1.36)*2-1.0*20*3 = 28,450
1.09
250*(20+2.06)*2-1.0*2.0= 18,300
1.10
250*(20+4.25)*2-1.0*20*2= 27,250
1.10
250*(263+4.25)*2-1.0*2.0= 32,400
2.08
250*(1.93+262+3.39+262)*2-1.0*20*3= 46,800
2.09
2.50*(2.06 +2.62+3.10+250)*2-1.0*20*3= 45,400
Razem = 303,450 | m2
96 | KNNR N002-0803-02-02 93,010 | m2
Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi szkliwionymi, matowymi o wym.20x20 cm gr.6,5 mm, mocowanymi na klej
Parter
0.15
250*(201+263+4.13+248)*2-1.0*20%4= 48,250
Fartuszki przy umywalkach
1.0%2.0*3= 6,000
Ip
1.08
20*(1.21+206)*2-1.0%2.0= 11,080
1.05
0.60*2.80 = 1,680

Fartuszki przy um
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Roboty budowlane
G. Roboty wykoniczeniowe w zakresie $cian i sufitéw, wyposazenie

Data: 06.11.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1.0%20*7= 14,000
llp
Fartuszki przy um
1.0%2.0%*6= 12,000
Razem = 93,010 | m2
97 | KNR 202-08-15-06-00 123,600 | m2
Gtadz gipsowa na sufitach
123.60 = 123,600
Razem = 123,600 | m2
98 | KNR 202-08-15-04-00 2 467,380 | m2
Gtadz gipsowa na $cianach
2863.84 - (303.45 + 93.01) = 2 467,380
Razem = 2 467,380 | m2
99 | KNR 202-11-34-02-00 2590,980 | m2
Gruntowanie podfozy preparatami gruntujacymi pod malowanie
Jak gfadzie
123.60 + 2467.38 = 2590,980
Razem = 2590,980 | m2
100 | KNR 202-15-05-03-00 123,600 | m2
Malowanie podtozy farbg lateksowa. Farba w kolorze biatym - sufity
Jak gladzie
123.60 = 123,600
Razem = 123,600 | m2
101 | KNR 202-15-05-03-00 2 467,380 | m2
Malowanie podtozy farbg lateksowg odporng na szorowanie. Farba w kolorze - $ciany
Jak gfadzie
2467.38 = 2 467,380
Razem = 2 467,380 | m2
102 | KNR 401-03-22-02-00 1,000 | szt
Kratki wentylacyjne na $cianach o wym. 14x14
103 | KNR 401-03-22-02-00 8,000 | szt
Kratki wentylacyjne na $cianach o wym. 27x40
104 | KNR 401-03-22-02-00 7,000 | szt
Kratki wentylacyjne na $cianach o wym. 27x54
105 | KNR 401-03-22-02-00 2,000 | szt
Kratki wentylacyjne na $cianach o wym. 14x27
106 | KNR 401-03-22-02-00 15,000 | szt
Kratki wentylacyjne na $cianach o wym. 54x54
107 | KNR 401-03-22-02-00 3,000 | szt
Kratki wentylacyjne na $cianach o wym. 27x27
108 | .Analiza indywidualna 129,600 | m2
Okfadzina $cian z paneli akustycznych Sciennych systemowych wg projektu
1.20%2.70*40 = 129,600
Razem = 129,600 | m2
109 | .Analiza indywidualna 15,000 | szt
Osadzenie na wypuktych narozach $cian naroznikéw systemowych z tworzywa 50x50 mm o wys.2,0 m
15= 15,000
Razem = 15,000 | szt
110 | KNR 202-01-29-01-00 112,480 | m
Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych z konglomeratéw kamiennych o gr.3 cm, szer.ok.20-25 cm
060*6+1.0*3+20*18+3.0*21+2.68+320+1.0= 112,480
Razem = 112,480 | m
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Roboty budowlane
G. Roboty wykoniczeniowe w zakresie $cian i sufitéw, wyposazenie

Data: 06.11.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
111 .Analiza indywidualna 131,940 | m2
Okfadzina $cian wewnetrznych z plyt laminowanych z czarnym rdzeniem, gr.10 mm w kolorach wg projektu
Parter
30*14.70= 44,100
Ip
3.0*14.58 = 43,740
Ilp
3.0%14.70 = 44,100
Razem = 131,940 | m2
112 | .Analiza indywidualna 7,000 | szt
Frezy postaci przy toaletach wykonane w ptytach laminowanych - wg projektu
7= 7,000
Razem = 7,000 | szt
113 | .Analiza indywidualna 22,230 | m2
Okfadzina $cian wewnetrznych z ptyt laminowanych z czarnym rdzeniem, gr.10 mm w kolorach wg projektu - przy
drzwiach. Umieszczone tam zostang numery sal lekcyjnych i nazwy pomieszczen
060%1.95*19= 22,230
Razem = 22,230 | m2
114 | .Analiza indywidualna 19,000 | szt
Frezy numerdw sal lakcyjnych i frezy nazw pomieszczen wykonane w ptytach laminowanych - wg projektu
19= 19,000
Razem = 19,000 | szt
115 | KNNR N002-1801-01-00 13,990 | m2
Lustra $cienne klejone do podioza - sanitariaty
116 | .Analiza indywidualna 3,140 | metr
Blat z drewna klejonego debowego o gr.4 cm i szer.60 cm z otworami do umywalki, catosé olejowana, wraz ze
wspornikami
1.80+1.34= 3,140
Razem = 3,140 | metr
117 | .Analiza indywidualna 11,430 | metr
Blat laminowany gr.3,8 cm i szer.50 cm z otworami do umywalki wraz ze wspornikami
2.06+4.25+250+2.62= 11,430
Razem = 11,430 | metr
118 | .Analiza indywidualna 1,000 | kmpl
Wyposazenie fazienki w komplet uchwytéw dla niepetnosprawnych: elementy metalowe z powtokg winylowa: -
uchwyt staty prosty dt.500 mm przy WC - 1 szt; uchwyt uchylny dt.700-800 mm przy przy WC - 1 szt; uchwyt staty
prosty dt.300 mm przy umywalce - 1 szt; uchwyt uchylny dt.700-800 mm przy umywalce - 1 szt.
1= 1,000
Razem = 1,000 | kmpl
119 | .Analiza indywidualna 17,000 | szt
Dozownik mydta w ptynie, wykonanie: stal nierdzewna
17= 17,000
Razem = 17,000 | szt
120 | .Analiza indywidualna 12,000 | szt
Suszarka do rgk uruchomiana automatycznie za pomoca fotokomorki, wykonanie: stal nierdzewna
12= 12,000
Razem = 12,000 | szt
121 .Analiza indywidualna 20,000 | szt
Uchwyt na papier toaletowy, wykonanie: stal nierdzewna
20= 20,000
Razem = 20,000 | szt
122 | .Analiza indywidualna 60,000 | szt
Szafki ubraniowe o wys.1800mm, szer.900mm, gtebokosci 450 mm, metalowe malowane proszkowo, 6-skrytkowe (dla
6 uczniéw)
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Roboty budowlane
G. Roboty wykoniczeniowe w zakresie $cian i sufitéw, wyposazenie

Data: 06.11.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
60 = 60,000
Razem = 60,000 | szt
H | Podtoza i posadzki
123 | KNR 202-11-01-07-00 96,960 | m3
Podktad na gruncie z pospétki
124 | KNR 202-11-01-01-00 96,960 | m3
Podkfad na gruncie z betonu zwirowego C12/15 0 gr.15 cm
125 | KNR 202-06-18-03-00 697,070 | m2
Izolacja pozioma papg zgrzewalng pomieszczen ponad 5 m2
Z wywinigciem na $ciany
633.7*1.1= 697,070
Razem = 697,070 | m2
126 | KNR 202-06-09-03-00 633,700 | m2
Izolacja pozioma podposadzkowa z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego gr.12 cm
Parter
633.7 = 633,700
Razem = 633,700 | m2
127 | KNR 202-11-02-01-00 633,700 | m2
Warstwa wyréwnawcza z betonu C20/25 grub 2 cm na ostro wraz z wykonaniem dylatacji
Parter
633.7 = 633,700
Razem = 633,700 | m2
128 | KNR 202-11-02-03-00 1901,100 | m2
Warstwa wyréwnawcza z C20/25 - dodatek za réznice grub 1 cm - pogrubienie 0 3 cm do 5 cm. Krotno$¢=3
633.7 = 633,700
Razem = 633,700
Wspbtcz. = *3,00000
Ogétem = 1 901,100 | m2
129 | KNR 202-11-06-07-00 633,700 | m2
Zbrojenie warstwy wyréwnawczej siatkg stalowa fi 3 mm o oczkach 10x10 cm
Parter
633.7 = 633,700
Razem = 633,700 | m2
130 | KNR 202-06-09-03-00 1213,300 | m2
Izolacja pozioma podposadzkowa z ptyt styropianowych ttumigcych kroki EPS-T gr.6 cm
Ip
620.9 = 620,900
llp
5924 = 592,400
Razem = 1213,300 | m2
131 | KNR 202-11-02-01-00 1213,300 | m2
Warstwa wyrdwnawcza z betonu C20/25 grub 2 cm na ostro wraz z wykonaniem dylatacji
Ip
620.9 = 620,900
Ilp
5924 = 592,400
Razem = 1213,300 | m2
132 | KNR 202-11-02-03-00 3 639,900 | m2
Warstwa wyréwnawcza z C20/25 - dodatek za réznice grub 1 cm - pogrubienie 0 3 cm do 5 cm. Krotno$¢=3
1213.30 = 1213,300
Razem = 1213,300
Wspotcz. = *3,00000
Ogétem = 3639,900 | m2
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Roboty budowlane
H. Podtoza i posadzki

Data: 06.11.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
133 | KNR 202-11-06-07-00 1213,300 | m2
Zbrojenie warstwy wyréwnawczej siatkg stalowa fi 3 mm o oczkach 10x10 cm
1213.30 = 1213,300
Razem = 1213,300 | m2
134 | KNR B002-0304-01-00 132,600 | m2
Gruntowanie podfoza preparatem gruntujgcym ystemowym przy wykonaniu izolacji i uszczelnienia z elastycznej masy
uszczelniajgcej w pomieszczeniach wilgotnych
132.60 = 132,600
Razem = 132,600 | m2
135 | KNR B002-0304-02-00 132,600 | m2
Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej (ptynnej folii) w pomieszczeniach wilgotnych na
powierzchniach poziomych z wywinieciem na $ciane
Parter
(59+49+6.2+157)*1.3= 42,510
Ip
(45+59+25+108+19.1)*1.3= 55,640
Ilp
(13.7+12.8)*1.3= 34,450
Razem = 132,600 | m2
136 | KNR B002-0304-06-00 132,600 | metr
Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej w pomieszczeniach wilgotnych - wklejenie tasmy
uszczelniajacej
Parter
(5.9+49+62+15.7)*1.3= 42,510
Ip
(45+59+25+108+19.1)*1.3= 55,640
llp
(13.7+128)*1.3= 34,450
Razem = 132,600 | metr
137 | KNR 202-11-30-02-00 1812,410 | m2
Warstwa wyréwnujaca grub 5 mm z zaprawy samopoziomujacej - pod wyktadziny pcv i dywanowe
Pev
1670.11 = 1670,110
Dywan
142.30 = 142,300
Razem = 1812,410 | m2
138 | KNR 202-11-34-01-00 1 913,520 | m2
Gruntowanie podfozy poziomych preparatami gruntujgcymi - pod wyktadziny pcv i dywanowe oraz z plytek granitogres
139 | KNR 202-11-12-05-00 1 670,110 | m2
Posadzka z wykfadziny podtogowej kauczukowej gr.2 mm, klejona do podtoza, uktadana we wzory wg projektu
Parter
196.2+9.2+21.9+109+245+56.9+57.0+56.1= 432,700
Wywinigcie na Sciany
432.70*1.1*0.08 = 38,078
Pigtro
1708 +54.8 +54.7+56.2+25+10.6 +24.5+56.9 + 56.9 + 56.1 = 544,000
Wywinigcie na Sciany
5440*1.1*0.08 = 47,872
llp
168.5+54.8+54.7+56.3+24.6+57.2+56.9+56.2= 529,200
Wywinigcie na Sciany
529.20*1.1%0.08 = 46,570
Klatki schodowe - spoczniki
3.96%1.90*2+3.05%(1.60+3.03)/2*2= 29,170
Klatki schodowe - spoczniki: cokolik
0.08*(3.96+190%2)*2+0.08*(1.60+3.39+3.0)*2= 2,520
Razem = 1670,110 | m2
140 | .Analiza indywidualna 68,610 | m2
Wyktadzina stopni schodowych i spocznikéw wraz z cokolikami
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Roboty budowlane
H. Podtoza i posadzki

Data: 06.11.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
141 | KNR 202-11-12-09-00 1738,720 | m2
Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z PCV
1670.11 +68.61 = 1738,720
Razem = 1738,720 | m2
142 | KNR 202-11-13-05-00 142,300 | m2
Posadzka z wyktadziny dywanowej w ptytkach 50x50 cm
Parter
76.0 = 76,000
Ip
36.60 = 36,600
Ilp
16.0+13.7= 29,700
Razem = 142,300 | m2
143 | KNR 202-11-13-06-00 184,990 | metr
Listwy przyscienne z PCV
142.30*1.3= 184,990
Razem = 184,990 | metr
144 | KNR 202-28-06-06-00 91,100 | m2
Posadzki z ptytek granitogres nieszkliwionych rektyfikowanych matowych o wym.59,8x59,8 cm na zaprawie klejowej,
antyposlizgowos¢ min R10
Parter
59+49+6.2= 17,000
Ip
45+59+108+19.1= 40,300
llp
73+13.7+128= 33,800
Razem = 91,100 | m2
145 | KNR 202-28-09-04-00 10,160 | metr
Cokoliki z ptytek granitogres o wys.8 cm na zaprawie klejowej
lp 2.07
(295+263)*2-1.0= 10,160
Razem = 10,160 | metr
146 | KNR 202-11-18-06-01 15,700 | m2
Posadzki z ptytek ceramicznych szkliwionych monokolor np.20x20 cm uktadane na klej metodg zwyktg wg rysunku
Parter pom.0.15
15.7 = 15,700
Razem = 15,700 | m2
147 | KNR 202-28-05-05-00 9,800 | m2
Posadzki jednobarwne o pow do 10 m2 z ptytek dranitogres techniczny 30x30 cm na zaprawie klejowej
Pom.0.4 wezet cieplny
9.80 = 9,800
Razem = 9,800 | m2
148 | KNR 202-28-09-02-00 12,740 | metr
Cokoliki w pomieszczenaich o pow do 10 m2 z plytek granitogres techniczny na zaprawie klejowej
0.04
(4.85+2.02)*2-1.0= 12,740
Razem = 12,740 | metr
149 | .Analiza indywidualna 13,300 | m2
Dostawa i montaz wycieraczki obiektowej szczotkowo-gumowej systemowej (1/2 ryps, 1/2 szczotka)
150 | .Analiza indywidualna 1,000 | szt
Klapa rewizyjna w posadzce o wym.50x50 cm wykoriczona wykfadzing pcv
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
151 | KNR 202-06-17-05-00 32,160 | metr
Dylatacja systemowa posadzki z profili aluminiowych potgczonych elastomerem
(3.66+6.66+0.10*2*2)*3= 32,160
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H. Podtoza i posadzki
Data; 06.11.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

Razem = 32,160 | metr

152 | kalk. wtasna 48,500 | m
Listwa systemowa aluminiowa na styku réznych posadzek

Stolarka okienna i drzwiowa

153 | WKNR W202-1039-03-00 194,610 | m2

Okna zewnetrzne aluminiowe, rozwieralno-uchyline, szklone szktem bezpiecznym termoizolacyjnym wraz z
nawiewnikami powietrza - wg opisu w projekcie

154 | WKNR W202-1039-03-00 5,400 | m2

Okna zewnetrzne aluminiowe, rozwieralno-uchyline, szklone szktem bezpiecznym termoizolacyjnym wraz z
nawiewnikami powietrza, o odporno$ci ogniowej EI60 - wg opisu w projekcie

o1P
060*1.80*5= 5,400
Razem = 5,400 | m2
155 | WKNR W202-1040-06-00 52,060 | m2
Fasady aluminiowe zewnetrzne przeszklone - wg opisu w projekcie
SS3
2.597%10.05 = 26,030
S84
2.59*10.05 = 26,030
Razem = 52,060 | m2
156 | WKNR W202-1040-02-00 10,180 | m2

Scianki aluminiowe zewnetrzne z drzwiami dwuskrzydtowymi, system fasadowy, szklone szklem bezpiecznym
termoizolacyjnym - wg opisu w projekcie

157 | WKNR W202-1040-02-00 8,000 | m2

Scianki aluminiowe wewnetrzne z drzwiami dwuskrzydiowymi, system fasadowy, szklone szklem bezpiecznym - wg
opisu w projekcie

S§S2
3.20%2.50= 8,000
Razem = 8,000 | m2
158 | KNNR N002-1302-03-00 30,600 | m2
Drzwi wewnetrzne z oscieznicami, stalowe, petne z przeszkleniem, bezklasowe, malowane ostatecznie - wg opisu w
projekcie
D1
0.90*2.0*17 = 30,600
Razem = 30,600 | m2
159 | KNNR N002-1302-03-00 10,800 | m2
Drzwi wewnetrzne z oscieznicami, stalowe, petne bezklasowe, malowane ostatecznie - wg opisu w projekcie
D2
090%20*6= 10,800
Razem = 10,800 | m2
160 | KNNR N002-1302-03-00 36,000 | m2

Drzwi wewnetrzne z oscieznicami, stalowe, petne bezklasowe, malowane ostatecznie, kratka wentylacyjna u dotu
skrzydta - wg opisu w projekcie

D3
0.90*20*7= 12,600
D4
0.90*20*6= 10,800
D4SMZ
0.90*20*1= 1,800
D5
0.90*20*6= 10,800
Razem = 36,000 | m2
161 | KNNR N002-1302-03-00 1,800 | m2
Drzwi wewnetrzne z oscieznicami, stalowe, petne, malowane ostatecznie, odporno$c ogniowa EI60 - wg opisu w
projekcie
D6

090*2.0*1= 1,800




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SP2-002-001 KOBRA wer. 14

Roboty budowlane
|. Stolarka okienna i drzwiowa

Data: 06.11.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Razem = 1,800 | m2
162 | WKNR W202-1029-05-00 61,020 | m2
Scianki dziatowe systemowe z drzwiami w pomieszczeniach sanitarnych z ptyty HPL odpornej na wilgoé i wode
Parter
215%(1.15*3+4.13) = 16,297
Ip
215%(1.15%3+425+1.15+2.07)= 23,478
llp
215%(1.125*2+3.10+2.08+1.10*2) = 20,705
Przegrody pisuarowe
060%0.30*3= 0,540
Razem = 61,020 | m2
J | Elementy $lusarskie
163 | KNR 202-12-07-01-01 30,050 | metr
Balustrady wewnetrzne schodowe stalowe malowane proszkowo - wg projektu
| kl.sch
3.30%4+160= 14,800
Il kl.sch
3.30%4+205= 15,250
Razem = 30,050 | metr
164 | KNR 202-12-08-03-00 26,400 | metr
Pochwyt wewnetrzny schodowy na wspornikach z rur stalowych malowanych proszkowo
| kl.sch.
330%4= 13,200
I kl.sch.
330%4= 13,200
Razem = 26,400 | metr
165 | KNR 202-12-13-01-00 1,000 | metr
Drabiny stalowe wewnetrzne pionowe dt do 3 m - wyj$cie na dach, malowane proszkowo
1.0= 1,000
Razem = 1,000 | metr
166 | KNR 202-12-13-04-01 5,500 | metr
Drabina stalowa ocynkowana zewnetrzne z kabtakami mocowana do $ciany
K| Winda
167 | .Analiza indywidualna 1,000 | szt

Dostawa, montaz i odbiér UDT dzwigu windowego o udzwigu 630 kg przystosowanego dla 0séb niepetnosprawnych -
wg opisu w projekcie

168 | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 81,100 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Malowanie farbg emulsyjng podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem

L | Elewacja

169 | KNR 202-26-14-02-60 707,220 | m2

Ocieplenie $cian w technologii lekkiej mokrej ptytami styropianowymi gr.17 cm, z wtopieniem siatki z widkna szklanego,
wykonaniem gtadzi z zaprawy klejowej, osadzeniem listew startowych, naroznikdéw i listew systemowych oraz
wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego, wraz z ustawieniem i rozebraniem rusztowan oraz kosztem
wynajmu

170 | KNR 202-26-14-02-60 239,430 | m2

Ocieplenie Scian w technologii lekkiej mokrej ptytami z wetny mineralnej gr.17 cm, z wtopieniem siatki z wiékna
szklanego, wykonaniem gtadzi z zaprawy klejowej, osadzeniem listew startowych, naroznikéw i listew systemowych
oraz wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego, wraz z ustawieniem i rozebraniem rusztowan oraz
kosztem wynajmu

171 KNR 202-26-14-02-60 45,560 | m2

Ocieplenie Scian w technologii lekkiej mokrej ptytami z wetny mineralnej gr.22 cm, z wtopieniem siatki z wiékna
szklanego, wykonaniem gtadzi z zaprawy klejowej, osadzeniem listew startowych, naroznikéw i listew systemowych
oraz wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego, wraz z ustawieniem i rozebraniem rusztowan oraz
kosztem wynajmu




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : SP2-002-001 KOBRA wer. 14
Roboty budowlane
L. Elewacja
Data: 06.11.2018
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
172 | KNR 202-26-12-07-60 58,370 | m2
Ocieplenie Scian - przyklejenie siatki na o$ciezach otworéw
173 | KNR 202-09-31-01-50 58,370 | m2
Wyprawa elewacyjna - masa podktadowa tynkarska na o$ciezach
58.37 = 58,370
Razem = 58,370 | m2
174 | KNR 202-09-31-03-51 58,370 | m2
Wyprawa elewacyjna z tynku silikonowego na os$ciezach
58.37 = 58,370
Razem = 58,370 | m2
175 | KNR 202-06-17-11-00 24,000 | metr
Dylatacja systemowa $cian: elastyczny profil zaslepiajacy z ttoczonej gumy syntetycznej szer.18mm.
12.0*2= 24,000
Razem = 24,000 | metr
176 | WKNR W202-2005-03-00 19,490 | m2
Oktfadziny stropéw ptytami cementowo-wtéknowymi na rusztach metalowych - obudowa daszku nad wejsciem
Od spodu
15.0 = 15,000
Od czofa
0.50 *(1.33 + 7.65) = 4,490
Razem = 19,490 | m2
177 | KNR 202-26-12-07-60 19,490 | m2
Przyklejenie siatki z wiokna szklanego na oktadzinach z ptyty cementoweo-wiéknowej i wykonanie gtadzi z zaprawy
klejowej
19.49 = 19,490
Razem = 19,490 | m2
178 | KNR 202-09-31-01-50 19,490 | m2
Wyprawa elewacyjna - masa podktadowa tynkarska
19.49 = 19,490
Razem = 19,490 | m2
179 | KNR 202-09-31-02-51 19,490 | m2
Wyprawa elewacyjna z tynku silikonowego - daszek nad wejsciem
19.49 = 19,490
Razem = 19,490 | m2
180 | KNR 202-26-12-07-60 20,000 | m2
Przyklejenie siatki z wiokna szklanego na oktadzinach z ptyty z polistyrenu ekstrudowanego i wykonanie gtadzi z
zaprawy klejowe;j - strefa cokotowa
20.0= 20,000
Razem = 20,000 | m2
181 | KNR 202-09-31-01-50 20,000 | m2
Masa podktadowa tynkarska na $cianach pod tynk zywiczny kamyczkowy - strefa cokotowa
20.0= 20,000
Razem = 20,000 | m2
182 | KNR 202-25-24-05-00 20,000 | m2
Tynk zywiczny z réznobarwnych kamieni - strefa cokotowa
20.0= 20,000
Razem = 20,000 | m2
183 | KNR 202-05-06-01-00 33,740 | m2
Rézne obrébki z blachy ocynkowanej lakierowanej - parapety zewnetrzne
184 | KNNR N007-0506-01-00 5,000 | m2

Daszki nad drzwiami: daszek szklany podwieszany na odciggach stalowych




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : SP2-002-001 KOBRA wer. 14
Roboty budowlane
L. Elewacja
Data: 06.11.2018
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
185 | KNNR N007-0209-07-00 2,270 | Mg
Przygotowanie i montaz na elewacji pergoli z rury kwadratowej stalowej ocynkowanej 100x100x5 mm
186 | KNR 202-12-10-03-01 113,850 | m2
Siatka stalowa ocynkowana montowana do konstrukcji stalowej pergoli
10.35*3.0%2+10.35*5.0 = 113,850
Razem = 113,850 | m2

M | Zagospodarowanie terenu

M.a | Opaska budynku

187 | KNR 231-04-07-05-00 80,000 | metr
Obrzeze betonowe 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej

80.0= 80,000
Razem = 80,000 | metr
188 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 3,200 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

tawy pod krawezniki: betonowe z oporem

189 | KNR 202-11-01-07-04 6,000 | m3

Opaska wokét budynku ze zwiru o uziarnieniu 32-64 mm gr.15 cm
0.15%0.50 *80.0 = 6,000

6,000 | m3

Razem

M.b | Podesty wejsciowe

190 | KNR 201-02-36-03-00 22,300 | m3
Profilowanie i zageszczanie podioza zageszczarkami grunt kat 1-3 - pod schody

2230= 22,300
Razem = 22,300 | m3
191 | KNR 231-01-05-05-00 22,300 | m2
Podsypka cementowo-piaskowa zaggszczana recznie grub 3 cm
2230= 22,300
Razem = 22,300 | m2
192 | KNR 231-01-05-06-00 267,600 | m2
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana recznie - dodatek za 1 cm - pogrubienie 0 12 cm do grubosci 15 cm.
Krotno$¢=12
2230= 22,300
Razem = 22,300
Wspétcz. = *12,00000
Ogotem = 267,600 | m2
193 | KNR 202-02-18-01-00 1,870 | m3
Schody betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu, beton C20/25
194 | KNR 202-28-05-06-00 22,300 | m2
Posadzki jednobarwne z plytek granitowych antyposlizgowych o wym.4x50x50 cm
22.30= 22,300
Razem = 22,300 | m2
195 | KNR 202-21-05-02-00 11,900 | metr
Stopnie schodowe z blokéw kamiennych granitowych ptomieniowanych (o fakturze antyposlizgowej) i o przekroju
35x14 cm
2*595= 11,900
Razem = 11,900 | metr
196 | KNR 231-04-04-05-00 4,100 | metr
Obrzeze granitowe 14x35x100 ¢cm na podsypce cementowo-piaskowej
410= 4,100
Razem = 4,100 | metr
197 | KNR 231-04-02-04-00 0,330 | m3

tawa pod kraweznik betonowa z oporem




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : SP2-002-001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 14

Roboty budowlane
M. Zagospodarowanie terenu
M.b. Podesty wejsciowe

Data: 06.11.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
198 | .Analiza indywidualna 1,000 | szt
Siedzisko z bloku z granitu ptomieniowanego o wym.40x165x80 cm na fawie betonowej
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
M.c | Plac zabaw
M.c.1 | Wyposazenie
199 | .Analiza indywidualna 2,000 | szt
Dostawa i montaz urzadzenia zabawowego: hustawka podwdjna o konstrukcji stalowej
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
200 | .Analiza indywidualna 2,000 | szt
Dostawa i montaz urzadzenia zabawowego: bujak sprezynowy
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
201 | .Analiza indywidualna 2,000 | szt
Dostawa i montaz urzadzenia zabawowego: hustawka wagowa o konstrukcji stalowej
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
202 | .Analiza indywidualna 1,000 | szt
Dostawa i montaz urzadzenia zabawowego: urzadzenie ze zjezdzalniami, pomostem i zadaszeniem - wg projektu
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
203 | .Analiza indywidualna 3,000 | szt
Dostawa i montaz tawki bez oparcia. Boki betonowe, siedzisko z drewna zaimpregnowanego. Dtugo$¢ fawki 190 cm,
wys.40 cm
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
204 | .Analiza indywidualna 1,000 | szt
Dostawa i montaz kosza na $mieci
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
M.c.2 | Nawierzchnia bezpieczna
205 | KNR 231-01-01-01-00 200,000 | m2
Wykonanie koryta gteb 20 cm w gruncie kat 1-4
200.0= 200,000
Razem = 200,000 | m2
206 | KNR 231-01-01-02-00 800,000 | m2
Wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1-4 - dodatek za kazde 5 cm - pogtebienie 0 20 cm do $redniej gteboko$ci 40
cm. Krotno$é=4
200.0= 200,000
Razem=| 200000
Wspbicz. = * 4,00000
Ogotem = 800,000 | m2
207 | 2010-2070-21-0 80,000 | m3
Wywdz ziemi z korytowania. Odlegto$¢ wywozu skalkuluje Oferent
200.0%0.40 = 80,000
Razem = 80,000 | m3
208 | KNR 231-01-03-04-00 200,000 | m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza kat 1/4
200.0 = 200,000
Razem = 200,000 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SP2-002-001 KOBRA wer. 14

Roboty budowlane
M. Zagospodarowanie terenu
M.c. Plac zabaw
Data: 06.11.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
209 | KNR 231-01-04-01-00 200,000 | m2
Warstwa odsgczajaca z pospotki, zageszczenie reczne grub 10 cm po zageszczeniu
200.0 = 200,000
Razem =| 200,000 | m2
210 | KNR 231-01-04-02-00 1 000,000 | m2

Warstwa odsaczajaca z pospotki, zageszczenie reczne - dodatek za 1 cm - pogrubienie 0 5 cm do grubosci 15 cm po
zageszczeniu. Krotno$¢=5

200.0 = 200,000
Razem = 200,000
Wspétcz. = * 5,00000
Ogotem = 1000,000 | m2
211 | KNR 231-01-14-05-00 200,000 | m2
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 4-30 mm grub 15 cm
200.0 = 200,000
Razem = 200,000 | m2
212 | KNR 231-01-14-07-00 200,000 | m2
Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego 0,05-5 mm grub 8 cm
200.0 = 200,000
Razem = 200,000 | m2
213 | KNR 231-01-14-08-00 - 600,000 | m2
Warstwa gorna z kruszywa tamanego 0,05-5 mm - potracenie 0 3 cm do gr.5 cm. Krotno$é=3
-200.0= - 200,000
Razem = - 200,000
Wspbtcz. = * 3,00000
Ogétem = - 600,000 | m2
214 | Analiza indywidualna 200,000 | m2

Nawierzchnia bezpieczna SBR w ptykach 500x500 mm gr.50 mm, wodoprzepuszczalna, sktadajaca si¢ z mieszaniny
granulatu gumowego oraz kleju poliuretanowego. Nawierzchnia musi posiadaé Certyfikat Srodowiskowy oraz certyfikat
bezpieczenstwa upadku (HIC) na wysoko$¢ min. 1,8 m uzyskany zgodnie z PN-EN 1177.

200.0= 200,000
Razem =| 200,000 | m2
215 | KNR 231-04-02-04-00 2,880 | m3
tawa pod kraweznik betonowa z oporem, beton B-10
48.0*0.06 = 2,880
Razem =| 2,880 |m3
216 | KNR 231-04-07-05-00 48,000 | metr
Kraweznik gumowy o wym.100x25x5 cm
48.0 = 48,000
Razem =| 48,000 | metr
M.c.3 | Ogrodzenie
217 | .Analiza indywidualna 60,900 | metr

Ogrodzenie terenu w systemie panelowym z pretdw fi 5 mm o oczkach 50x200 mm, ocynkowanym i malowanym
proszkowo, wys.1000 mm, stupki z rury kw stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo 60x40 mm, osadzone w
gruncie i zabetonowane

Plac zabaw
48+320+18.0+6.1= 60,900
Razem = 60,900 | metr
218 | KNR 223-04-02-03-00 1,000 | szt

Furtka w systemie panelowym jak ogrodzenie, ocynkowana i malowana RAL, szer 1200 mm ($wiatfo otworu) i wys.1000

mm, wraz z stupkami przybramowymi
Plac zabaw
1= 1,000

Razem = 1,000 | szt




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SP2-002-001 KOBRA wer. 14

Roboty budowlane
M. Zagospodarowanie terenu

M.d. Ciagi piesze
Data: 06.11.2018
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
M.d | Ciagi piesze
219 | KNR 231-08-05-03-00 60,000 | m2
Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z przeznaczeniem do
ponownego wbudowania lub przekazanie Inwestorowi
60.0 = 60,000
Razem = 60,000 | m2
220 | KNR 231-08-14-05-00 50,000 | metr
Rozebranie opornikéw betonowych na podsypka cementowo-piaskowej z przeznaczeniem do ponownego
wbudowania lub przekazanie Inwestorowi
50.0 = 50,000
Razem = 50,000 | metr
221 | KNR 231-01-01-01-00 303,000 | m2
Wykonanie koryta na catej szer chodnikow gteb 20 cm w gruncie kat 1/4
206.0+83.0= 289,000
0.10*140.0= 14,000
Razem = 303,000 | m2
222 | KNR 231-01-01-02-00 484,800 | m2
Wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dodatek za kazde 5 cm - pogtebienie 0 8 cm do grubosci $redniej 28 cm.
Krotno$é=1,6
303.0 = 303,000
Razem = 303,000
Wspétcz. = *1,60000
Ogétem = 484,800 | m2
223|2010-2070-21-0 84,840 | m3
Roboty ziemne koparka w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami - wywoz ziemi z korytowania wraz z optatg za
stadowanie. Odlegto$¢ wywozu skalkuluje Oferent
0.28 *303.0 = 84,840
Razem = 84,840 | m3
224 | KNR 231-01-03-04-00 303,000 | m2
Profilowanie i zageszczenie podtoza kat 1/4
303.0= 303,000
Razem = 303,000 | m2
225 | KNR 231-01-04-01-00 289,000 | m2
Warstwa odsaczajaca z piasku, zageszczenie reczne grub 10 cm
206.0+83.0= 289,000
Razem = 289,000 | m2
226 | KNR 231-01-04-02-00 1 445,000 | m2
Warstwa odsaczajaca z piasku w korycie, zageszczenie reczne - dodatek za 1 cm - pogrubienie 0 5 cm do grubosci 15
cm. Krotno$é=5
289.0= 289,000
Razem = 289,000
Wspbicz. = * 5,00000
Ogotem = 1445,000 | m2
227 | KNR 231-05-11-03-00 206,000 | m2
Nawierzchnie z kostki betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm
206.0 = 206,000
Razem = 206,000 | m2
228 | KNR 231-05-11-04-00 83,000 | m2
Nawierzchnie z kostki betonowej azurowej grub 8 cm na podsypce piaskowej gr.5 cm wraz z wypetnieniem wolnych
przestrzeniu ziemig urodzajng
83.0= 83,000
Razem = 83,000 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SP2-002-001 KOBRA wer. 14

Roboty budowlane
M. Zagospodarowanie terenu

M.d. Ciagi piesze
Data: 06.11.2018
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
229 | KNR 231-04-07-05-00 140,000 | metr
Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
140.0 = 140,000
Razem = 140,000 | metr

230 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 7,000 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

tawy pod krawezniki: betonowe z oporem

M.e | Elementy malej architektury

231 .Analiza indywidualna 9,000 | szt
Dostawa i montaz siedziska typu "rozgwiazda" z betonu architektonicznego (szer.40 cm, wys.50 cm) - wg projektu
9= 9,000
Razem =| 9,000 szt
232 | .Analiza indywidualna 2,000 | szt
Dostawa i montaz kosza na $mieci
2= 2,000
Razem =| 2,000 |szt
M.f | Zielen
233 | KNNR N001-0101-02-00 1,000 | szt
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni fi 16-25 cm
1= 1,000
Razem =| 1,000 |szt
234 | KNNR N001-0101-03-00 3,000 | szt
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni fi 26-35 cm
3= 3,000
Razem =| 3,000 |szt
235 | KNNR N001-0101-07-00 1,000 | szt
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni fi 66-75 cm
1= 1,000
Razem =| 1,000 |szt
236 | KNNR N001-0107-01-00 1,690 | m3

Transport dtuzyc. Odtegtos¢ wywozu skalkuluje Oferent

1*020+3*024+1%0.77 = 1,690
Razem = 1,690 | m3
237 | KNNR N001-0107-03-00 4,050 | m3
Transport gatezi. Odtegtos¢ wywozu skalkuluje Oferent
1*017+3*042+1%262= 4,050
Razem = 4,050 | m3
238 | KNNR N001-0108-02-00 1,000 | szt
Wywozenie pni fi 16-25 i korzeni w terenie normalnym
1= 1,000
Razem =| 1,000 |szt
239 | KNNR N001-0108-03-00 3,000 | szt
Wywozenie pni fi 26-35 i korzeni w terenie normalnym
3= 3,000
Razem =| 3,000 |szt
240 | KNNR N001-0108-07-00 1,000 | szt
Wywozenie pni fi 66-75 i korzeni w terenie normalnym
1= 1,000
Razem =| 1,000 |szt
241 | KNR 221-03-02-04-00 6,000 | szt

Sadzenie drzew liSciastych na terenie ptaskim w gruncie kategorii 3, dét gtebokosci 0,3 m z catkowitg zaprawa - klon
pospolity




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SP2-002-001 KOBRA wer. 14

Roboty budowlane
M. Zagospodarowanie terenu

M1, Zielen
Data: 06.11.2018
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
6= 6,000
Razem = 6,000 | szt
242 | KNR 221-03-02-04-00 6,000 | szt
Sadzenie drzew li$ciastych na terenie ptaskim w gruncie kategorii 3, dét gtebokoéci 0,3 m z catkowitg zaprawa - dab
szyputkowy
6= 6,000
Razem = 6,000 | szt
243 | KNR 221-02-07-02-00 0,160 | HA
Orka glebogryzarkg w gruncie kategorii 1-3 - przygotowanie gruntu
244 | KNR 201-05-05-01-00 1 558,700 | m2
Plantowanie powierzchni gruntu kat 1-3 pod trawniki wraz z wywozem zebranych odpadéw i roslinnosci
1558.70 = 1558,700
Razem = 1558,700 | m2
245 | KNR 201-05-10-01-00 1 558,700 | m2
Humusowanie terenu z obsianiem trawg przy grubos$ci humusu 5 cm
1558.70 = 1558,700
Razem = 1558,700 | m2
246 | KNR 221-0414-08-00 MBGPiK 9,000 | szt

[ Wyd.MBGPIiK 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wykonanie nasadzen: winobluszcz

M.g | Ogrodzenie terenu

247 | KNR 201-07-02-02-10 162,600 | metr
Rowy koparko-spycharka gteb do 0,8 m szer do 0,4 m grunt kat 3-4

162.60 = 162,600
Razem =| 162,600 | metr
248 12010-2070-21-0 26,020 | m3
Zatadowanie i wywoz ziemi z wykopdw. Odlegto$¢ wywozu skalkuluje Oferent
249 | KNR 202-02-02-01-00 26,020 | m3
Fundament Zelbetowy w gruncie o szer 20 cm z betonu C20/25
250 | KNR 202-02-07-03-00 52,140 | m2

Sciany nadziemne ogrodzenia, Zelbetowe grub 12 cm z betonu C20/25 wraz z wykonaniem niezbednych deskowan,
dystanséw zbrojenia i czasem pracy ewentualnych deskowan oraz izolacji przerw technologicznych. Powierzchnia
$cian wykonana w standardzie betonu architektonicznego

0.30*162.60 = 48,780
120*2.80 = 3,360
Razem = 52,140 | m2
251 | KNR 202-02-07-07-00 417,120 | m2

Sciany nadziemne ogrodzenia, zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub z betonu C20/25 - pogrubienie o 8 cm
do grubosci 20 cm. Krotno$¢=8

5214 = 52,140
Razem=| 52,140
Wspétcz. = * 8,00000
Ogétem = W m2
252 | KNR 202-02-08-04-00 5,420 | m3
Stupy ogrodzenia, zelbetowe z betonu C20/25 wraz z wykonaniem niezbednych deskowan, dystanséw zbrojenia i
czasem pracy ewentualnych deskowan. Powierzchnia $cian wykonana w standardzie betonu architektonicznego
253 | KNR 202-02-90-02-01 2,590 | Mg
Zbrojenie elementdw zelbetowych
254 | KNR 202-12-09-01-01 126,820 | metr

Przesta ogrodzeniowe z profili stalowych: ramka 40x60 mm, wypetnienie 20x20 mm. Przesta ocynkowane i malowane

proszkowo na kolor RAL 7039. Wysoko$¢=105 cm
150%2+280*38+135%2+213+259+20%5= 126,820




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SP2-002-001 KOBRA wer. 14

Roboty budowlane
M. Zagospodarowanie terenu
M.g. Ogrodzenie terenu
Data: 06.11.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

Razem = 126,820 | metr

255 | KNR 223-04-02-02-00 1,000 | szt

Brama 2-skrzydtowa z profili stalowych: ramka 40x60 mm, wypetnienie 20x20 mm. Przesta ocynkowane i malowane
proszkowo na kolor RAL 7039. Wymiar 140wys x 245szer cm

1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
256 | KNR 223-04-02-03-00 1,000 | szt
Furtka 1-skrzydtowa z profili stalowych: ramka 40x60 mm, wypetnienie 20x20 mm. Przesta ocynkowane i malowane
proszkowo na kolor RAL 7039. Wymiar 135wys x 110szer cm
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt

M.h | Ododnienie wykopu

257 | KNR 201-0607-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 100,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki, do gtebokosci 6,0 m

258 | KNR 201-0605-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 250,000 | m-g
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace, przy $rednicy otworéw od 150 do 500 mm

ELEMENT
Dokumentacja powykonawcza

259 | kalk. wtasna 1,000 | kpl
Dokumentacja powykonawcza (2 egz.) wraz z przygotowaniem obiektu do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

- Koniec wydruku ---



