
                     F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań
           KOBRA wer. 13

         KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa :  Oświetlenie

Obiekt :  Budowa oświetlenia - aktywnych przejść dla pieszych w ilości 4 szt.: w ul. Kaliskiej we Wrześni dz.1997, 
3833 gm. Września.

                     Budowa oświetlenia - aktywnych przejść dla pieszych w ilości 4 szt.: w ul. Kaliskiej we Wrześni dz.1997, 
                     3833 gm. Września.

Inwestor :  Gmina Września

Adres :  ul. Ratuszowa 1,62-300 Września

Wykonawca :  ...............................................................................................................................................................................................

Adres :  ...............................................................................................................................................................................................

Wartość kosztorysowa robót :  ..........................................................   zł

Podatek VAT ..........  % :  ..........................................................   zł

Wartość robót ogółem :  .....................................................  zł

Słownie :  .................................................................................................................................................................................................................................................

 NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :  ...............  %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  .......... % od Robocizny [Kp_R]   +   .......... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ........... % od (R + Kp_R)   +    ........... % od (M + Kz)  +    ........... % od (S + Kp_S)

Planowany termin realizacji : od  .............................................   do  .............................................

Podstawa wyceny : ..........................................................................................................................................................................................................................

Opracował : ...................................................................................................................................................            Data :   ..............................................

Inwestor : Wykonawca : 
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                      Budowa oświetlenia - aktywnych przejść dla pieszych w ilości 4 szt.: w ul. Kaliskiej we Wrześni dz. 1997, 3833 gm. Września.
Budowa :  Oświetlenie 

Obiekt :  Budowa oświetlenia - aktywnych przejść dla pieszych w ilości 4 szt.: w ul. Kaliskiej we Wrześni dz. 1997, 3833 gm. Września.

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :  ............... %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M+ Kz)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :  .......................................................................

TABELA  WARTOŚCI  ELEMENTÓW  SCALONYCH
 Str. 1

Lp.                 Opis pozycji tabeli Wartość [ zł ]

1 Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie SO

....................................

Razem :  Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie SO ....................................

2 Linia kablowa nn 0,4kV -  zasilanie słupów oświetleniowych

....................................

Razem :  Linia kablowa nn 0,4kV -  zasilanie słupów oświetleniowych ....................................

3 Wytyczenie i geodezja powykonawcza

....................................

Razem :  Wytyczenie i geodezja powykonawcza ....................................

4 Organizacja ruchu

....................................

Razem :   Organizacja ruchu ....................................

Wartość kosztorysowa robót  : ....................................

Inwestor : Wykonawca : 
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                      Budowa oświetlenia - aktywnych przejść dla pieszych w ilości 4 szt.: w ul. Kaliskiej we Wrześni dz. 1997, 3833 gm. Września.
Budowa :  Oświetlenie 

Obiekt :  Budowa oświetlenia - aktywnych przejść dla pieszych w ilości 4 szt.: w ul. Kaliskiej we Wrześni dz. 1997, 3833 gm. Września.

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :  ............... %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M+ Kz)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :  .......................................................................

      PRZEDMIAR  INWESTORSKI

 Str. 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

1 Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie SO

1 KNNR  005-0701-02-00  MRRiB   0,320 m3 ..................................      .....................................
Ręczne kopanie rowów dla kabli, w gruncie : kat. III

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

1 * 0.8 * 0.4 = 0,320

Razem   =   0,320 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   2,24000 r-g .......................... ...............................

2 KNNR  005-0702-02-00  MRRiB   0,240 m3 ..................................      .....................................
Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, w gruncie : kat. III

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

1 *  0.6 * 0.4 = 0,240

Razem   =   0,240 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   1,21000 r-g .......................... ...............................

3 KNNR  005-0706-01-00  MRRiB   2,000 m ..................................      .....................................
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0,4 m

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

1 * 2 = 2,000

Razem   =   2,000 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,01260 r-g .......................... ...............................

Piaski do nawierzchni drogowych   0,05600 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ...............................

Samochód samowyładowczy (1)   0,00800 m-g .......................... ...............................

4 KNNR  001-0408-02-00  MRRiB   0,240 m3 ..................................      .....................................
Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. III

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

1 * 0.4 * 0.6 = 0,240

Razem   =   0,240 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,21000 r-g .......................... ...............................

Ubijak spalinowy   200 kg   0,18000 m-g .......................... ...............................

5 KNNR  005-0707-02-00  MRRiB   1,000 m ..................................      .....................................
Ręczne układanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 0,5 do 1,0 kg/m, z przykryciem kabli: 
folią z PCW uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.I/II  - kabel YAKY 4x25mm2

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik
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1.  Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie SO

 Str. 2

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

1 = 1,000

Razem   =   1,000 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,06460 r-g .......................... ...............................

Folie PVC   0,42000 m2 .......................... ...............................

Opaski kablowe instalacyjne (OKI)   0,10000 szt .......................... ...............................

Kabel elektroenerg.alum.YAKY 4x 25;0,6/1kV   1,04000 m .......................... ...............................

Słupki oznaczeniowe SO   0,01500 szt .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ...............................

Żuraw samochodowy (1)   0,00450 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,01490 m-g .......................... ...............................

Ciągnik kołowy (1)   0,00450 m-g .......................... ...............................

Przyczepa do przewożenia kabli   0,00450 m-g .......................... ...............................

6 KNNR  005-0715-02-00  MRRiB   6,000 m ..................................      .....................................
Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, o masie: ponad 0,5 do 
1,0 kg/m

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

6 = 6,000

Razem   =   6,000 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,15500 r-g .......................... ...............................

Wazeliny techniczne   0,00700 kg .......................... ...............................

Opaski kablowe instalacyjne (OKI)   0,05000 szt .......................... ...............................

Kabel elektroenerg.alum.YAKY 4x 25;0,6/1kV   1,04000 m .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ...............................

Żuraw samochodowy (1)   0,00440 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00670 m-g .......................... ...............................

Ciągnik kołowy (1)   0,00440 m-g .......................... ...............................

Przyczepa do przewożenia kabli   0,00440 m-g .......................... ...............................

7 KNNR  005-0726-10-00  MRRiB   2,000 szt ..................................      .....................................
Obróbka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - zarobienie na 
sucho końca kabla 4-żyłowego, o przekroju żył: ponad  16 do  50 mm2

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   2,52000 r-g .......................... ...............................

Końcówki kablowe do zapras., K  35 mm2   2,00000 szt .......................... ...............................

Opaski kablowe instalacyjne (OKI)   1,00000 szt .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ...............................

8 KNNR  005-0401-04-00  MRRiB   1,000 kpl ..................................      .....................................
Montaż szafki oświetleniowej

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   10,20000 r-g .......................... ...............................

szafka oświetleniowa SO zgodnie z rys. E-2, E-3   1,00000 kpl .......................... ...............................

zegar astronomiczny   1,00000 kpl .......................... ...............................
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1.  Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie SO

 Str. 3

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

9 KNNR  005-0312-09-00  MRRiB   1,000 szt ..................................      .....................................
Montaż zabezpieczeń WTN-00 20A

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,27300 r-g .......................... ...............................

WTN-00 20A   1,00000 szt .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ...............................

10 KNNR  005-0312-09-00  MRRiB   1,000 szt ..................................      .....................................
Montaż zabezpieczeń S301C 16A

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,27300 r-g .......................... ...............................

zabezpieczenie S301C 16A   1,00000 szt .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ...............................

11 KNNR  005-0602-04-00  MRRiB   1,000 m ..................................      .....................................
Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych wykonanych z bednarki ocynkowanej o 
przekroju do 120 mm2: ułożonych luzem

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

1 = 1,000

Razem   =   1,000 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,10500 r-g .......................... ...............................

Bednarka stalowa ocynkowana   1,04000 m .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ...............................

Spawarka elektr.transformatorowa do 500 A   0,02940 m-g .......................... ...............................

12 KNNR  005-0606-05-00  MRRiB   1,000 uziom ..................................      .....................................
Montaż metodą udarową uziomu ze stali profilowanej, w gruncie: kat.III  - długość uziomu 4,5 m

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

1 = 1,000

Razem   =   1,000 uziom

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   1,28000 r-g .......................... ...............................

Uziomy prętowe 16 mm   4,50000 m .......................... ...............................

Uchwyt krzyżowy o śred.16 mm   1,00000 szt .......................... ...............................

Grot stalowy 16 mm   1,00000 szt .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ...............................

Wibromłot elektr.lub spalin.do   3kW [4KM]   0,75000 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,75000 m-g .......................... ...............................

Zespół prądotwórczy 1-faz.przenośny 2,5kVA   0,75000 m-g .......................... ...............................

13 KNNR  005-0606-06-00  MRRiB   1,000 uziom ..................................      .....................................
Montaż metodą udarową uziomu ze stali profilowanej, w gruncie: kat.III  - za każde następne 1,5 m 
dług.uziomu

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

1 = 1,000
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                      Budowa oświetlenia - aktywnych przejść dla pieszych w ilości 4 szt.: w ul. Kaliskiej we Wrześni dz. 1997, 3833 gm. Września.
1.  Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie SO

 Str. 4

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Razem   =   1,000 uziom

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,28000 r-g .......................... ...............................

Uziomy prętowe 16 mm   1,50000 m .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ...............................

Wibromłot elektr.lub spalin.do   3kW [4KM]   0,16000 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,16000 m-g .......................... ...............................

Zespół prądotwórczy 1-faz.przenośny 2,5kVA   0,16000 m-g .......................... ...............................

14 KNNR  005-1304-01-00  MRRiB   1,000 szt ..................................      .....................................
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   1,24000 r-g .......................... ...............................

15 KNNR  005-1302-03-00  MRRiB   1,000 odc ..................................      .....................................
Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

1 = 1,000

Razem   =   1,000 odc

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   1,80000 r-g .......................... ...............................

16 KNR  514-0604-01-00    1,000 szt ..................................      .....................................
Mocowanie tabliczek opisowych: przykręcanych

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,13370 r-g .......................... ...............................

Tabliczki ostrzegawcze z blachy stalowej   1,00000 szt .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ...............................

2 Linia kablowa nn 0,4kV -  zasilanie słupów oświetleniowych

17 KNNR  005-0701-02-00  MRRiB   53,120 m3 ..................................      .....................................
Ręczne kopanie rowów dla kabli, w gruncie : kat. III

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

166 * 0.8 * 0.4 = 53,120

Razem   =   53,120 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   2,24000 r-g .......................... ...............................

18 KNNR  005-0702-02-00  MRRiB   39,840 m3 ..................................      .....................................
Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, w gruncie : kat. III

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

166 *  0.6 * 0.4 = 39,840

Razem   =   39,840 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   1,21000 r-g .......................... ...............................



                     PRZEDMIAR  INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznań
            KOBRA wer. 13

                      Budowa oświetlenia - aktywnych przejść dla pieszych w ilości 4 szt.: w ul. Kaliskiej we Wrześni dz. 1997, 3833 gm. Września.
2.  Linia kablowa nn 0,4kV -  zasilanie słupów oświetleniowych

 Str. 5

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

19 KNNR  005-0706-01-00  MRRiB   332,000 m ..................................      .....................................
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0,4 m

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

166 *  2 = 332,000

Razem   =   332,000 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,01260 r-g .......................... ...............................

Piaski do nawierzchni drogowych   0,05600 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ...............................

Samochód samowyładowczy (1)   0,00800 m-g .......................... ...............................

20 KNNR  001-0408-02-00  MRRiB   39,840 m3 ..................................      .....................................
Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. III

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

166 * 0.6 * 0.4 = 39,840

Razem   =   39,840 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,21000 r-g .......................... ...............................

Ubijak spalinowy   200 kg   0,18000 m-g .......................... ...............................

21 KNR  401-0108-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   13,280 m3 ..................................      .....................................
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i 
wyładowaniem gruntu kategorii: III

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

166 *   0.2 * 0.4 = 13,280

Razem   =   13,280 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,51000 r-g .......................... ...............................

Samochód samowyładowczy       do 5 t  (1)   0,31500 m-g .......................... ...............................

22 KNNR  005-0723-02-00  MRRiB   79,000 m ..................................      .....................................
Przewierty mechaniczne pod obiektami, dla rur RHDPE 75 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

79 = 79,000

Razem   =   79,000 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   1,93000 r-g .......................... ...............................

Rury osłonowa RHDPE 75   1,04000 m .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ...............................

Pompa wysokociśn.hydr.elektr.250 at   0,59900 m-g .......................... ...............................

Dźwignik hydr.przenośny spalinowy 250 t   0,50900 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,02600 m-g .......................... ...............................

Zespół prądotwórczy 3-fazowy   0,59500 m-g .......................... ...............................

23 KNNR  005-0705-01-00  MRRiB   2,000 m ..................................      .....................................
Ułożenie rur osłonowych RHDPEk 75 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

2 = 2,000

Razem   =   2,000 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,12800 r-g .......................... ...............................

Rury osłonowa RHDPEk 75   1,04000 m .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ...............................
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Żuraw samochodowy (1)   0,00700 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,01400 m-g .......................... ...............................

24 KNNR  005-0707-02-00  MRRiB   166,000 m ..................................      .....................................
Ręczne układanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 0,5 do 1,0 kg/m, z przykryciem kabli: 
folią z PCW uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.I/II  - kabel YAKY 4x25mm2

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

166 = 166,000

Razem   =   166,000 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,06460 r-g .......................... ...............................

Folie PVC   0,42000 m2 .......................... ...............................

Opaski kablowe instalacyjne (OKI)   0,10000 szt .......................... ...............................

Kabel elektroenerg.alum.YAKY 4x 25;0,6/1kV   1,04000 m .......................... ...............................

Słupki oznaczeniowe SO   0,01500 szt .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ...............................

Żuraw samochodowy (1)   0,00450 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,01490 m-g .......................... ...............................

Ciągnik kołowy (1)   0,00450 m-g .......................... ...............................

Przyczepa do przewożenia kabli   0,00450 m-g .......................... ...............................

25 KNNR  005-0713-02-00  MRRiB   81,000 m ..................................      .....................................
Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m  - 
kabel YAKY 4x25mm2

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

79 + 2 = 81,000

Razem   =   81,000 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,12700 r-g .......................... ...............................

Wazeliny techniczne   0,04000 kg .......................... ...............................

Opaski kablowe instalacyjne (OKI)   0,08000 szt .......................... ...............................

Kabel elektroenerg.alum.YAKY 4x 25;0,6/1kV   1,04000 m .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ...............................

Żuraw samochodowy (1)   0,00440 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00670 m-g .......................... ...............................

Ciągnik kołowy (1)   0,00440 m-g .......................... ...............................

Przyczepa do przewożenia kabli   0,00440 m-g .......................... ...............................

26 KNNR  005-0715-02-00  MRRiB   46,000 m ..................................      .....................................
Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, o masie: ponad 0,5 do 
1,0 kg/m kabel YAKY 4x25mm2

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

46 = 46,000

Razem   =   46,000 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,15500 r-g .......................... ...............................

Wazeliny techniczne   0,00700 kg .......................... ...............................

Opaski kablowe instalacyjne (OKI)   0,05000 szt .......................... ...............................

Kabel elektroenerg.alum.YAKY 4x 25;0,6/1kV   1,04000 m .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ...............................

Żuraw samochodowy (1)   0,00440 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00670 m-g .......................... ...............................

Ciągnik kołowy (1)   0,00440 m-g .......................... ...............................

Przyczepa do przewożenia kabli   0,00440 m-g .......................... ...............................
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

27 KNNR  005-0726-10-00  MRRiB   16,000 szt ..................................      .....................................
Obróbka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - zarobienie na 
sucho końca kabla 4-żyłowego, o przekroju żył: 25 mm2

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

16 = 16,000

Razem   =   16,000 szt

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   2,52000 r-g .......................... ...............................

Końcówki kablowe do zapras., K  25 mm2   4,00000 szt .......................... ...............................

Opaski kablowe instalacyjne (OKI)   1,00000 szt .......................... ...............................

Uchwyty kablowe uniwersalne (UKU)   1,00000 szt .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ...............................

28 KNNR  005-1001-01-00  MRRiB   8,000 szt ..................................      .....................................
Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, stalowych słup ośmiokątny 4m,  ocynkowany 
ogniowo, grubość ścianki 3mm (kolor czarny)

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

8 = 8,000

Razem   =   8,000 szt

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   4,54000 r-g .......................... ...............................

Słup oświetleniowy   1,00000 szt .......................... ...............................

fundament betonowy   1,00000 szt .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ...............................

Kop.-spych.lub kop.-ładow. 0,15 (1)   0,07000 m-g .......................... ...............................

Żuraw samochodowy (1)   0,06000 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,06000 m-g .......................... ...............................

29 KNNR  005-1002-01-00  MRRiB   8,000 szt ..................................      .....................................
Montaż wysięgników rurowych, mocowanych na słupie,  

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

8 = 8,000

Razem   =   8,000 szt

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,72000 r-g .......................... ...............................

Wysięgnik   1,00000 szt .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,06000 m-g .......................... ...............................

Podnośnik montażowy PMH samochodowy (1)   0,37000 m-g .......................... ...............................

30 KNNR  005-1004-02-00  MRRiB   8,000 szt ..................................      .....................................
Montaż opraw oświetlenia zewnetrznego - na wysięgnikach  oprawa LED 71W

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

8 = 8,000

Razem   =   8,000 szt

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,72000 r-g .......................... ...............................

oprawa LED 71W   1,00000 szt .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,06000 m-g .......................... ...............................

Podnośnik montażowy PMH samochodowy (1)   0,41000 m-g .......................... ...............................
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

31 KNNR  005-1003-02-00  MRRiB   8,000 kpl ..................................      .....................................
Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, przez wciąganie w słupy, rury osłonowe i 
wysięgniki

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

8 = 8,000

Razem   =   8,000 kpl

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   1,38000 r-g .......................... ...............................

przewód YDYp 3x2,5mm2   5,00000 m .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ...............................

Podnośnik montażowy PMH samochodowy (1)   0,66000 m-g .......................... ...............................

32 KNR  514-0604-01-00    8,000 szt ..................................      .....................................
Mocowanie tabliczek opisowych: przykręcanych

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

8 = 8,000

Razem   =   8,000 szt

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,13370 r-g .......................... ...............................

Tabliczki ostrzegawcze z blachy stalowej   1,00000 szt .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ...............................

33 KNNR  005-1006-01-00  MRRiB   8,000 szt ..................................      .....................................
Montaż: tablic bezpiecznikowych wnękowych TB1

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

8 = 8,000

Razem   =   8,000 szt

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   7,46000 r-g .......................... ...............................

tabliczka bezpiecznikowa TB1   1,00000 szt .......................... ...............................

wkładka bezpiecznikowa Bi 4A   1,00000 szt .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,03000 m-g .......................... ...............................

34 KNNR  005-0602-04-00  MRRiB   37,000 m ..................................      .....................................
Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych wykonanych z bednarki ocynkowanej o 
przekroju do 120 mm2: ułożonych luzem

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

37 = 37,000

Razem   =   37,000 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,10500 r-g .......................... ...............................

Bednarka stalowa ocynkowana   1,04000 m .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ...............................

Spawarka elektr.transformatorowa do 500 A   0,02940 m-g .......................... ...............................

35 KNNR  005-0606-05-00  MRRiB   8,000 uziom ..................................      .....................................
Montaż metodą udarową uziomu ze stali profilowanej, w gruncie: kat.III  - długość uziomu 4,5 m

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

8 = 8,000

Razem   =   8,000 uziom

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   1,28000 r-g .......................... ...............................

Uziomy prętowe 16 mm   4,50000 m .......................... ...............................
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Uchwyt krzyżowy o śred.16 mm   1,00000 szt .......................... ...............................

Grot stalowy 16 mm   1,00000 szt .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ...............................

Wibromłot elektr.lub spalin.do   3kW [4KM]   0,75000 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,75000 m-g .......................... ...............................

Zespół prądotwórczy 1-faz.przenośny 2,5kVA   0,75000 m-g .......................... ...............................

36 KNNR  005-1304-01-00  MRRiB   8,000 szt ..................................      .....................................
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

8 = 8,000

Razem   =   8,000 szt

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   1,24000 r-g .......................... ...............................

37 KNNR  005-1304-02-00  MRRiB   8,000 szt ..................................      .....................................
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - każdy następny pomiar

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

8 = 8,000

Razem   =   8,000 szt

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,56000 r-g .......................... ...............................

38 KNNR  005-1302-03-00  MRRiB   8,000 odc ..................................      .....................................
Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

8 = 8,000

Razem   =   8,000 odc

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   1,80000 r-g .......................... ...............................

39     1,000 kpl ..................................      .....................................
Odtworzenie nawierzchni po robotach kablowych

3 Wytyczenie i geodezja powykonawcza

40     1,000 kpl ..................................      .....................................
Wytyczenie i geodezja powykonawcza

4 Organizacja ruchu

41     1,000 kpl ..................................      .....................................
Projekt organizacji ruchu

Wartość kosztorysowa robót

Inwestor : Wykonawca : 
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Budowa :  Oświetlenie 

Obiekt :  Budowa oświetlenia - aktywnych przejść dla pieszych w ilości 4 szt.: w ul. Kaliskiej we Wrześni dz. 1997, 3833 gm. Września.

      NAKŁADY  RMS

Data: 2016-10-29  Str. 1

Lp. Alt. Gr.   /   Symbol KMB   /  Producent Inw. Opis czynnika R,M,S Ilość J.m. Cena jedn. Wartość  [zł]

Robocizna

 1.     999 Robocizna   592,96090 r-g   15,18  9 000,56

Ogółem robocizna :   592,96090 r-g Wartość :  9 000,56

Materiały

 1. 1034799 Wazeliny techniczne   3,60400 kg   12,59   45,18
 2. 1121099 Bednarka stalowa ocynkowana   39,52000 m   4,73   186,96
 3. 1560199 Folie PVC   70,14000 m2   0,80   56,78
 4. 1601799 Piaski do nawierzchni drogowych   18,70400 m3   34,47   644,62
 5. 5609999 Rury osłonowa RHDPEk 75   2,08000 m   5,60   11,64

 6. 7011999 WTN-00 20A   1,00000 szt   8,95   8,95
 7. 7011999 zabezpieczenie S301C 16A   1,00000 szt   12,00   12,00
 8. 7051020 szafka oświetleniowa SO zgodnie z rys. E-2, E-3   1,00000 kpl  1 800,00  1 800,00
 9. 7051020 zegar astronomiczny   1,00000 kpl   450,00   450,00

 10. 7058300 tabliczka bezpiecznikowa TB1   8,00000 szt   55,00   440,00

 11. 7301999 oprawa LED 71W   8,00000 szt  1 485,00  11 880,00
 12. 7341399 Wysięgnik   8,00000 szt   247,00  1 976,00
 13. 7585099 Rury osłonowa RHDPE 75   82,16000 m   18,85  1 548,40
 14. 7590812 Uziomy prętowe 16 mm   42,00000 m   32,58  1 368,36
 15. 7590857 Uchwyt krzyżowy o śred.16 mm   9,00000 szt   18,45   166,05

 16. 7590872 Grot stalowy 16 mm   9,00000 szt   7,14   64,26
 17. 7620520 Końcówki kablowe do zapras., K  25 mm2   64,00000 szt   0,95   60,80
 18. 7620520 Końcówki kablowe do zapras., K  35 mm2   4,00000 szt   0,95   3,80
 19. 7648099 Opaski kablowe instalacyjne (OKI)   43,78000 szt   2,80   122,26
 20. 7660199 Uchwyty kablowe uniwersalne (UKU)   16,00000 szt   12,00   192,00

 21. 7959999 przewód YDYp 3x2,5mm2   40,00000 m   3,30   132,00
 22. 7960155 Kabel elektroenerg.alum.YAKY 4x 25;0,6/1kV   312,00000 m   7,90  2 466,00
 23. 8110199 fundament betonowy   8,00000 szt   220,00  1 760,00
 24. 8110199 Słup oświetleniowy   8,00000 szt   750,00  6 000,00
 25. 8190601 Słupki oznaczeniowe SO   2,50500 szt   33,00   83,50

 26. 8311099 wkładka bezpiecznikowa Bi 4A   8,00000 szt   1,20   9,60
 27. 8380199 Tabliczki ostrzegawcze z blachy stalowej   9,00000 szt   12,30   110,70

Razem wartość materiałów :  31 599,86

Materiały pomocnicze

 28. Materiały pomocnicze (od wartości M)   733,54

Wartość materiałów pomocniczych :   733,54

Ogółem wartość materiałów :  32 333,40

Sprzęt

 1.   11111 Kop.-spych.lub kop.-ładow. 0,15 (1)   0,56000 m-g   82,37   46,16
 2.   12622 Ubijak spalinowy   200 kg   7,21440 m-g   21,14   152,70
 3.   14632 Pompa wysokociśn.hydr.elektr.250 at   47,32100 m-g   12,52   592,50
 4.   21811 Wibromłot elektr.lub spalin.do   3kW [4KM]   6,91000 m-g   9,63   66,52
 5.   31100 Żuraw samochodowy (1)   1,83070 m-g   119,99   219,95

 6.   35414 Dźwignik hydr.przenośny spalinowy 250 t   40,21100 m-g   13,26   533,25
 7.   39000 Środek transportowy (1)   14,05140 m-g   67,01   941,81
 8.   39100 Ciągnik kołowy (1)   1,33670 m-g   55,50   73,67
 9.   39810 Samochód samowyładowczy (1)   2,67200 m-g   75,93   203,74

 10.   39811 Samochód samowyładowczy       do 5 t  (1)   4,18320 m-g   76,26   318,99

 11.   39912 Podnośnik montażowy PMH samochodowy (1)   11,52000 m-g   90,54  1 043,04
 12.   39970 Przyczepa do przewożenia kabli   0,02640 m-g   8,35   0,24
 13.   39970 Przyczepa do przewożenia kabli   1,31030 m-g   9,19   11,76
 14.   72121 Spawarka elektr.transformatorowa do 500 A   1,11720 m-g   7,73   8,74
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Lp. Alt. Gr.   /   Symbol KMB   /  Producent Inw. Opis czynnika R,M,S Ilość J.m. Cena jedn. Wartość  [zł]

 15.   81111 Zespół prądotwórczy 1-faz.przenośny 2,5kVA   6,91000 m-g   8,07   55,74

 16.   81120 Zespół prądotwórczy 3-fazowy   47,00500 m-g   25,25  1 186,58

Wartość sprzętu :  5 455,39

Ogółem wartość sprzętu :  5 455,39

UWAGA:  Zestawienie obejmuje wyłącznie czynniki RMS występujące w pozycjach kosztorysu sporządzonych metodą szczegółową.
UWAGA:  Wartości czynników RMS są zgodne z wartościami występującymi w kalkulacji kosztorysowej. Stąd możliwe jest wystąpienie
                nieznacznej różnicy w stosunku do iloczynu " ilość * cena jedn.".
UWAGA:  Wartości materiałów nie zawierają składnika kosztów zakupu.

- - -    Koniec   wydruku   zestawienia   nakładów   R, M, S    - - - 


