
ORGBUD-SERWIS PoznańF O R M U L A R Z    O F E R T O W Y
KOBRA wer. 9.3

 K O S Z T O R Y S   O F E R T O W Y

Budowa :  Sieć wodociągowa zlokalizowana w Psarach Małych ul. Zbożowa

Obiekt :  Sieć wodociągowa zlokalizowana w Psarach Małych ul. Zbożowa

Adres :  Września

Sieć wodociągowa zlokalizowana w Psarach Małych ul. Zbożowa

Inwestor : Gmina Września

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Wykonawca : ...................................................................................................................................

Adres :  ...................................................................................................................................

Wartość kosztorysowa robót :  ..........................................................   zł

Podatek VAT ..........  % :  .................................................................   zł

Wartość robót ogółem : .....................................................  zł

Słownie : ......................................................................................................................................................................................................................

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  .......... % od Robocizny [Kp_R]   +   .......... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ........... % od (R + Kp_R)   +    ........... % od (M)  +    ........... % od (S + Kp_S)

Planowany termin realizacji : od  ...........................................   do  ...........................................

Podstawa wyceny : .......................................................................................................................................................................................................

Opracował : ......................................................................................................................................            Data :   .........................................

Sprawdził : ......................................................................................................................................            Data :   .........................................

Inwestor : Wykonawca : Egz. nr:.......



ORGBUD-SERWIS PoznańTABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH
KOBRA wer. 9.3

Sieć wodociągowa zlokalizowana w Psarach Małych ul. Zbożowa 
Budowa :  Sieć wodociągowa zlokalizowana w Psarach Małych ul. Zbożowa 

Obiekt :  Sieć wodociągowa zlokalizowana w Psarach Małych ul. Zbożowa 
Adres :  Września

TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH
 Str: 1

Lp. Opis stanu / elementu Wartość [ zł ]

1 STAN :  Budowa sieci wodociągowej

....................................

Razem :   Budowa sieci wodociągowej ....................................

Wartość kosztorysowa robót  : ....................................

Inwestor : Wykonawca : 



ORGBUD-SERWIS PoznańPRZEDMIAR  INWESTORSKI
KOBRA wer. 9.3

Sieć wodociągowa zlokalizowana w Psarach Małych ul. Zbożowa 
Budowa :  Sieć wodociągowa zlokalizowana w Psarach Małych ul. Zbożowa 

Obiekt :  Sieć wodociągowa zlokalizowana w Psarach Małych ul. Zbożowa 
Adres :  Września

PRZEDMIAR  INWESTORSKI
 Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

1 STAN :   Budowa sieci wodociągowej

1 KNR  510-1103-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   1,000 szt ....................................    ....................................
Oznakowanie / organizacja ruchu na czas robót - analogia

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

2 KNR  003-0104-01-00  ATHENASOFT Warszawa   13,750 m2 ....................................    ....................................
Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej (z wywozem materiału z rozbiórki na odl.do 1 km.) o 
grubości : 5 cm, Wsp. 1,25

8.86 * 1.2 = 10,632

Razem (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   11,000
Współcz. =  1,25000

Razem  =   13,750 m2

3 KNNR  001-0603-01-00  MRRiB   150,000 1 godz. ....................................    ....................................
Pompowanie wody - odwadnianie wykopu

150 = 150,000

Razem   =   150,000 1 godz.

4 KNR  201-0607-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   200,000 szt ....................................    ....................................
Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki, do głębokości 4,0 m

200 = 200,000

Razem   =   200,000 szt

5 KNNR  006-0802-02-00  MRRiB   11,000 m2 ....................................    ....................................
Rozebranie nawierzchni grubości 15 cm z tłucznia, wykonane mechanicznie

1.2 * 8.86 = 10,632

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   11,000 m2

6 KNR  219-0218-01-00  WACETOB Warszawa   9,000 szt ....................................    ....................................
Zabezpieczenie kabli w ziemi, podczas wykonywania robót przy budowie rurociągów  /nakłady na 1 
zabezpieczenie o długości do 1,5 m/

9 = 9,000

Razem   =   9,000 szt

7 KNR  201-0202-04-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa   103,400 m3 ....................................    ....................................
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t, na odległość do 1 km: grunt kat. I-
II

103.4 = 103,400

Razem   =   103,400 m3

8 KNR  201-0211-06-00  WACETOB Warszawa   233,700 m3 ....................................    ....................................
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 
0,40 m3, w gruncie kategorii: III

233.7 = 233,700

Razem   =   233,700 m3

9 KNR  201-0324-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   640,000 m2 ....................................    ....................................
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szalunkami wraz z rozbiórką,  przy 
głębokości wykopu do2,0 m 

640 = 640,000

Razem   =   640,000 m2



ORGBUD-SERWIS PoznańPRZEDMIAR  INWESTORSKI
KOBRA wer. 9.3

Sieć wodociągowa zlokalizowana w Psarach Małych ul. Zbożowa 
STAN :  1.  Budowa sieci wodociągowej

 Str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

10 KNNR  001-0214-04-00  MRRiB   5,600 m3 ....................................    ....................................
Zasypanie wykopów .podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.I-II, z 
zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, spycharkami: -grub.zagęszczanej warstwy 35 cm - wraz 
z dostawą materiału do zasypania wykopu

5.6 = 5,600

Razem   =   5,600 m3

11 KNNR  001-0214-04-00  MRRiB   233,700 m3 ....................................    ....................................
Zasypanie wykopów .podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.I-II, z 
zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, spycharkami: -grub.zagęszczanej warstwy 35 cm

233.7 = 233,700

Razem   =   233,700 m3

12 KNR  228-0501-09-00  MRiGŻ   76,200 m3 ....................................    ....................................
Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym - piaskiem

76.2 = 76,200

Razem   =   76,200 m3

13 KNR  223-0301-04-10  GKKFiS   19,500 m3 ....................................    ....................................
Ułożenie podkładu na gruncie, z ubiciem ręcznym i wyrównaniem powierzchni - podkład: z piasku - 
podsypka pod rurociąg gr. 10cm

19.5 = 19,500

Razem   =   19,500 m3

14 KNNR  004-1009-04-00  MRRiB   400,000 m ....................................    ....................................
Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy średnicy zewnętrznej rur: 110 mm

400 = 400,000

Razem   =   400,000 m

15 KNNR  004-1105-03-00  MRRiB   4,000 kpl ....................................    ....................................
Ustawienie i uszczelnienie folią aluminiową zasuw żeliwnych klinowych owalnych kołnierzowych z 
obudową, montowanych sprzętem ręcznym - średnica zasuwy: 100 mm

4 = 4,000

Razem   =   4,000 kpl

16 KNNR  004-1114-03-10  MRRiB   3,000 kpl ....................................    ....................................
Montaż trójnika kołnierzowego na rurociągach PE - trójnik żeliwny kołnierzowy

3 = 3,000

Razem   =   3,000 kpl

17 KNNR  004-1105-02-00  MRRiB   4,000 kpl ....................................    ....................................
Ustawienie i uszczelnienie folią aluminiową zasuw żeliwnych klinowych owalnych kołnierzowych z 
obudową, montowanych sprzętem ręcznym - średnica zasuwy: 80 mm

4 = 4,000

Razem   =   4,000 kpl

18 KNNR  004-1703-03-00  MRRiB   1,000 wcinka ....................................    ....................................
Odnogi wbudowane w istniejące rurociągi z rur PVC o średnicy: 110 mm

1 = 1,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   1,000 wcinka

19 KNNR  004-1704-03-00  MRRiB   1,000 wcinka ....................................    ....................................
Odnogi wbudowane w istniejące rurocią z rur PE o średnicy: 100 mm ( Odnoga PE 110)

1 = 1,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   1,000 wcinka



ORGBUD-SERWIS PoznańPRZEDMIAR  INWESTORSKI
KOBRA wer. 9.3

Sieć wodociągowa zlokalizowana w Psarach Małych ul. Zbożowa 
STAN :  1.  Budowa sieci wodociągowej

 Str: 3

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

20 KNNR  004-1009-03-00  MRRiB   17,000 m ....................................    ....................................
Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy średnicy zewnętrznej rur: 90 mm

17 = 17,000

Razem   =   17,000 m

21 KNNR  004-1012-02-00  MRRiB   4,000 szt ....................................    ....................................
Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych /tuleji 
kołnierzowych na luźny kołnierz/, o średnicy zewnętrznej: ponad 90 do 140 mm - Króciec FW DN80

4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt

22 KNNR  004-1114-03-10  MRRiB   4,000 kpl ....................................    ....................................
Montaż trójnika kołnierzowego na rurociągach PE - średnica trójnika: 100/80 90 mm

4 = 4,000

Razem   =   4,000 kpl

23 KNNR  004-1119-03-00  MRRiB   4,000 kpl ....................................    ....................................
Ustawienie hydrantów pożarowych nadziemnych o średnicy: 80 mm

4 = 4,000

Razem   =   4,000 kpl

24 KNR  218-0802-01-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa   2,000 próba ....................................    ....................................
Próba szczelności sieci wodociągowych z rur PE (długość próbnego odcinka rurociągu - 200 m), o 
średnicy nominalnej: do 100 mm

400 / 200 = 2,000

Razem   =   2,000 próba

25 KNNR  004-1612-01-00  MRRiB   2,000 200 m ....................................    ....................................
Jednokrotne płukanie sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: do 150 mm

400 / 200 = 2,000

Razem   =   2,000 200 m

26 KNNR  004-1611-01-00  MRRiB   2,000 200 m ....................................    ....................................
Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: do 150 mm

400 / 200 = 2,000

Razem   =   2,000 200 m

27 KNR  1312-1502-02-00  MGiEn   3,544 m3 ....................................    ....................................
Podbudowy pod drogi kołowe stałe, wykonane: - z tłucznia kamiennego

2 * 8.86 * 0.2 = 3,544

Razem   =   3,544 m3

28 KNNR  006-0308-01-30  MRRiB   17,720 m2 ....................................    ....................................
Warstwa wiążąca nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 
transportowanych sam.samowyładowczym 5 do 10 t na odl.5 km, przy grubości warstwy po 
zagęszczeniu 4 cm - mieszanka standard I

2 * 8.86 = 17,720

Razem   =   17,720 m2

29 KNR  003-0302-02-00  ATHENASOFT Warszawa   17,720 m2 ....................................    ....................................
Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych - warstwa ścieralna, o grubości : 4 cm

2 * 8.86 = 17,720

Razem   =   17,720 m2

30 KNR  201-0121-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   0,500 ha ....................................    ....................................
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - wraz z przygotowaniem 
inwentaryzacyjnej mapy geodezyjnej



ORGBUD-SERWIS PoznańPRZEDMIAR  INWESTORSKI
KOBRA wer. 9.3

Sieć wodociągowa zlokalizowana w Psarach Małych ul. Zbożowa 
STAN :  1.  Budowa sieci wodociągowej

 Str: 4

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

0.5 = 0,500

Razem   =   0,500 ha

31 KNP  018-1355-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   1,000 szt ....................................    ....................................
Wykonanie dokumentacji powykonawczej

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

Wartość kosztorysowa robót


