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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST S-00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem ninigjszel ogolng specyfikacji techniczng (OST) s3 wymagania
0golne dotyczace wykonaniai odbioru rob6t zwigzanych z:
» Budowg Sieci wodno —kanalizacyjne naterenie
Wrzesinskig Strefy Aktywnosci Gospodar cze)
obreb Chocicza M ata — Grzymystawice’,
zgodnie z Dokumentacja Projektows.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogdlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgca podstawe opracowania
szczegbtowe specyfikacji techniczngj stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji , zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3
1.3. Zakresrobot objetych OST
Ustalenia zawarte w ninigjszegj specyfikacji obg/muja wymagania ogolne, wspdlne
dlarobdt objetych nizel wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
ST S00.00 Wymaganiaogolne
K-01.00.00 Odtworzenietrasy i punktow wysokosciowych
K-02.01.00 Roboty ziemne
K-03.01.00 Roboty montazowe
K-04.01.00 Przepompownia sciekow
Planowana inwestycjajest kolgjnym etapem uzbrojenia Strefy po zachodnig stronie
wybudowanego traktu drogowego w zakresie projektu inwestycji wchodzi:
- Sie¢ sanitarna:
KOL. "A" dn315 |=669mb
KOL. boczny "B" dn250 |=45mb
Studnie przelotowe dn1000 - 19 szt.
Przepompownia TSP-4 - 1szt.
KOL. ttoczny "T" HDPE dn110 I=82mb
chzna dtugos¢ sieci kanalizacji sanitarng -
- Sie¢ wodociagowa:
1 KOL. "C" dn150 1I=1110mb
2. KOL. boczny "D" dn110 I=8mb
3. KOL. boczny "E" dn150 I1=33mb
4. KOL. boczny "F" dn150 |=45mb
Niezaleznie od postanowien Wymagan Ogoélnych , Wykonawca bgdzie sie stosowat do
odpowiednich postanowien , instrukcji , przepisow: w tym Polskich Norm i wytycznych
wymienionych w Specyfikacjach Technicznych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzytew OST wymienione ponize okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:
1.4.1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni¢ty od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych.
1.4.2. Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.
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1.4.3. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjanie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.4. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczeciag organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbiorow rob6t, przekazywania
polecen i inng korespondencji techniczng pomigdzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawcg i projektantem.

1.45. Inspektor nadzoru — osoba powotana przez Zamawigjgcego, o0 ktérej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca o uprawnieniach okreslonych w ustawie ,, Prawo Budowlane

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowaniaw jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.7 Jezdnia- czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Ksigzka obmiardw - akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigzce obmiar6w podlegaja
potwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

1.4.9. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektowsg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru..

1.4.10. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przefmowania i rozktadania

obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajagcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikdéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa zngjdujaca si¢ miedzy warstwa $cieralng a podbudows,
zapewnigjagca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowse.

c) Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadnicze i podbudowy
pomocniczey.

d) Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktada¢ si¢ z jedngj lub dwoch warstw.

€) Warstwa odsgczagjaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostagjace si¢ do
nawierzchni.

1.4.11. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi obiektu.

1.4.12. Objazd tymczasowy - droga specjanie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.13. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.14. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna be¢daca autorem dokumentacji
projektowe.

1.4.15. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich
Zwierzat itp.



1.4.16. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiagce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolgj, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.17. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolgjnosci
technologiczng ich wykonania.

1.4.18. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwakomplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali nawtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Zamawigjacy przekaze Wykonawcy 2 egz. dokumentacji projektowej, dziennik
budowy , pozwolenie na budowe. Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowel opracuje projekt organizacji ruchu
kotowego oraz uzyska decyzje na zgj¢cie pasa drogowego.
Jezeli w trakcie wykonywania rob6t , wystapia kolizje, ktérych nie dato si¢ przewidzie¢ na
etapie opracowania dokumentacji — Wykonawca przedstawi propozycje ich rozwigzania ,
ktorg nalezy uzgodni¢ z Zamawiagjagcym i uzytkownikami urzadzen nad i podziemnych.
1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w choc¢by
jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catel dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowiazuje
kolginos¢ ich waznosci wymieniona w ,, Kontraktowych warunkach ogélnych” (,, Ogélnych
warunkach umowy”)..Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ biteddéw lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
InzynieralKierownika projektu, ktory podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian
| poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie s3 wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowe i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne s odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza wykazywat zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja
projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalgjaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.



1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istnigjgcych obiektow (jezdnie, sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania redlizagji
kontraktu, az do zakonczeniai odbioru ostatecznego robét.

Przed przystagpieniem do robét Wykonawca przedstawi Zamawigjacemu
(Inspektorowi Nadzoru ) projekt do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem
drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu
powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu.

W czase wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatta
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewnigjac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakoéw, dlaktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Koszty zaj¢cia drog Wykonawca ujmie w cenie kontraktowe.

Fakt przystapienia do robGt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w
migjscach i ilosciach okreslonych tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zawierata
informacje dotyczace kontraktu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Tablica informacyjna winna by¢ zgodna z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzenngj i Budownictwa z dnia 15.12.1995r.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczeniaterenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczeniai odbioru ostatecznego robét.

W miegjscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi |ub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzorul.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania r obot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowat w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie porzadku, czystosci i zapewni
odprowadzenie wod stojacych.
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych, a wynikgacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zZanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.



1.5.6. Ochrona przeciwpozar owa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowel. Wykonawca
bedzie utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, ha terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkal nych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopane beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi

przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedziany za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty s3 szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczal nego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslagjaca brak szkodliwego
oddziatywaniatych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore s3 szkodliwe dla otoczeniatylko w czasie robét, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technol ogicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych
organ6w administracji panstwowsy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publiczng i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen , potwierdzone informacjami o ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa
dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych naterenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalagi
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkigl pomocy potrzebne przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzeniainstalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych .

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowa¢ roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatanoscia. W przypadku wejscia na grunty prywatne
Wykonawca zobowigzany jest spisa¢ notatka z wiascicidlem i przywréci¢ teren do stanu
pi erwotnego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen os pojazdéw
Wykonawca bgdzie stosowat sie¢ do ustawowych ograniczen naciskOw osi na
drogach publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenianai z terenu robot.



1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas redlizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwai higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetnigjacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zyciai zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.11. Ochronai utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru robét.
.Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub je
elementy byty w zadowalgjagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie péznigj niz w 24 godziny
PO otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze
centrane i migjscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa3 w jakikolwiek
sposdb  zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedziany za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciagty
bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiaac kopie zezwolen
I inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Réwnowaznosé norm i zbior 6w przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane s3 konkretne normy i
przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywat postanowienia nanowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci 0 znaczeniu geologicznym lub archeol ogicznym odkryte na terenie budowy beda
uwazane za wiasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru i postepowac zgodnie z jego poleceniami.

2. MATERIALY

2.1. Zr 6dta uzyskania materiatéw

Co najmnig siedem dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do



zatwierdzenia, szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywaniatych materiatow .

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatdbw w celu
udokumentowania ,ze materiaty ( pospétka ) w sposob ciggty spetnigja wymagania ST w
czasie redlizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatow mig scowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz
na pozyskanie materiatbw ze zrodel migjscowych wiaczajagc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatac)i .

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i migjsc pozyskania
materiatbw migjscowych beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z
innych migsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy |ub wskazan Zamawiajacego.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom ST

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg usunigte z
terenu budowy badZz ztozone w migscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzag robot, w ktdrym zostang zastosowane materiaty nie posiadajace
dopuszczen, swiadectw jakosci , Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
one uzyte do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosé i
wiasciwosci | byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Migjsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w migscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w
mi g scach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Zamawigjacego; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzegj dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowsj, ST.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiskai przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca musi posiada¢ kopie dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowaniai badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych
parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami
umowy oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robét opracowanym
przez Wykonawcg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowsy.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana,
usunie¢te przez Wykonawcg na wiasny koszt

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci zaich doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robGt beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentagi
projektowej i w ST, atakze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie poznigl niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robdt.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. System zapewnieniajakosci ( SZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny zajakos¢ Robot i dostarczy Inspektorowi do
zatwierdzenia szczegbty swojego systemu zapewnieniajakosci, w ktorym przedstawi
zamierzony sposob wykonywania Rob6t , mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem i ustaleniami dokumentacji techniczng ,
ST. Program zapewnieniajakosci powinien zawierac:

czes$¢ 0golng opisujaca:

- organizacje wykonaniarobot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- §posob zapewnienia bhp.,



- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robdt,

- system (sposob i procedure) proponowane kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robot,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

Czes$¢ szczegOtowsy opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych nabudowie z ich parametrami technicznymi
rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowaniai zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

metode magazynowania materiatow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- §posob i procedure badan podczas dostaw materiatdw

- Sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie osiagni¢cie zatozongj jakosci Robot.

Wykonawca jest odpowiedziany za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robét z
czestotliwoscia zapewnigjaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawceg usunigte z wiasng woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InzynieralKierownika
projektu.

Przed przystgpieniem do pomiarbw lub badan, Wykonawca powiadomi
InzynieralKierownika projektu o rodzaju, migjscu i terminie pomiaru lub badania Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z

wynikami badan jak najszybcigj, nie poznigj jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnieniajakosci.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy , zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami stosowat wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowaniaw budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby
wiasciwie oznaczone:

1. certyfikatem na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi  okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

2. deklaracja zgodnosci lub certyfikatem zgodnosci z:

- Polskag Norma lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dlaktérych nie ustanowiono Polskigj Normy,
jezeli nie s3 objecte certyfikacja okreslong w pkt 1

i ktore spetnigja wymogi ST.

W przypadku materiatdw, dla ktérych w/w. dokumenty sg3 wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jeg cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnigja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
zakonczenia budowy.. Odpowiedzianos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznegj i gospodarcze strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jeg imieniai nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronol ogicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty be¢da oznaczone
kolggnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- terminy rozpoczeciai zakonczenia poszczegélnych elementéw robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenialnspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymaniarob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikagjacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe],

11



- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
- inneistotne informacje o przebiegu robot.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robét.

(2) Ksiazka obmiar 6w

Ksigzka obmiar6w stanowi dokument pozwalajgcy narozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob
ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiar6w.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (1) i (2)
nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania placu budowy,
c) protokoty odbioru robdt,
d) protokoty z narad i ustalen,
€) korespondencj¢ nabudowie.

(4) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w migscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidziane prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co ngimnigl na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym
kosztorysie lub gdzie indzig w ST nie zwania Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang w
Kontrakcie.
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7.2. Zasady okreslaniailosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiows.

Jesli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m? jako diugosé pomnozona przez sredni przekrd;.

[losci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzeniai sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany
podwykonawcow robot.

Obmiar robét zanikajagcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w
sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaj e odbior éw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podliegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finang ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwigigcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét.Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru..

Gotowos¢ dangj czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie poznigl jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawiergjgcych komplet wynikéw badan |aboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST.
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Badania techniczne robét sktada¢ si¢ beda z odbioru technicznego czgsciowego dla
robot zanikajacych i odbioru technicznego po zakonczeniu robét. Badania przy odbiorze
powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot.
Odbioru czgsciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Badania przy odbiorze technicznym czesciowym
polega¢ beda na:
zbadaniu zgodnosci usytuowania i ditugosci z Dokumentacja Projektowa i inwentaryzacja
geodezyjna,
zbadaniu prawidtowosci wykonania potaczen,
zbadaniu podtoza natural nego,
zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie grubosci i rodzaju, zgodnie z PT,
zbadaniu materiatu uzytego do podsypki i osypki,
zbadaniu szczelnosci przewodu , instalagji,
zbadaniu rzednych posadowienia przewodu.

8.4. Odbiodr ostateczny

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalngl ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbior ostateczny
robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Badania przy odbiorze technicznym koncowym
polega¢ beda na:
zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego z DT i inwentaryzacja geodezyjna,

Zbadaniu protokétu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu i zasypki wykopu,
zbadaniu protokotow szczelnosci przewoddw,

zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

zbadaniu zgodnosci zastosowanych materiatow.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokoét
odbioru ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
1. dokumentacje projektowa podstawowsa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.
uzupetnigjace lub zamienne),
3. recepty i ustaleniatechnologiczne,
4. dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (oryginaty),
5. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew.
PZJ,
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6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
ew. PZJ,

7. opini¢ technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefoniczng, energetycznej, gazowsj, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojeniaterenu,

10. kopie mapy zasadniczeg powstalg w wyniku geodezyjng inwentaryzagji
powykonawczey.

W  przypadku, gdy wg komigi, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie be¢da gotowe do odbioru ostatecznego, komiga w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetnigjace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawigacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Wykonawca zobowigzany jest zZtozy¢ oswiadczenie:

0 wykonaniu robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, warunkami pozwol enia na budowe,
0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizual nej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,, Odbiér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za
jednostke obmiarowa ustalong dla dangj pozycji kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymaganiai badania sktadagjace si¢ najg wykonanie, okreslone dlate roboty w ST i w
dokumentacji projektowsy.

Ceny jednostkowe rob6t beda obef mowag:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentuanych
ubytkow i transportu nateren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zapr oponowana przez Wykonawce za dana pozycje w wycenionym
przedmiarze rob6t ( kosztorysie ofertowym ) jest ostateczna.
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9.2. Koszty zawar cia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.

9.3. Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wymagan gwarancji

Koszty pozyskaniarekojmi wykonaniai wszystkich wymaganych gwarancji ponos
Wykonawca.

9.4.K oszty zaj ecia pasa drogowego

Koszty opracowania projektu organizacji ruchu kotowego , zajecia pasa drogowego oraz
umieszczeniaw pasie drogowym urzadzen ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawazdnia7 lipca1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdznigszymi
Zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnegl (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawaz dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z
pOzni€gjszymi zmianami).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

K-01.00.00
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WY SOKOSCIOWY CH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem ninigsze specyfikacji techniczng (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktow wysokosciowych
kanalizacji sanitarngl grawitacyjnegj i ttoczng z przepompowniami $ciekbw oraz
przykanalikami, wykonywanej podczas realizacji inwestycji zwigzangy z Budowa Sieci
wodno — kanalizacyjneg na terenie Wrzesinskig Strefy Aktywnosci Gospodarczej obreb
Chocicza Mata — Grzymystawice, zgodnie z Dokumentacja Projektows.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacjatechniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét w punkcie 1.1.
1.3. Zakresrobot objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obgimuja.
wytyczenie kanalizacji sanitarng , grawitacyjng i ttoczne
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Wytyczenie trasy wodociggu wraz z kanatami bocznymi
wytyczenie trasy isthigjagcego uzbrojenia
montaz konstrukcji podwieszen kabli
montaz konstrukcji podwieszen rurociaggow
1.3.1. Odtwor zenietrasy i punktow wysokosciowych
W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw
wysokosciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi trasy |
punktow wysokosciowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
€) zastabilizowanie punktéw w sposbdb trwaty, ochronaich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposdb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.3.2. Wyznaczenie obiektow inzynier skich
WYyznaczenie obiektéw inzynierskich obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi
obiektu i punktow wysokosciowych, zastabilizowanie ich w sposob trwaty, ochrone ich przed
zniszczeniem, oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentua ne odtworzenie oraz
wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtobwne trasy - punkty zatamania os trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
I koncowy punkt trasy.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiagzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST S-00.00. ,, Wymagania ogdlne’
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny zajakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektowa , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robét podano w ST S-00.00. ,, Wymagania ogolne
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Og06lne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwaniai sktadowania podano
w ST S-00.00 ,, Wymagania ogoélne”
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy:
A/. wyznaczaniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad
ninigjszg ST sa.
- paliki drewniane srednicy 70mm i dtugosci 1,1m
- prety stalowe fi 12mm i dtugosci 30cm
- farba chlorokauczukowi ( do zaznaczania punktow najezdni)
B/. zabezpieczeniu urzadzen podziemnych w migjscu skrzyzowan wg Zasad ninigjszej ST s3:

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00.00 ,, Wymagania ogolne”
3.2. Sprzgt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowa¢
nastepujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
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- dalmierze,

- tyczki,

- taty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzeniatrasy drogowej i jg punktow wysokosciowych
powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST S-00.00 ,, Wymagania ogolne”

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzgt i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST S-00.00 ,, Wymagania ogolne”

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujagcymi Instrukcjami
GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiagjacego
dane zawiergjace lokalizacje | wspbtrzedne punktow gtdwnych trasy oraz reperdw.

W oparciu 0 materiaty dostarczone przez Zamawigjacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczenia
robdt.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy
te powinny by¢ usuni¢te na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowe] s3 zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentaci
projektowe), to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Uksztaltowanie terenu w
takim reonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiednie decyzji przez
Inspektora.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢
rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i
potozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i
ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajacego zostana zniszczone przez Wykonawcg swiadomie lub wskutek zaniedbania, a
ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na
koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot
naleza do obowiazkéw Wykonawcy.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace
wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne.
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5.3. Wyznaczenie punktow gtownych i wysokosciowych trasy kanalizacji i wodociggu.

Tyczenie os trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa, przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowse abo inng osnowy geodezyjnej.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych i w punktach posrednich
w odlegtosci zalezng od charakterystyki terenu i uksztattowaniatrasy, lecz nie rzadzig niz co
50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczongl osi trasy w stosunku do
dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3 cm Rzedne punktéw osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w
dokumentacji projektowsy.

Do utrwaleniaosi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robét
Zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

Do wyznaczania krawedzi nasypdw i wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne
paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow o0 wWysoKOSC
przekraczajgcej 1 metr oraz wykopow gtebszych niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub
wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztalttowania terenu.

5.4. Wyznaczenie potozenia obiektow

Dla kazdego z obiektow mostowych nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie gtéwnej osi kanaizacji , przykanalikow , przepompowni oraz wodociggu
b) wykonanie pomiaréw sprawdzajacych spadki, usytuowanie gtéwnych e ementow
kanalizacji sanitarngl w wykopie przed zasypaniem,
C) inwentaryzacja elementow naziemnych kanalizacji i sieci wodociggowej po wykonaniu
prac
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podanow ST S-00.00. ,, Wymagania ogolne’.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7).
6.2. Sprawdzenie prac pomiarowych
Sprawdzenie rob6t pomiarowych nalezy przeprowadza¢ wg nastepujacych zasad:
wyznaczenie sytuacyjno- wysokosciowe nalezy sprawdzaé na wszystkich zatamaniach
pionowych i poziomych oraz co ngimnig 5 razy nal km,
robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdza¢ niwelatorem na catym obszarze
budowy,
wyznaczenie wykopow i nasypdw sprawdza¢ tasma i szablonem z poziomica , co
najmnigl w 5 migscach na kazdym km oraz w miejscach budzacych watpliwosci.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST S-00.00. , Wymagania ogélne”.
Jednostka obmiarowa wyznaczeniatrasy i punktow wysokosciowych jest km (kilometr).
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podanow ST S-00.00. ,, Wymagania ogolne”. Roboty
nalezy przyjmowa¢ na podstawie szkicow i dziennikdw pomiardéw geodezyjnych lub
protokétu z kontroli geodezyjneg , ktore Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi
Nadzoru.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne usta enia dotyczace podstawy ptatnosci podanow ST S-00.00 ,, Wymagania
ogoélne”. Ptatnosci za 1 km pomiaréw , studzienke nalezy przyjmowat na podstawie szkicow i
dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokétu kontroli geodezyjne.
9.2. Cenajednostki obmiarowe
Zgodnie z dokumentacja projektowa cena 1 km wykonania rob6t geodezyjnych obejmuje:
a) wytyczenie gtéwneg os kanalizacji , przykanalikow , sieci wodociggowsej ( sytuacyjne i
wysokosciowe ),
b) wykonanie pomiaréw sprawdzajacych spadki, usytuowanie gtéwnych elementéw
kanalizacji sanitarngl w wykopie przed zasypaniem,
C) inwentaryzacjaelementow naziemnych kanalizacji i wodociaggu po wykonaniu prac

Platnos¢ robdt zwigzanych z wyznaczeniem obiektow kanalizacji sanitarng i

wodociagu jest ujetaw koszcie robot .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 17.05.1989r — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.Nr 30,p0z.163 z
pOzni€gjszymi zmianami)

1. Instrukcjatechniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcjatechniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Nook~w

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
K-02.01.00
ROBTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem ninigsze specyfikacji techniczng (ST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét przy wykonywaniu wykopow w zwigzku z Budowsg Sieci wodno
— kanalizacyjngf na terenie Wrzesinskig Strefy Aktywnosci Gospodarczej obreb
Chocicza Mata — Grzymystawice, zgodnie z Dokumentacja Projektows.
1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacjatechniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i redlizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakresrobot objetych ST

Ustalenia w ninigjszgj specyfikacji obegimuja prowadzenie rob6t ziemnych dla
realizacji zakresu okreslonego w pkt.1.1 (ST) i obgimuja:

wykop w obudowie stalowe koparka o z transportem urobku na odl.2,km
samochodami 10-15t ,gr.kat.l -1

jw. lecz gr.kat. 111

wykop w obudowie stalowej koparka o poj 0,6m® w gr.kat.l-11 z zasyp.
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jw. lecz gr.kat. 111

wykop jamisty koparka 1,2m? pod przepompownie w gr.kat.I-11

jw. lecz gr.kat.Il1-1V

umochienie petne scian wykopow wypraskami w gr.kat.1-1V,gt.do 5m

wykopy reczne dotéw poszukiwawczych gr.kat.111

dokop reczny po koparce gr.kat.I-1

jw. lecz gr.kat.111

zasypywanie wykopow podtuznych spycharka 55Kw gr.kat.1-11

jw. lech gr. kat.I1

zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi gr.kat. I-111

dowdz piasku naobsypke i wymiang gruntu z odl.5km

odwaodnienie wykopu igtofiltrami srednicy 50mm,gt.6,0m

pompowanie wody zestawem igtofiltrowym

podtozai obsypki z dowiezionego piasku

poditozai obsypki gruntem przesianym
1.3.0kreslenia podstawowe
Glebokos¢ wykopu — odlegtos¢ miedzy terenem, a osig koryta gruntowego w wykopie
mierzonaw kierunku pionowym.
Odk}ad — migjsce sktadowania gruntéw gruntu z wykopu
WywoOz gruntu — odlegtos¢ od migjsca sktadowania gruntu wg ustalen oferenta, nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajagcym
Dowdz gruntu —odl. z jakig) dostarczy oferent grunt nadajacy Sie do zageszczenia
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujagca stan zageszczenia gruntu
badana zgodnie z norma. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST , Wymagania ogélne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogblne wymagania
dotyczace robét podano w ST S-00.00” Wymagania ogolne”.
2. Materialy

Grunty rodzime i materiaty nieprzydatne do zasypania wykopow, a takze nadmiar

gruntu z wykopu musza by¢ wywiezione na sktadowisko, zapewnienie terenéw na odktad
nalezy do obowiagzkéw Wykonawcy. Na wymiang gruntu oraz obsypke rurociagbw nalezy
przywiez¢ grunt mineralny ( piasek wielofrakcyjny ), umozliwigjacy zageszczenie do
wymaganego wskaznika. Grunty wykorzystywane do zasypania sieci powinny by¢
sprawdzone pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych oraz zaakceptowane przez
Inspektora.
3. Sprzet

Ogdlne wymaganiai ustalenia dotyczace sprzetu okreslonow ST S
00.00" Wymagania ogolne’
zestawy igtofiltrowe do odwadniania wykopow
koparki gasienicowe i kotowe
spycharka gasienicowa
samochdd samowytadowczy
zageszczarka wibracyjna
walec statyczny
szalunki systemowe do umocnienia wykopdw

21



4. TRANSPORT

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogow bezpieczenstwa, zardwno w obrebie pasa robdt drogowych jak i poza nim. Srodki
transportowe, poruszajace Si¢ po drogach poza pasem drogowym powinny spetniaé
odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w
szczegblnosci w odniesieniu do gabarytéw obcigzenia na 0$. Skutki finansowe oraz prawne
wynikajgce z niedotrzymaniem w/w warunkow obcigzaja Wykonawce.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne war unki wykonania robo6t

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w ST  S.00.00.” Wymagania ogolne’.
Catos¢ wykopow nalezy wykonaé jako wykopy wasko przestrzenne w obudowie stalowej .Na
odcinkach kolizyjnych powinien elementami uzbrojenia podziemnego wykopy
wykonywaé wylacznie recznie. Dokonac wymiany gruntu w wymaganym zakresie,
uzgodnionym powinien inspektorem nadzoru powinien projektantem. Wykopy w gruntach
nawodnionych nalezy wykona¢ w obudowie stalowej , przy réwnoczesnym odpompowaniu
wody gruntowse igtofiltrami. Wykopy nalezy utrzymywa¢ w stanie suchym..
5.2. Wykonanie wykopow pod elementy kanalizagji

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w

dokumentacji projektowe), przy czym dno wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym
od rzedng projektowangl o 5cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania
nalezy sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu kanalizacji wg przekazanego
Wykonawcy projektu. Napotkane , w obrysie wewnetrznym wykopu kable i rurociagi nalezy
zabezpieczy¢ przez podwieszenie w specjalng konstrukcji wg wymagan uzytkownikow sieci.

5.3. Zasypywanie wykopow

Obsypka- nalezy prowadzi¢, az do uzyskania gornego poziomu strefy ochronnej rurociagu,
tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu 30cm ponad wierzch rury. Strefe bezposrednig narurg
zageszczaé recznie. Warstwa przykrywaaca, ktora wystepuje od 0,3 do 1,0m na
wierzchotkiem rury moze by¢ zageszczana za pomoca srednigf wielkosci zageszczarek
wibracyjnych. Cig¢zkie urzadzenia zaggszczajace mozna stosowac dopiero po przykryciu rury
min. 1,0m.

W zakresie prac do wykonania obsypki nalezy uwzgledni¢ nastepujace czynnosci:

zakup i dostawe gruntu na obsypke,

zasypywanie i zageszczenie obsypki.,

wywoOz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.
W trakcie obliczenia grubosci warstwy zaggszczenia nalezy uwzgledni¢ ponizsze wskazniki:

wskaznik sypkosci gruntu,

wymagana grubos¢ po zageszczeniu zgodnie ze wsp. zageszczenia dla materiatu

osypki
Czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotnos¢ optymanag z tolerancja do 20%.
Sprawdzenie wilgotnosci nalezy przeprowadzaé laboratoryjnie. W zaleznosci od uziarnienia
stosowanych materiatdw , zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca wskaznika
zageszczenia. Ustala sie minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia

dlawarstw o gtebokosci do 2 m - 1,00,

dlawarstw o gtebokosci powyze 2m - 0,97
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczgjace to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalng i
powtornie zagesci¢. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
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wskaznika zageszczenia, Wykonawca winien usung¢ warstwe i wbudowaé nowy materiat, o
ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby ponownego zageszczania.
Wymiana gruntu — polega na wybraniu ( wykopy ) nienosnego gruntu rodzimego i
uzupetnieniu ( zasypaniu ) gruntem nosnym ( piasek, pospotka, zwir ) tatwo zageszczanym.
W zaleznosci od wielkosci zageszczarki grunt zasypowy nalezy uktada¢ warstwami okoto 0,3
— 0,5m i zageszcza¢ do uzyskania wiasciwego stopnia zageszczenia. W zakresie prac do
wykonania przy wymianie gruntu nalezy uwzgledni¢ nastepujace czynnosci:
zakup i dostawe gruntu nawymiane,
zasypanie i zageszczenie gruntu,
WYWOZ i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. System kontroli kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST S.00.00” Wymagania ogolne’.
6.2. Kontrola wykonania wykopow
Kontrolawykonania robo6t ziemnych prowadzi¢ w oparciu o PN-88/B-04481, PN-
68/B-06050 i BN-72/8932-01. Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania
robGt ziemnych nalezy wpisywa¢ do:
Dziennika Budowy,
protokotdéw odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m* (metr szescienny) wykonanego wykopu. oraz 1m?
umocnienia wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podanow ST S.00.00” Wymagania ogdlne’”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podanow ST S.00.00" Wymagania
ogoélne”.
9.2. Cenajednostki obmiarowe
Cena rob6t obejmuje wykonanie wykopow oraz utrzymanie ich w stanie suchym
(odwodnienie), wraz z wykonaniem wszelkich niezbednych prac wynikajacych ze specyfiki
warunkéw gruntowo-wodnych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10736 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
Kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntul.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiaw zakresie wykonania i
badania przy odbiorze
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2 .SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA WYK. | ODBIORU
ROBOT STB.03.01. BR. ELEKTRYCZNA
KOD CPV:

- 45311100-1 Roboty kablowe
Spistresci:
1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJ TECHNICZNEJ
2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJ TECHNICZNEJ
3. ZAKRES ROBOT OBJETY CH SPECY FIKACJA TECHNICZNA

3.1. Zasilanie obiektu

3.2. Roboty kablowe

3.3.  Montaz stupow

3.4. Montaz przewodow

3.6. Montaz bezpiecznikow

3.7. Montaz ochronnikdw przepieciowych
3.8. Montaz uziemien

3.9. Badaniai préby

4 OKRESLENIA PODSTAWOWE, NORMY | PRZEPISY

B. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

6. MATERIALY

7 SKEADOWANIE MATERIALOW

8 SPRZET

9. TRANSPORT

10.  WYKONANIE ROBOT

11. ROBOTY MONTAZOWE

12. WYMAGANIA DOTY CZACE ODBIORU ROBOT

13. GWARANCJA

14. PODSTAWA PLATNOSCI

15. POZOSTALE ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zamienny wewngtrzng linii zasilajace
przepompowni¢ W postaci ttoczni oznaczongj symbolem TPs-4 sieci dla Wrzesinskig Strefy
Aktywnosci Gospodarczef WSAG , dlaInwestora: ktorym jest Gmina Wrzesnia
2. Zakres stosowania specyfikacji techniczng

Specyfikacjatechnicznajest stosowanajako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i redlizacji przedmiotowych rob6t. Wspdlny stownik zaméwien CPV

- 45311100-1 Roboty kablowe

3. Zakres rob6t objetych specyfikacja techniczng

Projektowang lini¢ kablowa nalezy wyprowadzi¢ ze stacji transformatorowej na dziatce
ewidencyjng nr 22/9 stanowigce wiasnos¢ PWIK Sp. z 0.0. we Wrzesni, ktory wydat
stosowne warunki techniczne. Obiekt docel owy stanowi ttocznia sciekow TPs-4
zlokalizowana na dziatce ewidencyjng nr 39/11 wg projektu pierwotnego.

Przytacze kablowe utozy¢ wg trasy naniesiong na mapie syt. - wysokosciows (rys. nr 1).
Przytacze wykona¢ kablem typu Y AKXs 4x70 mm2. Kabel utozy¢ w wykopie otwartym na
gtebokosci 0,7m, ana giebokosci 0,5m przykry¢ folig koloru niebieskiego.

Uziemienie wykonac¢ ptaskownikiem ocynkowanym FeZn 25x4 mm utozonym w rowie
kablowym i w ziemi na gtgbokosci minimum 0,6 m od poziomu terenu. Dtugos¢ ptaskownika
wynika z warunkow gruntowych i otrzymanych wynikéw pomiardw kontrolnych. Opornosé
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uziomu nie powinna przekroczy¢ 10 W. Uktadke kabla przed licznikowego przed zasypaniem
nalezy zgtosi¢ do odbioru do PWiK Sp. z 0.0. we Wrzesni oraz dokona¢ inwentaryzacji
geodezyjng.

Inne elementy zasilania energetycznego PTs-4m, wg projektu pierwotnego

W zakresie robét nalezy:

- Odl¢dziny instalacji

- Pomiar natgzenia oswietlenia

- Pomiar rezystancji izolacji przewodow

- Pomiar rezystancji uziemienia

- Pomiar skutecznosci zerowania

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE, NORMY | PRZEPISY

Okreslenia podane w ninigjszegl specyfikaci techniczng sa zgodne z obowiazujacymi
normami i przepisami:

- PN - IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwporazeniowa

- PN - IEC 60364-4-443 Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi

- PN - IEC 60364-5-53 Aparaturataczeniowai sterownicza

- PN -1EC 60364-5-537 Aparaturarozdzielcza

- PN -IEC 60364 -5- 54 Uziemieniai przewody ochronne

- PN - E- 50100-1 Linie napowietrzne nn

- PN - 76/E- 02032 Oswietlenie drog publicznych

- N SEP- E- 003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne

- N SEP- E 004 Elektroenergetyczne sygnalizacyjne linie kablowe

- PN-93/E - 05009/61 Sprawdzanie odbiorcze

- PN-74/E- 40500 Osprzet linii elektroenergetycznych

- PN - 81/E - 06101 Odgromniki NN

- PN - 78/E - -06400 Osprzet linii napowietrznych

- Prawo budowlane

- Prawo energetyczne

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Poradniki techniczne, katalogi, DTR producentow osprzetu i urzadzen.

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wszystkie materiaty zakupione przez wykonawce robét, dlaktérych PN i BN przewiduja
zaswiadczenia o jakosci lub atesty, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
Inspektora Nadzoru . Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét
oraz za zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetniac warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, aw przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytwaorcy lub innym warunkom.

7. SKEADOWANIE MATRIALOW

Sktadowanie materiatow odbywaé si¢ w taki sposob aby nie stwarza¢ ucigzliwosci dlaludzi,
nie zagraza¢ niebezpieczenstwu zdrowia. Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie
z wytycznymi gospodarki materiatowej dla przedsiebiorstw budowlanych.
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8. SPRZET

Zastosowany sprzet do wykonania zadania powinien by¢ sprawny technicznie, posiada¢
aktual ne witasciwe dokumenty i homol ogacje na uzytkowanie. Maszyny pozostawione na
budowie w czasie wolnym powinny by¢ zabezpieczone przed samowolnym uruchomieniem
przez osoby nieupowaznione.

Maszyny przeznaczone do wykonania przedmiotowego zadaniawg KNR, KSNR to:
Koparka, zuraw samochodowy, przyczepa dtuzycowa, srodek transportowy, samochéd
wiezowy z balkonem, ciggnik kotowy.

9. TRANSPORT

Transport materiatéw na budowe powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony pod wzgledem
uszkodzenia, nacalg trasie transportu.

Na terenie budowy przewo6z materiatow odbywac si¢ moze z zachowaniem szczegdlnego
bezpieczenstwa dlainnych uzytkownikéw drogi.

10.  WYKONANIE ROBOT

Przyste;pUJ ac do wykonaniarobét nalezy zachowa¢ nastepujaca kolgnos¢ robot:
Dostosowanie rozdzielni stacji trafo do zwigkszonego zasilania

- Montaz osprzetu

- Wykonanie wykopu i utozenie przewodu

- Uziemienia

- Wykonanie wszystkich niezbednych potaczen

- Wykonanie ogledzin i niezbednych pomiarow

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej

- Probne uruchomienie oswietleniaw porozumieniu z Inwestorem

11. ROBOTY MONTAZOWE

Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych s3 mozliwe w porozumieniu i uzgodnieniu
z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru. Przy wykonywaniu prac przy rozdzielni oswietlenia
ulic zachowa¢ szczegblng ostroznosé.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z norma PN-68/B-06050.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istnigjgcych urzadzen wiasnosci publiczng jak i
prywatnej.

12.  WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIOU ROBOT

Przedmiotowy zakres rob6t podlega odbiorowi technicznemu. Odbidr dokonuje Inwestor przy
udziale wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Odbi 6r rob6t polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania robot dokumentacja oraz ewentualnymi zmianami i
odstgpstwami potwierdzonymi odpowiednimi wpisami w dzienniku budowy, atakze
zgodnosci z przepisami szczegolnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedza
techniczna.

- skutecznosci dziatania zabezpieczen i srodkow ochrony od porazen pradem.

- spetnienia przez instalacje minimalnych dopuszczalnych opornosci izolacji, uziemien,
aparatéw i innych urzadzen.

W trakcie odbioru nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty: -dokumentacj¢ techniczng z
naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji robét,

- dziennik budowy,

- protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potaczen, zabezpieczen aparatdw linii, opraw,
uziemien, przepige,

- protokoty pomiaréw niezbednych przy tego rodzaju robdt,
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- atesty i certyfikaty na stosowane materiaty.
13. GWARANCJA
Wykonawca zapewnia gwarancj¢ hawykonane roboty zgodnie z zawarta umowa. Podany
okres gwarancji dotyczy wbudowanych materiatow, urzadzen oraz wykonawstwa. Gwarancja
wykonawcy jest niezalezna od gwarancji udzielanych przez dostawcow, producentéw
materiatow i urzadzen.
14. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaws ptatnosci jest cena ryczattowa zaproponowana przez wykonawce. Cenaryczattowa
obeg muje wszystkie czynnosci, wymagania, pomiary i badania niezbedne do wykonania prac.
Cenaryczattowa obgmuje:
- robocizng bezposrednia,
- wartos¢ zuzytych materiatow,
- wartosc¢ pracy sprzetu
- koszty posrednie
- zysk kalkulacyjny
- inne koszty zwigzane z zadaniem

obowigzujace podatki
15 POZOSTALE ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17. wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwai higieny pracy przy urzadzeniach
I instalacjach energetycznych ( Dz. U. z 1999r. nr 80, poz. 912)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowych warunkOw przytagczenia przedmiotow
do sieci energetycznej, ruch eksploatacji tych sieci ( Dz. U. z 2005r. nr 2, poz.6)
- Wytyczne w sprawie organizacji i wykonywania prac przy urzadzeniach
energetycznych ( PIGPE- Zespét Elektroenergetyki Wydawnictwo przemystu Maszynowego
WEMA, wyd. Il 1975r.)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalne z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmnigj dwie osoby ( Dz. U. z
1996 r. nr 62, poz. 288).
- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 21 kwietnia 1992 r. w sprawie ustalenia
okolicznosci i przyczyn wypadkdéw przy pracy
(Dz.U.z1992r. nr 37)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoteczngj z dnia28 kwietnia
2003 r. w sprawi e szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
Zzajmujace Sie eksploatacja urzadzen , instalacji i sieci ( Dz. U. z dnia21 maga 2003 r. nr 89,
poz. 828).
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