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CZESC OPISOWA:

1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt zamienny wewnetrznej linii zasilajacej przepompownie w postaci
ttoczni oznaczonej symbolem TPs-4 sieci dla Wrzesinskiej Strefy Aktywnosci Gospodarczej WSAG , dla
Inwestora:

GMINA WRZESNIA

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia
tel. (61) 640 40 40, fax. (61) 640 40 44
NIP: 789-10-01-386
http://www.wrzesnia.pl

2.PODSTAWA OPRACOWANIA:

Podstawe niniejszego opracowania stanowig;

- Umowa nr32/WIK/2016 z dnia 22.02.2016r.

- Mapa do cel6w projektowych w skali 1:1000,

- Wypis, wyrys z aktualnego Miejscowego planu zagospodarowania

- Informacje z zasobow ewidencyjnych,

- Uzgodnienie koncepciji z Inwestorem

- warunki techniczne PWIiK we Wrzesni,

- wizje lokalne wskazania lokalizacyjnego

3. INFORMACJE OGOLNE

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego niniejsze opracowanie jest zaliczane do kategorii XXVI —
sieci, jako Sieci kanalizacyjne i rurociggi przesytowe o wspdtczynniku kategorii obiektu.(k) — 8.0 i
wspotczynniku wielkosci obiektu (w) — 1,5 oraz kategorii XXX — obiekty stuzace do korzystania z
zasobow wodnych — przepompownie o wspotczynniku kategorii(k) — 8,0 i wspdiczynniku wielkosci
obiektu (w) - 1,5

Projektowany odcinek WLZ zasili obiekt bedacy przedmiotem projektu pierwotnego

3.2 POLOZENIE

Przedmiotowa inwestycja dotyczy obrebu Chocicz Mafa, ktdrego tereny lezg wewnatrz Wrzesinskiej
Strefy  Aktywnos$ci  Gospodarczej okre$lonej w 2014r. aktualnym Miejscowym  Planem
Zagospodarowania Przestrzennego.

Chocicza Mafa to wie$ w potozona w wojewodztwie wielkopolskim, w powiecie wrzesinskim, w gminie
Wrzes$nia. W latach 1975-1998 miejscowos¢ administracyjnie nalezata do wojewddztwa poznanskiego.
W potudniowej czesci wsi znajduje sie zespdt dworski z trzeciej ¢wierci XIX wieku, otoczony parkiem
krajobrazowym z tego samego okresu

Potozenie geograficzne na mapach: 52°18'10"N 17°30'12"E

3.3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Inwestycja zlokalizowana bedzie na terenach przeznaczonych pod inwestycie przemystowe i
szkoleniowo treningowe na obszarze okoto 10 hektaréw. Wskazanie lokalizacyjne jest na dzien
inwentaryzacji wolne o nawierzchniowych obiektéw kubaturowych. W bezpos$redniej bliskosci przebiega
linia energetyczna $redniego napiecia oraz droga dwupasmowa, ktérej budowa dobiega konca.

4. ZAKRES OPRACOWANIA:

Planowana inwestycja jest kolejnym etapem uzbrojenia Strefy po zachodniej stronie wybudowanego
traktu drogowego w zakresie projektu inwestycji wchodzi: budowa wewnetrznej linii energetycznej
dtugosci 446mb, realizowana kablem energetycznym YAKXS-4x70mm + FeZN-4x25, w uktadzie TN-S.
Linia kablowa wyprowadzona ze stacji transformatorowej zlokalizowanej na dziatce ewidencyjnej nr 22/9
stanowigce] wtasnos¢

5. OPIS TECHNICZNY PROPONOWANYCH ROZWIAZAN
WLZ dla TPS-4


http://www.wrzesnia.pl

Projektowang linie kablowg nalezy wyprowadzi¢ ze stacji transformatorowej na dziatce ewidencyjnej nr
22/9 stanowigcej wtasnos¢ PWIK Sp. z 0.0. we Wrzes$ni, ktory wydat stosowne warunki techniczne.
Obiekt docelowy stanowi ttocznia $ciekdw TPs-4 zlokalizowana na dziatce ewidencyjnej nr 39/11 wg
projektu pierwotnego.

Przytacze kablowe utozy¢ wg trasy naniesionej na mapie syt. - wysokosciowej (rys. nr 1).

Przytacze wykonac¢ kablem typu YAKXs 4x70 mmz2. Kabel utozy¢ w wykopie otwartym na

gtebokosci 0,7m, a na gtebokosci 0,5m przykryc¢ folig koloru niebieskiego.

Uziemienie wykona¢ ptaskownikiem ocynkowanym FeZn 25x4 mm utozonym w rowie kablowym i w
ziemi na gtebokosci minimum 0,6 m od poziomu terenu. Dlugo$¢ ptaskownika wynika z warunkow
gruntowych i otrzymanych wynikow pomiaréw kontrolnych. Opornos¢ uziomu nie powinna przekroczyé
10 W. Uktadke kabla przed licznikowego przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru do PWIK Sp. z
0.0. we Wrzeéni oraz dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej.

Inne elementy zasilania energetycznego PTs-4m, wg projektu pierwotnego

WARUNKI | WYTYCZNE BHP

Jako ochrone przed porazeniem pradem elekirycznym zastosowano system (uktad) uziemiania: ,TN-C-
S” zgodnie z PN-IEC-60364. W systemie tym wszystkie czesci instalacji odbiorczej - przewodzace |
dostepne muszg by¢ podtgczone do uziemionego punktu zasilania przy pomocy przewodu ochronnego
,PE". Przewod ochronny ,PE” winien mie¢ izolacje koloru zétto - zielonego, a przewéd neutralny ,N” -
izolacje koloru niebieskiego.

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe] musi by¢ potwierdzona pomiarami, przed zatgczeniem
zasilania.

Uwaga !!!

Wszelkie ogledziny, prace montazowe i przetaczeniowe oraz przeglady, prace konserwacyjne i naprawy
instalacji, aparatury i urzadzen moga by¢ wykonywane dopiero pobwytaczeniu napiecia zasilajgcego.
OBLICZENIA TECHNICZNE

Moc znamionowa przepompowni wynosi:

PB-2P=70kWIlo=119Alb=16A

wg DTR pompy

cos fi=0,85

- dtugotrwata obcigzalno$¢ kabla YAKXS 4x120 wynosi 120 A

Jako zabezpieczenie gtéwne od strony odbioru projektuje sie wytacznik nadpradowy typu

S-304C-16 prod. FAEL-LEGRAND o parametrach:

- prad znamionowy - 16A,

- charakterystyka wyzwalaczy - C.

. SPADEK NAPIECIA

Spadek napiecia okre$lono na podstawie ponizszego wzoru:

V31, -1-cos¢ - 100

g-U,-s

-&U =

(%]

Procentowy spadek napiecia: 0.65 %
Poziom napiecia przy odbiorniku: 397.4 V
ZESTAWIENIE MATERIALOW:
1. Kabel YAKXS 4x70mm2/ 1kV - 450mb
Rura ochronna ATOT SV50 - 3,0mb
Folia niebieska szer. 0,2m - 450mb
Skrzynka pomiarowa OZS-40x50 z zamkiem baskwilowym -1 kpl
Skrzynka ztacza kablowego OZS-40x40 z zamkiem baskwilowym — 1kpl,
Fundament typu F-40x85 - lszt
Roztgcznik bezpiecznikowy SLP-00 lub RB-00 z bezpiecznikami WTN-00gG25A

Noakwn



8. Odgromniki stupowe typu BOP-05/5kA — 3szt
9. Plaskownik ocynkowany FeZn-25x4mm — 450mb

6. OPINIA GEOTECHNICZNA

Klasyfikacje i charakterystyke gruntdw przeprowadzono na podstawie analizy archiwalnych
materiatow oraz analizy i obliczen inzynierskich zgodnie z normami gruntowymi.
Od powierzchni wystepuje gleba do gtebokosci ok 0,6 m p.p.t. Pod warstwg gleby znajdujg sie grunty
sypkie reprezentowane przez piaski $redni o barwie jasno-szarej oraz z0fttej. Grunty te wystepujg w
stanie Sredniozageszczonym. Lustro statyczne wéd gruntowych znajduje sie ponizej posadowienia
komory przepompowni.
W obrebie podioza wydzielono 2 zasadnicze warstwy roznigce sie litologig oraz stopniem zageszczenia
gruntu. Parametry geotechniczne gruntow poszczegolnych warstw geotechnicznych ustalone poprzez
sondowania dynamiczne sondg typu DPL zgodnie z metodg B (zgodnie z PN-81/B-03020),
Grupa warstw geotechnicznych dla gruntow sypkich:
Warstwa geotechniczna | A obejmuje piaski Srednie wystepujace we wszystkich otworach pod warstwa
gleby.
Parametry warstwy: 1D(n)=0,70, ID®=0,63- grunt $rednio zageszczony.
Warstwa geotechniczna | B obejmuje piaski Srednie wystepujace we wszystkich otworach pod warstwa
1A
Parametry warstwy: 1D(n)=0,60, ID®=0,54- grunt $rednio zageszczony.
Wspotczynnik materiatowy przyjety do wyznaczenia warto$ci obliczeniowej stopnia plastyczno$ci oraz
stopnia zageszczenia jest rowny 0,9 lub 1,1 (wg normy PN-B-03020)
W powyzszym podziale na warstwy geotechniczne nie uwzgledniono wystepujacej od powierzchni
terenu warstwy gleby oraz nasypu.

Podsumowanie:
Petna charakterystyka warunkéw gruntowo technicznych zawarta jest w Opinii Geotechnicznej z
Dokumentacjg Badan Podfoza Gruntowego w formie wyrysu/ wypisu jako zatacznik do niniejszego
opracowania.
- opinia geotechniczna zostata wykonana gtéwnie na podstawie 6 otworéw archiwalnych,
- podtoze gruntowe terenu badan, do gtebokosci posadowienia przepompowni charakteryzujg proste
warunki gruntowo-wodne
- warstwa gleby nie zostata ujeta jako warstwa geotechniczna i nie nadaje sie ona jako podfoze
budowlane.
- zgodnie z PN-81/B-03020 ,Posadowienie bezposrednie budowli”, podtoze gruntowe podzielono na 2
warstwy geotechniczne. Dla kazdej wydzielonej warstwy ustalono charakterystyczne wartosci normowe
parametrow geotechnicznych.
- do gtebokosci posadowienia przepompowni nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody
gruntowej,
- gtebokos¢ przemarzania gruntow dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz = 1,0 m wg normy
PN-81/B-03020.
- podane rzedne sg rzednymi roboczymi uzyskanymi z niwelacji terenu w trakcie wykonywania mapy do
celéw projektowych
- proponuije sie posadowienie bezposrednie na warstwie gruntdw sypkich warstwy IA lub IB.
- inwestycje zalicza sie do | kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowo - wodnych.
7 UWAGI KONCOWE
Prace instalacyjne wykona¢ wg Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru rob6t elektrycznych
budowlano-montazowych. Materiaty elektroinstalacyjne winny posiada¢ wymagane certyfikaty, aprobaty
techniczne, $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i sterowania oraz znaki bezpieczenstwa. Po dokonaniu
robdt nalezy dokonac niezbednych sprawdzen i pomiaréw elektrycznych odbiorczych.



INFORMACJA
DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003

[nwestycja:
,Budowa Sieci wodno — kanalizacyjnej na terenie
Wrzesinskie] Strefy Aktywnosci Gospodarczej
obreb Chocicza Mata — Grzymystawice”,
Temat: BUDOWA WEWNETRZNEJ LINII ZASILAJACEJ
DLA PRZEPOMPOWNI —TLOCZNI TPs-4
Lokalizacja:
Chocicza Mata dz. ew. nr 22/9, 22/11,22/7, 2216, 41/7, 39/9,
39/12, 39/15, 50/5, 41/8, 48/6, 39/11,
Inwestor:

GMINA WRZESNIA
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia
tel. (61) 640 40 40, fax. (61) 640 40 44
NIP: 789-10-01-386
http://www.wrzesnia.pl

Projektant:  Krzysztof Filipiak
Spec. I nstalacyjno-inz. GP 7342/149/94

Data: STYCZEN - 2017 roku

ZAWARTOSC:

1 Zakres robot i kolejnos¢ realizaci.

2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

3 Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajace zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia.

4 Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy

5 Organizacja i procedury w zakresie BHP i ppoz.

6 Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie
niebezpiecznych

7 Informacja o prowadzeniu robdt i zagrozeniach

8 Zabezpieczenie placu budowy przed pozarem

9 Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczeg6inego zagrozenia zdrowia
10. Uwagi ogoine
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1. Zakres robot calego zamierzenia budowlanego:

- roboty ziemne,

- roboty fundamentowe,

- Roboty montazowe w zakresie linii energetycznych
- odbudowa nawierzchni utwardzonych
- prace wykonczeniowe wewngtrzne i zewnetrzne,

2. Przedmiot inwestycji:
Planowana inwestycja jest kolejnym etapem uzbrojenia Strefy po zachodniej stronie wybudowanego
traktu drogowego w zakresie projektu inwestycji wchodzi:

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Gtownymi elementami stwarzajacymi zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi to
- praca w pasie drég publicznych
- gtebokie wykopy,
- koniecznos¢ uzycia ciezkiego sprzetu jak koparki, tadowarki, zurawie samochodowe, ciezki tabor
samochodowy,
- uzycie agregatow pradotworczych i pompowych — (hatas, przemokniecie, porazenie)
- praca na przyczotkach ciekow wodnych.

4. Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:
4.1 Prowadzenie prac w pasie drog publicznych . a w szczegolnosci
- wykonywanie rozbiérki nawierzchni utwardzonych, zatadunek i wywéz urobku
- wykopy mechaniczne liniowe i szerokoprzestrzenne zatadunek i wyw6z nadmiaru urobku
- odbudowa nawierzchni drog publicznych
- ruch transportu i ciezkiego sprzetu zwigzany z odwozem urobkéw i dowozem kruszyw
- zagrozenia dla pieszych zwigzane z rozbidrka traktow, przepustow i poboczy
4.2. Prace przy wykopach o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci powyzej 1,5m oraz
wykopow o bezpiecznym nachyleniu o gtebokosci ponad 3,0m, a w szczegoinosci:
- wykonanie wykopow poszukiwawczych
- wykonanie wykopdw liniowych wykonywanych koparkami
- wykonywanie fundamentéw pod posadowienie przepompowni /niebezpieczenstwo przysypania
ziemiag/
- wykonywanie $cian i muréw oporowych /niebezpieczenstwo przysypania ziemia/
- inne: wykonanie zbiornikow kanalizacji sanitarne;
- wykonanie podbudowy drdg i parkingéw
- wykonanie instalacji o$wietlenia terenu
4.3. Wykonywanie prac z udziatem zurawia samochodoweqo:
niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem sie transportowanego materiatu
(elementy konstrukciji przepompowni),
- niebezpieczenstwo zwigzane z uszkodzeniem zurawia

5. Organizacja i procedury w zakresie BHP i ppoz.

« Generalny Wykonawca powinien zatrudnia¢ specjaliste do spraw BHP | P.POZ,,
posiadajacego wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie oraz uprawnienia
budowlane w zakresie nadzoru i projektowania.

+ Generalny Wykonawca sporzadza plan zagospodarowania placu

budowy:

-z zapewnieniem koniecznej ochrony przeciwpozarowe),



-z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy ,

-Z zapewnieniem ochrony zdrowia,

-z zapewnieniem ochrony Srodowiska i ochrony sanitarnej,

-z odpowiednim przeprowadzeniem i 0znakowaniem ogrodzenia,

-z 0szczednym gospodarowaniem przestrzenig konieczng do przeprowadzenia budowy,

-Z usytuowaniem placow sktadowych w obrebie realizowanej inwestycji.

» Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg i zapewni¢
bezkolizyjne wykonanie robét, przy zachowaniu organizacji ruchu w pasie grogi publicznej zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu

 Dla prowadzenia rob6t i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie staty pobyt kierownika robét jako
osoby odpowiedzialnej za te prace.

» Procedury i niejasnosci dotyczace procesu budowy wyjasnia kierownik budowy z ramienia GW
wszystkim podwykonawcom.

* Kierownictwo budowy musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.

 Kierownictwo budowy wraz z podwykonawcg przeprowadza wizje lokalne w trakcie prowadzenia
robGt i sporzadza protokdt z podaniem ewentualnych niedociagnie¢ w zakresie BHP.

» Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i
fizycznej, ubrany we wtasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng. W zaleznosci od potrzeby nalezy
wyposazy¢ pracownikow w sprzet chronigcy przez upadkiem: szelki bezpieczenstwa, pasy biodrowe i
linki bezpieczenstwa.

» Kierownik budowy z ramienia podwykonawcy sporzadza program bezpieczenstwa i prowadzi
instruktaze z pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonéw
awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez
pracownikow.

* Nalezy zaznajomic¢ pracownikéw z wymogami BHP. Kazda grupa pracownikow pisemnie potwierdza,
ze zna wymogi w zakresie BHP ogdlne i zwigzane ze stanowiskiem pracy.

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegOlnie niebezpiecznych

6.1.  Przy wykonywaniu wykopdw i fundamentéw wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bhp przy wykonywaniu robdt budowlanych / Dz. U. nr47, poz. 401, rozdziat 10 -
Roboty ziemne, rozdziat 14 - Roboty zbrojarskie i betoniarskie/

6.2.  Przy wykonywaniu Scian wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu j.w. /Dz. U. nr 47,poz. 401, rozdziat 12 - Roboty murarskie i tynkarskie/

6.3. Przy wykonywaniu prac montazowych konstrukcji przepompowni i wielkowymiarowych
elementow prefabrykowanych wszyscy pracownicy powinni by¢é zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu j.w./ Dz. U. nr 47, poz 401, rozdziat 15 Roboty montazowe/.

6.4. Przy wykonywaniu prac z uzyciem Zurawia Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z

przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu jw. / Dz. U. nr 47, poz 401, rozdziat 7 - Maszyny i inne

urzadzenia technicznel/.

6.5. Przy wykonywaniu prac z uzyciem materiatdw wybuchowych wszyscy pracownicy powinni by¢

zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu j.w. /Dz. U. nr 47, poz. 401, rozdziat 19 - Roboty

budowlane wykonywane z uzyciem materiatbw wybuchowych/.

6.6. Przy wykonywaniu prac rozbiorkowych wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z

przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu j.w. /Dz. U. nr 47, poz. 401, rozdziat 18-Roboty rozbidrkowe/.

6.7. Przy wykonywaniu prac spawalniczych pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami

zawartymi w Rozporzadzeniu j.w. /Dz. U. nr 47, poz. 401, rozdziat 16 -Roboty spawalnicze/.

6.8. Przy organizacji rob6t nalezy przestrzega¢ przepisow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra

Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i



higieny pracy /Dz. U. z 2003r nr 169 poz. 1650/, w szczegoInosci rozdziat 6 - Prace szczegolnie
niebezpieczne.

7. Informacja o prowadzeniu robdt i zagrozeniach

» Przygotowanie placu budowy, m. in.: zabezpieczenie terenu przed dostepem o0sdb trzecich,
wyznaczenie drég komunikacji pieszej i samochodowej, zabezpieczenie istniejacej infrastruktury
(istn. instalacje itp.)

« Wykopy linowe: wykonanie wykopu - zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu i przebiciami
wodnymi (odpowiednie pochylenie skarp, ewentualne odwodnienie wykopow), zabezpieczenie
wykopu barierkami ochronnymi, wykonanie bezpiecznych zej$¢ do wykopu.

Prace wykonywane z drabin i podestow roboczych:

-drabiny i podesty robocze powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

-podesty o wysokosci powyzej 1 m powinny by¢ wyposazone w barierke ochronng o wysokosci

1,1m, kraweznik 0,15m oraz barierke po$rednia.

-drabina rozstawna powinna by¢ ustawiona w maksymalnym rozstawie na rownym, twardym podtozu .

-drabina przesuwna powinna by¢ usadowiona na réwnym i twardym podtozu i zabezpieczona przed

przesunigciem sie po podtozu,

-kat ustawienia drabiny przesuwnej w stosunku do podtoza nie moze przekraczac 75st.

-stosowane drabiny powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami,

-prac wykonywanych na drabinach i podestach nie prowadzi¢ w warunkach okreslonych w instrukcjach

- Montaz i demontaz szalunkow:

- prace powinny sie odbywac zgodnie z instrukcjg technologiczna dla danego systemu rusztowan,

- W czasie montazu nie naruszac¢ konstrukcji wsporczej,

- stosowa¢ odpowiedni sprzet ochraniajacy przed upadkiem tzn. szelki, pasy biodrowe, linki

bezpieczenstwa zamocowane do trwatych elementéw konstrukcji.

Przed przystapieniem do prac nalezy:

1.Zapoznac sie z zakresem zadan.

2.Sprawdzi¢ stan techniczny urzadzen: dopuszczalne obcigzenie, oznaki braku stabilnosci,
zamocowanie do konstrukcji statej, dogodne wejcie, pomosty, barierki i krawezniki. 3.Przygotowac i
prawidtowo zatozy¢ sprzet ochronny zabezpieczajacy przed upadkiem.

- Podczas pracy nalezy:

1.Wykonywaé czynnosci $cisle wg wskazowek i instrukcji przetozonych.

2.Prawidtowo stosowac sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem.

3.Zachowywac porzadek na stanowisku pracy.

4.Systematycznie odktada¢ odpady materiatéw na wyznaczone miejsca.

5.W przypadku wykonywania prac spawalniczych przy przewiertach lub ostonach, nie odktadac¢
zapalonych palnikdw, nie zawieszac ich na barierkach.

6.Zachowywac szczegoIng ostrozno$¢ przy pracach spawalniczych, przy cieciu gazowym.
7.0graniczy¢ przebywanie na wysoko$ci do czasu wykonywania zleconej pracy.

8.Przy robotach nad krawedzig budynku zastosowa¢ dodatkowe liny bezpieczenstwa w miejscach,
gdzie nie ma mozliwo$ci przymocowania pracownika linka.

Czynnosci zabronione podczas pracy w wykopie:
1 .Wykonywanie pracy w sposéb odbiegajacy od instrukcii.
2.Wykonywanie pracy bez sprzetu chronigcego wymaganego na danym stanowisku pracy.
3 Palenia tytoniu i spozywania positkow na stanowisku pracy.




4 Przy schodzeniu i wchodzeniu do wykopow zabrania sie korzystania z innych niz wyznaczone
mozliwosci wejscia.

5 Powodowania zagrozenia przez nie uporzadkowane rozktadanie narzedzi, sprzetu, materiatow i
odpadoéw.

6 Wchodzenia do wykopu przed zatozeniem szalunku

Czynnosci po zakonczeniu pracy:

1.Uporzadkowanie stanowiska pracy.
2.0czyszczenie | konserwacja uzytych narzedzi i urzadzen
3.Zgtoszenie przetozonemu zakonczenia prac.

Postepowanie w przypadkach awarii:

1.W przypadku pozaru stosowac si¢ Scisle do instrukcji przeciwpozarowe).

2.W innych przypadkach (np. peknigcie szalunku, utrata stabilnosci) ewakuowa¢ zagrozonych
pracownikbw, wezwa¢ pomoc medyczng, powiadomi¢ kierownictwo, ogranicza¢ maksymalnie
negatywne skutki awarii.

* Roboty rozbidrkowe

-Wszystkie prace rozhidrkowe nalezy prowadzi¢ pod szczegdéinym nadzorem osoby posiadajace;
uprawnienia budowlane do wykonywania prac rozbiérkowych zgodnie z projektem rozbiorki. Przed
rozpoczeciem prac rozbiorkowych nalezy oznakowaé i wydzieli¢ strefe zagrozenia wokot placu lub
pomieszczenia rozbiérki. Demontaz elementéw masywnych (elementy stropowe itp.) nalezy
przeprowadzi¢ przy pomocy sSprzetu a uzyte materialy muszg posiada¢ aktualne atesty i
certyfikaty. W trakcie rob6t nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na zachowanie zasad sztuki budowlane;
oraz przepiséw BHP

- Porzadek robot rozbiorkowych:

- Wyznaczenie stref zagrozenia, oznakowanie i zabezpieczenie terenu (przejscia, wjazdy)

- Odfaczenie instalacji: elektrycznej, wod-kan, telefonicznej, technologicznej i pozostatych.

- Rozbiorka elementdw przeznaczonych do rozbiorki

- Wyburzanie konstrukcji sprzetem recznym

- Wywoz i utylizacja pozostatego gruzu budowlanego

- Skucie posadzek i rozbiorka elementéw konstrukcyjnych i budowlanych przeznaczonych do
rozhidrki.

8.  Zabezpieczenie placu budowy przed pozarem
*Ze wzgledu na duze zagrozenie pozarem na terenie budowy nalezy $ciSle przestrzegaé
przepiséw wydanych przez Komendanta Gtownego Strazy Pozarnej. W celu zmniejszenia zagrozenia
pozarowego nalezy:
«Zleca¢ wykonywanie robot pracownikom wykwalifikowanym.
* Przeszkoli¢ wszystkich zatrudnionych pracownikéw na budowie w zakresie ochrony p.poz. oraz
sposobu uzycia sprzetu przeciwpozarowego.
* Udziela¢ zatrudnionym pracownikom, przy kazdorazowej zmianie stanowiska pracy, instruktazu
0 bezpieczenstwie pozarowym.
Na szczegdlnie niebezpiecznych stanowiskach pracy obowigzuje instruktaz w formie pisemne;.
* Dopilnowa¢ przed rozpoczeciem pracy prawidtowego przystosowania miejsc pracy dla jej
bezpiecznego wykonania.
«Zapewni¢ Srodki alarmowe i taczno$ci ze strazg pozarnag. Plac budowy wyposazy¢ w stanowiska
p.poz. zewnetrzne w ilosci i rozstawie podanej w planie zagospodarowania placu budowy
sporzadzonym przez GW.
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Pomieszczenia przeznaczone na magazyny zaopatrzy¢ w niezbedny sprzet przeciwpozarowych

(gasnice pianowe, $niegowe, koce azbestowe).

W gasnice nalezy rdwniez zabezpieczy¢ pomieszczenia szatni i biur.

«SzczegoIne zagrozenie stanowi wykonywanie rob6t spawalniczych, w zwigzku z czym nalezy:

-zaopatrzy¢ miejsca spawania w niezbedny sprzet gasniczy,

-wykonanie robo6t powierzy¢ uprawnionym monterom,

-spawanie wykonywac sprzetem posiadajgcym atest producenta,

-przed rozpoczeciem spawania teren w promieniu 5m od miejsca spawania starannie oczysci¢ z

materiatow palnych,

-jesli nieusuwalne, palne materiaty lub przedmioty znajdujace sie w poblizu miejsca spawania nalezy

pokry¢ arkuszami blachy,

-miejsca szczegolnie narazone na szybkie rozprzestrzenianie ognia muszg by¢ nadzorowane przez

brygadziste lub majstra,

-zatozy¢ i prowadzi¢ szczegotowo dziennik spawania,

-roboty spawalnicze nalezy zakoriczy¢ na dwie godziny przed zakorczeniem zmiany roboczej, po

czym kierownik budowy zobowigzany jest wyznaczy¢ dyzury celem sprawdzenia, czy nie zostat

zaproszony ogien.
9. Wykaz $rodkoéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia:
9.1 . Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy /sporzadza kierownik budowy/
nalezy umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw: najblizszego punkt lekarskiego -  strazy
pozarnej posterunku Policji

9.2 W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym j.w. umie$ci¢ stanowiska pierwszej pomocy
obstugiwane przez przeszkolonych w tym zakresie pracownikow.

9.3 . W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym j.w. umiesci¢ telefon komérkowy.

94 . W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym j.w. umiescic¢ kaski ochronne.

95 . W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym j.w. umiesci¢ pasy i linki zabezpieczajace do
pracy na wysokosciach.

9.6 . Nalezy w odpowiednich miejscach rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze

9.7 Skarpy wykopdw nalezy uksztattowac ze spadkiem o odpowiednim nachyleniu.

9.8 Nalezy wykona¢ zabezpieczenia wykopu przed wodami opadowymi.

9.9 Nalezy wykonac¢ zejscia do wykopu co 20 m.

9.10 Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych nalezy wyznaczy¢é droge
ewakuacyjng i oznaczyc¢ jq na planie.

9.11 Wymagane jest odziez i obuwie robocze. Praca w krotkich spodenkach, bez podkoszulki
lub koszuli jest zabroniona.

9.12 Podczas prac z zagrozeniem powstawania odpryskéw nalezy nosi¢ okulary ochronne
9.13 Przy obchodzeniu sie z materiatami, narzedziami lub sprzetem przy uzyciu ktérych dtonie

Sq narazone na zranienia, oparzenia lub kontakt z chemikaliami i produktami naftowymi, stosowac
rekawice ochronne.

9.14 Na budowie nalezy stosowac kaski ochronne.
9.15 W przypadku silnego natezenia dzwieku lub ditugotrwatego hatasu wymagana jest ochrona
stuchu.

10. Uwagi koficowe

- W trakcie procesu budowlanego nalezy przestrzega¢ zasad bezpiecznej eksploatacji wszystkich
maszyn i urzadzen, szczegdlng uwage zwrdcié na stanowiska pracy, na ktorych wykonuje sie cigcie,
giecie i spawanie zbrojenia, stosowa¢ odziez ochronng zabezpieczajacq przed urazami i szkodliwymi
warunkami pracy, stanowiska pracy utrzymywac¢ w porzadku i czystosci.

- Nalezy zwréci¢ uwage na ostrozne obchodzenie sig z instalacjami i urzadzeniami elektrycznymi oraz
zapewnienie ochrony przeciwporazeniowej

- Warunki pracy i organizacja poszczegdlnych stanowisk obstugi maszyn i urzadzen musza by¢ zgodne
z wymogami zasad BHP.
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- Przy prowadzeniu robGt stosowaé sie do zasad Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych z dn. 28 marca 1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbiérkowych.

- Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang stosujac przepisy Prawa
Budowlanego, Kodeksu Pracy oraz Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
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