
 1

 
 
 
 

 
DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

 
SPECYFIKACJE  TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
- do projektu zamiennego 

 
Inwestycja:          

„Budowa Sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie 
Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej 

obręb Chocicza Mała – Grzymysławice”, 
 

Temat:                                 BUDOWA  WEWNĘTRZNEJ  LINII  ZASILAJĄCEJ   
                                            DLA PRZEPOMPOWNI – TŁOCZNI TPs-4 
 
Lokalizacja:        

Chocicza Mała dz. ew. nr 22/9, 22/11,22/7, 22/6, 41/7, 39/9, 
39/12, 39/15,  50/5,  41/8, 48/6, 39/11, 

Inwestor:        
GMINA WRZEŚNIA 

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września 
tel. (61) 640 40 40, fax. (61) 640 40 44 

NIP: 789-10-01-386 
http://www.wrzesnia.pl  

 
 
PROJEKTANT: 
 
                                                    
SPIS  SPECYFIKACJI  TECHNICZNYCH: 
ST S-00.00. Wymagania ogólne 
K-01.00.00 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
K-02.01.00 .SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA WYK. I ODBIORU ROBÓT 
STB.04.01. BR. ELEKTRYCZNA 
 
CPV – WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ: 
45 000 000-7 - ROBOTY BUDOWLANE 
45 232 000-2 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIĄGÓW I KABLI 
45311100-1        -             ROBOTY KABLOWE 

Egz. …/2 
 
                                          Kożmin Wlkp , STYCZEŃ  2017r.  
 
 
 
 

Przedsiębiorstwo Projektowo - Budowlane 
„T.W. Projekt”  Tobiasz Walczak 

ul. Pleszewska 51, 63-720 Koźmin Wlkp. tel./fax. 062 72-16-086, 603796531 
REGON: 300415588, NIP: 6211705232,  email: t.walczak@op.pl  ,,  k.walczak@vp.pl  

 

P r o j e k t

http://www.wrzesnia.pl
mailto:t.walczak@op.pl
mailto:k.walczak@vp.pl


 2

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
ST  S-00.00  

WYMAGANIA  OGÓLNE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot OST 
                Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z: 

„Budową Sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie 
Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej 

obręb Chocicza Mała – Grzymysławice”, 
 zgodnie  z Dokumentacją Projektową. 
1.2. Zakres stosowania OST 
                Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania 
szczegółowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji , zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3 
1.3. Zakres robót objętych OST 
                Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne 
dla robót objętych niżej  wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 

• ST  S 00.00 Wymagania ogólne 
• K-01.00.00 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
• K-02.01.00 Roboty ziemne 
• K-03.01.00 Roboty montażowe 
• K-04.01.00 Przepompownia ścieków 

Planowana inwestycja jest kolejnym etapem uzbrojenia Strefy po zachodniej stronie 
wybudowanego traktu drogowego w zakresie projektu inwestycji wchodzi:  
- Sieć sanitarna: 
1. KOL. "A" dn315 l=669mb 
2. KOL. boczny "B" dn250 l=45mb 
3. Studnie przelotowe dn1000 - 19 szt. 
4. Przepompownia TSP-4 - 1szt. 
5. KOL. tłoczny "T" HDPE dn110 l=82mb 
Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej -  
- Sieć wodociągowa: 
1. KOL. "C" dn150 l=1110mb 
2. KOL. boczny "D" dn110 l=8mb 
3. KOL. boczny "E" dn150 l=33mb 
4. KOL. boczny "F" dn150 l=45mb 
Niezależnie od postanowień Wymagań Ogólnych , Wykonawca będzie się stosował do 
odpowiednich postanowień , instrukcji , przepisów: w tym Polskich Norm i wytycznych 
wymienionych w Specyfikacjach Technicznych. 
1.4. Określenia podstawowe 
                Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 
1.4.1.   Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony 
do ruchu pieszych. 
1.4.2.   Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu. 
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1.4.3.   Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu. 
1.4.4.   Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, 
Wykonawcą i projektantem. 
1.4.5.    Inspektor nadzoru – osoba powołana przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu 
poinformowany jest Wykonawca o uprawnieniach określonych w ustawie „Prawo Budowlane  
1.4.6.  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.7    Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.8.  Książka obmiarów - akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez inspektora nadzoru. 
1.4.9.  Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.. 
1.4.10. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a)     Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 

ruchu i czynników atmosferycznych. 
b)    Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 
podbudowę. 

c)    Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 
pomocniczej. 

d)     Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

e)      Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni. 

1.4.11.  Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi  obiektu. 
1.4.12.  Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
1.4.13.  Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.14.  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
1.4.15.  Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich 
zwierząt itp. 
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1.4.16.  Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 
1.4.17.  Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
1.4.18.  Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 
robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
                Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
                Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
                Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
     Zamawiający przekaże Wykonawcy 2 egz. dokumentacji projektowej, dziennik 
budowy , pozwolenie na budowę. Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
    Wykonawca w ramach ceny kontraktowej opracuje projekt organizacji ruchu 
kołowego oraz uzyska decyzje na zajęcie pasa drogowego. 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót , wystąpią kolizje, których nie dało się przewidzieć na 
etapie opracowania dokumentacji – Wykonawca przedstawi propozycje ich rozwiązania , 
którą należy uzgodnić z Zamawiającym i użytkownikami urządzeń nad i podziemnych. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
                Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
                W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych 
warunkach umowy”)..Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian 
i poprawek. 
                W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
                Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. 
                Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
                W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy. 



 5

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
                Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 
ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
                Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
(Inspektorowi Nadzoru ) projekt do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem 
drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w 
okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu 
powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do 
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia 
projektu. 
                W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
                Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
                Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Koszty zajęcia dróg Wykonawca ujmie w cenie kontraktowej. 
                Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w 
miejscach i ilościach określonych tablic informacyjnych, których treść będzie zawierała 
informacje dotyczące kontraktu. Tablice informacyjne  będą utrzymywane przez Wykonawcę 
w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Tablica informacyjna winna być zgodna z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1995r. 
                Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
                W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 
wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
                Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a)     utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie  porządku, czystości i zapewni 
odprowadzenie wód stojących.  
b)    podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
możliwością powstania pożaru. 
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1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
                Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
                Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
                Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
                Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. 
                Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
                Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
                Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
                Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń , potwierdzone informacjami o ich lokalizacji. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy. 
                Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne 
o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych . 
                Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca 
będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. W przypadku wejścia na grunty prywatne 
Wykonawca zobowiązany jest spisać notatką z właścicielem i przywrócić teren do stanu 
pierwotnego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
                Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na 
drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.  
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1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
                Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
                W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
                Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
                Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru robót. 
               .Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
                Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny 
po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
                Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
                Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły 
będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 
i inne odnośne dokumenty. 

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
                Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i 
przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, 
będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.  

1.5.14. Wykopaliska 

                Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 
pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą 
uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora 
Nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
                Co najmniej siedem dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
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zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów . 
                Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
                Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu 
udokumentowania ,że materiały ( pospółka ) w sposób ciągły spełniają wymagania ST w 
czasie realizacji robót. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
                Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz 
na pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji . 
                Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania 
materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i 
rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
                Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego.  
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  ST 
                Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę usunięte z 
terenu budowy  bądź  złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
                Każdy rodzaj robót, w którym zostaną zastosowane materiały nie posiadające 
dopuszczeń, świadectw jakości , Wykonawca  wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nie przyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
                Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 
właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
                Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

3. SPRZĘT 
                Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
                Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST. 
                Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
                Wykonawca musi posiadać kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 



 9

                Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 

4. TRANSPORT 
                Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
                Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST, w terminie przewidzianym umową. 
                Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 
parametrów technicznych. 
                Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
                Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami 
umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym 
przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
                Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej. 
                Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, 
usunięte przez Wykonawcę na własny koszt 
                Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
                Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 
                Polecenia Inspektora Nadzoru  będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod grożbą wstrzymania robót. 
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. System zapewnienia jakości ( SZJ ) 

                Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość  Robót i dostarczy Inspektorowi do 
zatwierdzenia szczegóły swojego systemu zapewnienia jakości, w którym przedstawi 
zamierzony sposób wykonywania Robót , możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z kontraktem i ustaleniami dokumentacji technicznej , 
ST. Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

część ogólną opisującą: 
−      organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
−      organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
−      sposób zapewnienia bhp., 
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−      wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
−      wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
−      system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  
część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
−      wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi  
rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
metodę magazynowania materiałów, 
−      sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
−      sposób i procedurę badań podczas dostaw materiałów 
−      sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
                Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości Robót. 
                Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
                Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
                Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
                Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 
być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie 
mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o 
ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty 
tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
6.4. Badania i pomiary 
                Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
                Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera/Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora Nadzoru. 
6.5. Raporty z badań 

                Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
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6.7. Certyfikaty i deklaracje 
                Przy wykonywaniu robót budowlanych należy , zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są wyroby 
właściwie oznaczone: 
1.     certyfikatem na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2.     deklaracją zgodności lub certyfikatem zgodności z: 
−      Polską Normą lub 
−      aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 
i które spełniają wymogi ST. 
                W przypadku materiałów, dla których w/w. dokumenty są wymagane przez ST, 
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 
                Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
zakończenia budowy.. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
                Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
                Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru. 
                Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
−      datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
−      terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
−      przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
−      uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
−      daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
−      zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
−      wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
−      stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
−      zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
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−      dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
−      dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
−      dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
−      wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
−      inne istotne informacje o przebiegu robót. 
                Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru  do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2) Książka obmiarów 

                Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

(3) Pozostałe dokumenty budowy 
                Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) i (2) 
następujące dokumenty: 
a)     pozwolenie na budowę, 
b)    protokoły przekazania placu budowy, 
c)    protokoły odbioru robót, 
d)     protokoły z narad i ustaleń, 
e)      korespondencję na budowie. 
(4) Przechowywanie dokumentów budowy 
                Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
                Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
                Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
                Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 
                Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
                Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na 
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą w 
Kontrakcie. 
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
                Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
                Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
                Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami ST. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
                Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
                Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
                Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
                Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany 
podwykonawców robót. 
                Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
                Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
                Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
                Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów.  

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a)     odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)    odbiorowi częściowemu, 
c)     odbiorowi ostatecznemu, 
d)    odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
                Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
                Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót.Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.. 
                Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
                Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST. 
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    Badania techniczne robót składać się będą z odbioru technicznego częściowego dla 
robót zanikających i odbioru technicznego po zakończeniu robót. Badania przy odbiorze 
powinny być zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091.  
8.3. Odbiór częściowy 
                Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Badania przy odbiorze technicznym częściowym 
polegać będą na: 
zbadaniu zgodności usytuowania i długości z Dokumentacją Projektową i inwentaryzacją 
geodezyjną, 
zbadaniu prawidłowości wykonania połączeń, 
zbadaniu podłoża naturalnego, 
zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie grubości i rodzaju, zgodnie z PT, 
zbadaniu materiału użytego do podsypki i osypki, 
zbadaniu szczelności przewodu , instalacji, 
zbadaniu rzędnych posadowienia przewodu. 
8.4. Odbiór ostateczny 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
                Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór ostateczny 
robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 
                Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Badania przy odbiorze technicznym końcowym 
polegać będą na: 
zbadaniu zgodności stanu faktycznego z DT i inwentaryzacją geodezyjną, 
zbadaniu  protokółu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu i zasypki wykopu, 
zbadaniu protokółów szczelności przewodów, 
zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 
zbadaniu zgodności zastosowanych materiałów. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
                Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
                Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1.       dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2.       szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
3.       recepty i ustalenia technologiczne, 
4.       dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5.       wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. 
PZJ, 
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6.       deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i 
ew. PZJ, 
7.       opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
8.       rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 
9.       geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10.    kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 
                W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
                Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie: 

o wykonaniu robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, warunkami pozwolenia na budowę, 
o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 

                Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 

                Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego. 

                Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 
-     robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
−      wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,   ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
−      wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
−      koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
−      podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 
przedmiarze robót ( kosztorysie ofertowym ) jest ostateczna. 
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9.2. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 
Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca. 

 
9.3. Koszty pozyskania rękojmi wykonania i wymagań gwarancji 

Koszty pozyskania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi 
Wykonawca. 

9.4.Koszty zajęcia pasa drogowego 

Koszty opracowania projektu organizacji ruchu kołowego , zajęcia pasa drogowego oraz 
umieszczenia w pasie drogowym urządzeń ponosi Wykonawca. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.     Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami). 

2.     Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

3.     Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z 
późniejszymi zmianami). 

 

 

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
K-01.00.00 

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 
                Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wyznaczeniem trasy i punktów wysokościowych 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami ścieków oraz 
przykanalikami, wykonywanej podczas realizacji inwestycji związanej z  Budową Sieci 
wodno – kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb 
Chocicza Mała – Grzymysławice,  zgodnie  z Dokumentacją Projektową. 
1.2. Zakres stosowania ST 
               Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
                Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują. 

• wytyczenie kanalizacji sanitarnej , grawitacyjnej i tłocznej  
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• Wytyczenie trasy wodociągu wraz z kanałami bocznymi    
• wytyczenie trasy istniejącego uzbrojenia    
• montaż konstrukcji podwieszeń kabli    
• montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów    

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
                W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych wchodzą: 
a)     sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy   i 
punktów wysokościowych, 
b)    uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c)     wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
d)    wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e)     zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
1.3.2. Wyznaczenie obiektów inżynierskich 
                Wyznaczenie obiektów inżynierskich obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi 
obiektu i punktów wysokościowych, zastabilizowanie ich w sposób trwały, ochronę ich przed 
zniszczeniem, oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz 
wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty). 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy 
i końcowy punkt trasy. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST S-00.00. „Wymagania ogólne” 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
                Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową , ST  i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST  S-00.00. „Wymagania ogólne 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
                Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST S-00.00 „Wymagania ogólne”  
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy: 
A/. wyznaczaniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktów wysokościowych wg zasad 
niniejszej ST są: 
- paliki drewniane średnicy 70mm i długości 1,1m 
- pręty stalowe fi 12mm i długości 30cm 
- farba chlorokauczukowi ( do zaznaczania punktów na jezdni) 
B/. zabezpieczeniu urządzeń podziemnych w miejscu skrzyżowań wg Zasad niniejszej ST są: 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
                Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S-00.00 „Wymagania ogólne”  
3.2. Sprzęt pomiarowy 
                Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować 
następujący sprzęt: 
−      teodolity lub tachimetry, 
−      niwelatory, 
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−      dalmierze, 
−      tyczki, 
−      łaty, 
−      taśmy stalowe, szpilki. 
                Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych 
powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
             Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S-00.00 „Wymagania ogólne” 
4.2. Transport sprzętu i materiałów 
     Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
                Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S-00.00 „Wymagania ogólne”  
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
                Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 
GUGiK (od 1 do 7). 
                Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego 
dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
                W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 
robót. 
                Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. 
                Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich 
błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy 
te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 
                Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji 
projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że 
rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji 
projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. Ukształtowanie terenu w 
takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez 
Inspektora. 
                Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być 
rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. 
                Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być 
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i 
położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 
Inspektora. 
                Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i 
ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez 
Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a 
ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na 
koszt Wykonawcy. 
                Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót 
należą do obowiązków Wykonawcy. 
                Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające 
wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
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5.3. Wyznaczenie punktów głównych i wysokościowych trasy kanalizacji i wodociągu. 
                Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową, przy 
wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej. 
                Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich 
w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 
50 metrów. 
                Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do 
dokumentacji projektowej nie może być większe niż 3 cm Rzędne punktów osi trasy należy 
wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w 
dokumentacji projektowej. 
                Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. 
                Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót 
zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 
                Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne 
paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości 
przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub 
wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu. 
5.4. Wyznaczenie położenia obiektów  
      Dla każdego z obiektów mostowych należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez: 
a)     wytyczenie głównej osi kanalizacji , przykanalików , przepompowni oraz wodociągu 
b)    wykonanie pomiarów sprawdzających spadki, usytuowanie głównych elementów 
kanalizacji sanitarnej w wykopie przed zasypaniem, 
c)   inwentaryzacja elementów naziemnych kanalizacji i sieci wodociągowej po wykonaniu 
prac  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
                Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  ST  S-00.00. „Wymagania ogólne”.  
                Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 
wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7). 
6.2. Sprawdzenie  prac pomiarowych 
Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzać wg następujących zasad: 

• wyznaczenie sytuacyjno- wysokościowe należy sprawdzać na wszystkich załamaniach 
pionowych i poziomych oraz co najmniej 5 razy na 1 km, 

• robocze punkty wysokościowe należy sprawdzać niwelatorem na całym obszarze 
budowy, 

• wyznaczenie wykopów i nasypów sprawdzać taśmą i szablonem z poziomicą , co 
najmniej w 5 miejscach na każdym km oraz w miejscach budzących wątpliwości. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
                Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  S-00.00. „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych jest km (kilometr). 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
                Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  S-00.00. „Wymagania ogólne”. Roboty 
należy przyjmować na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub 
protokółu z kontroli geodezyjnej , które Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi 
Nadzoru. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
                Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST  S-00.00 „Wymagania 
ogólne”. Płatności za 1 km pomiarów , studzienkę należy przyjmować na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu kontroli geodezyjnej. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Zgodnie z dokumentacją projektową cena  1 km wykonania robót geodezyjnych obejmuje: 
a)     wytyczenie głównej osi kanalizacji , przykanalików , sieci wodociągowej ( sytuacyjne i 
wysokościowe ), 
b)    wykonanie pomiarów sprawdzających spadki, usytuowanie głównych elementów 
kanalizacji sanitarnej w wykopie przed zasypaniem, 
c)   inwentaryzacja elementów naziemnych kanalizacji i wodociągu po wykonaniu prac  
                Płatność robót związanych z wyznaczeniem obiektów kanalizacji sanitarnej i 
wodociągu jest ujęta w koszcie robót . 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa z dnia 17.05.1989r – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.Nr 30,poz.163 z 
późniejszymi zmianami) 
1.     Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2.     Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 
Kartografii, Warszawa 1979. 
3.     Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4.     Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5.     Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
6.     Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
7.     Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
 
 
 

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
K-02.01.00 

ROBTY  ZIEMNE 
 
 1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot  ST 
                Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót przy wykonywaniu wykopów w związku z Budową Sieci wodno 
– kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb 
Chocicza Mała – Grzymysławice,  zgodnie  z Dokumentacją Projektową. 
1.2. Zakres stosowania OST 
                Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
               Ustalenia w niniejszej specyfikacji obejmują prowadzenie robót ziemnych dla 
realizacji zakresu określonego w pkt.1.1 (ST)  i obejmują: 

• wykop w obudowie stalowej koparką o z transportem urobku na odl.2,km 
samochodami 10-15t ,gr.kat.I –II       

• jw. lecz gr.kat. III         
• wykop w obudowie stalowej koparką o poj 0,6m3 w gr.kat.I-II z zasyp.  
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• jw. lecz gr.kat. III         
• wykop jamisty koparką 1,2m3 pod przepompownie w gr.kat.I-II    
• jw. lecz gr.kat.III-IV         
• umocnienie pełne ścian wykopów wypraskami w gr.kat.I-IV,gł.do 5m  
• wykopy ręczne dołów poszukiwawczych gr.kat.III     
• dokop ręczny po koparce gr.kat.I-II       
• jw. lecz gr.kat.III          
• zasypywanie wykopów podłużnych spycharką 55Kw gr.kat.I-II   
• jw. lech gr. kat.III         
• zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi gr.kat. I-III   
• dowóz piasku na obsypkę i wymianę gruntu z odl.5km    
• odwodnienie wykopu igłofiltrami średnicy 50mm,gł.6,0m    
• pompowanie wody zestawem igłofiltrowym      
• podłoża i obsypki z dowiezionego piasku      
• podłoża i obsypki gruntem przesianym  

1.3.Określenia podstawowe 
Głębokość wykopu – odległość między terenem, a osią koryta gruntowego w wykopie 
mierzona w kierunku pionowym. 
Odkład – miejsce składowania gruntów gruntu z wykopu 
Wywóz gruntu – odległość od miejsca składowania gruntu wg ustaleń oferenta, należy 
uzgodnić z Zamawiającym 
Dowóz gruntu – odl. z jakiej dostarczy oferent grunt nadający się do zagęszczenia  
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu 
badana zgodnie z normą. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
    Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST S-00.00”Wymagania ogólne”. 
2. Materiały 
                Grunty rodzime i materiały nieprzydatne do zasypania wykopów, a także nadmiar 
gruntu z wykopu muszą być wywiezione na składowisko, zapewnienie terenów na odkład 
należy do obowiązków Wykonawcy. Na wymianę gruntu oraz obsypkę rurociągów należy 
przywieżć grunt mineralny ( piasek wielofrakcyjny ), umożliwiający zagęszczenie do 
wymaganego wskaźnika. Grunty wykorzystywane do zasypania sieci powinny być 
sprawdzone pod względem właściwości geotechnicznych oraz zaakceptowane przez 
Inspektora. 
3. Sprzęt 
                Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST  S-
00.00”Wymagania ogólne” 
zestawy igłofiltrowe do odwadniania wykopów  
koparki gąsienicowe i kołowe 
spycharka gąsienicowa 
samochód samowyładowczy 
zagęszczarka wibracyjna 
walec statyczny 
szalunki systemowe do umocnienia wykopów 
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4. TRANSPORT 
                Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem 
wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót drogowych jak i poza nim. Środki 
transportowe, poruszające się po drogach poza pasem drogowym powinny spełniać 
odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w 
szczególności w odniesieniu do gabarytów obciążenia na oś. Skutki finansowe oraz prawne , 
wynikające z niedotrzymaniem w/w warunków obciążają Wykonawcę. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
                Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST  S.00.00.”Wymagania ogólne”. 
Całość wykopów należy wykonać jako wykopy wąsko przestrzenne w obudowie stalowej .Na 
odcinkach kolizyjnych powinien elementami uzbrojenia podziemnego wykopy 
wykonywać wyłącznie ręcznie. Dokonać wymiany gruntu w wymaganym zakresie, 
uzgodnionym powinien inspektorem nadzoru powinien projektantem. Wykopy w gruntach 
nawodnionych należy wykonać w obudowie stalowej , przy równoczesnym odpompowaniu 
wody gruntowej igłofiltrami. Wykopy należy utrzymywać w stanie suchym.. 
5.2. Wykonanie wykopów pod elementy kanalizacji 
    Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w 
dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym 
od rzędnej projektowanej o 5cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania 
należy sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu kanalizacji wg przekazanego 
Wykonawcy projektu. Napotkane , w obrysie wewnętrznym wykopu kable i rurociągi należy 
zabezpieczyć przez podwieszenie w specjalnej konstrukcji wg wymagań użytkowników sieci. 
5.3. Zasypywanie wykopów 
 Obsypka- należy prowadzić, aż do uzyskania górnego poziomu strefy ochronnej rurociągu, 
tj. warstwy o grubości po zagęszczeniu 30cm ponad wierzch rury. Strefę bezpośrednią na rurą 
zagęszczać ręcznie. Warstwa przykrywająca, która występuje od 0,3 do 1,0m na 
wierzchołkiem rury może być zagęszczana za pomocą średniej wielkości zagęszczarek 
wibracyjnych. Ciężkie urządzenia zagęszczające można stosować dopiero po przykryciu rury 
min. 1,0m. 
W zakresie prac do wykonania obsypki należy uwzględnić następujące czynności: 

• zakup i dostawę gruntu na obsypkę, 
• zasypywanie i zagęszczenie obsypki., 
• wywóz i zagospodarowanie nadwyżki gruntu. 

W trakcie obliczenia grubości warstwy zagęszczenia należy uwzględnić poniższe wskaźniki: 
• wskaźnik sypkości gruntu, 
• wymaganą grubość po zagęszczeniu zgodnie ze wsp. zagęszczenia dla materiału 

osypki 
Czasie zagęszczania grunt winien mieć wilgotność optymalną z tolerancją do 20%. 
Sprawdzenie wilgotności należy przeprowadzać laboratoryjnie. W zależności od uziarnienia 
stosowanych materiałów , zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą wskaźnika 
zagęszczenia. Ustala się minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia: 

• dla warstw o głębokości do 2 m  - 1,00, 
• dla warstw o głębokości powyżej 2m - 0,97 

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to 
Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i 
powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego 
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wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca winien usunąć  warstwę i wbudować nowy materiał, o 
ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie próby ponownego zagęszczania. 
Wymiana gruntu – polega na wybraniu ( wykopy ) nienośnego gruntu rodzimego i 
uzupełnieniu ( zasypaniu ) gruntem nośnym ( piasek, pospółka, żwir ) łatwo zagęszczanym. 
W zależności od wielkości zagęszczarki grunt zasypowy należy układać warstwami około 0,3 
– 0,5m i zagęszczać do uzyskania właściwego stopnia zagęszczenia. W zakresie prac do 
wykonania przy wymianie gruntu należy uwzględnić następujące czynności: 

• zakup i dostawę gruntu na wymianę, 
• zasypanie i zagęszczenie gruntu, 
• wywóz i zagospodarowanie nadwyżki gruntu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. System kontroli kontroli jakości robót 
                Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  S.00.00”Wymagania ogólne”. 
6.2. Kontrola wykonania wykopów 
                Kontrola wykonania robót ziemnych prowadzić w oparciu o PN-88/B-04481, PN-
68/B-06050 i BN-72/8932-01. Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania 
robót ziemnych należy wpisywać do: 

• Dziennika Budowy, 
• protokółów odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu 

7. OBMIAR ROBÓT 
                Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. oraz 1m2 
umocnienia wykopu. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
                Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  S.00.00”Wymagania ogólne”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
                Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST  S.00.00”Wymagania 
ogólne”. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
                Cena robót obejmuje wykonanie wykopów oraz utrzymanie ich w stanie suchym 
(odwodnienie), wraz z wykonaniem wszelkich niezbędnych prac wynikających ze specyfiki 
warunków gruntowo-wodnych. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-10736  Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
   Kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

badania  przy odbiorze 
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2 .SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA WYK. I ODBIORU 
ROBÓT STB.03.01. BR. ELEKTRYCZNA 

KOD CPV: 
- 45311100-1 Roboty kablowe 
Spis treści: 
1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 
 
3.1. Zasilanie obiektu 
3.2. Roboty kablowe 
3.3. Montaż słupów 
3.4. Montaż przewodów 
3.6. Montaż bezpieczników 
3.7. Montaż ochronników przepięciowych 
3.8. Montaż uziemień 
3.9. Badania i próby 
 
4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE, NORMY I PRZEPISY 
5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
6. MATERIAŁY 
7. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
8. SPRZĘT 
9. TRANSPORT 
10. WYKONANIE ROBÓT 
11. ROBOTY MONTAŻOWE 
12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 
13. GWARANCJA 
14. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
15. POZOSTAŁE ROZPORZĄDZENIA I WYTYCZNE 
 1. Przedmiot opracowania  
Przedmiotem opracowania jest projekt zamienny wewnętrznej linii zasilającej 
przepompownię w postaci tłoczni oznaczonej symbolem TPs-4 sieci dla Wrzesińskiej Strefy 
Aktywności Gospodarczej WSAG , dla Inwestora: którym  jest Gmina Września  
2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji przedmiotowych robót. Wspólny słownik zamówień CPV 
- 45311100-1 Roboty kablowe 
3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
 
Projektowaną linię kablową należy wyprowadzić ze stacji transformatorowej na działce 
ewidencyjnej nr 22/9 stanowiącej własność PWIK Sp. z o.o. we Wrześni, który wydał 
stosowne warunki techniczne. Obiekt docelowy stanowi tłocznia ścieków TPs-4 
zlokalizowana na działce ewidencyjnej nr 39/11 wg projektu pierwotnego.  
Przyłącze kablowe ułożyć wg trasy naniesionej na mapie syt. - wysokościowej (rys. nr 1). 
Przyłącze wykonać kablem typu YAKXs 4x70 mm2. Kabel ułożyć w wykopie otwartym na 
głębokości 0,7m, a na głębokości 0,5m przykryć folią koloru niebieskiego.   
 Uziemienie wykonać płaskownikiem ocynkowanym FeZn 25x4 mm ułożonym w rowie 
kablowym i w ziemi na głębokości minimum 0,6 m od poziomu terenu. Długość płaskownika 
wynika z warunków gruntowych i otrzymanych wyników pomiarów kontrolnych. Oporność 
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uziomu nie powinna przekroczyć 10 W. Układkę kabla przed licznikowego przed zasypaniem 
należy zgłosić do odbioru do PWiK  Sp. z o.o. we Wrześni  oraz dokonać inwentaryzacji 
geodezyjnej. 
Inne elementy zasilania energetycznego PTs-4m, wg projektu pierwotnego  
W zakresie robót należy: 
- Oględziny instalacji 
- Pomiar natężenia oświetlenia 
- Pomiar rezystancji izolacji przewodów 
- Pomiar rezystancji uziemienia 
- Pomiar skuteczności zerowania 
  
4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE, NORMY I PRZEPISY 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 
normami i przepisami: 
- PN - IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwporażeniowa 
- PN - IEC 60364-4-443 Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi 
- PN - IEC 60364-5-53 Aparatura łączeniowa i sterownicza 
- PN -IEC 60364-5-537 Aparatura rozdzielcza 
- PN -IEC 60364 -5- 54 Uziemienia i przewody ochronne 
- PN - E- 50100-1 Linie napowietrzne nn 
- PN - 76/E- 02032 Oświetlenie dróg publicznych 
- N SEP- E- 003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne 
- N SEP- E 004 Elektroenergetyczne sygnalizacyjne linie kablowe 
- PN-93/E - 05009/61 Sprawdzanie odbiorcze 
- PN-74/E- 40500 Osprzęt linii elektroenergetycznych 
- PN - 81/E - 06101 Odgromniki NN 
- PN - 78/E - -06400 Osprzęt linii napowietrznych 
- Prawo budowlane 
- Prawo energetyczne 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Poradniki techniczne, katalogi, DTR producentów osprzętu i urządzeń. 
5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wszystkie materiały zakupione przez wykonawcę robót, dla których PN i BN przewidują 
zaświadczenia o jakości lub atesty, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki 
dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie 
Inspektora Nadzoru . Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót 
oraz za zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
6. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom 
technicznym wytwórcy lub innym warunkom. 
7. SKŁADOWANIE MATRIAŁÓW 
Składowanie materiałów odbywać się w taki sposób aby nie stwarzać uciążliwości dla ludzi, 
nie zagrażać niebezpieczeństwu zdrowia. Gospodarkę materiałami należy prowadzić zgodnie 
z wytycznymi gospodarki materiałowej dla przedsiębiorstw budowlanych. 
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8. SPRZĘT 
Zastosowany sprzęt do wykonania zadania powinien być sprawny technicznie, posiadać 
aktualne właściwe dokumenty i homologacje na użytkowanie. Maszyny pozostawione na 
budowie w czasie wolnym powinny być zabezpieczone przed samowolnym uruchomieniem 
przez osoby nieupoważnione. 
Maszyny przeznaczone do wykonania przedmiotowego zadania wg KNR, KSNR to: 
Koparka, żuraw samochodowy, przyczepa dłużycowa, środek transportowy, samochód 
wieżowy z balkonem, ciągnik kołowy. 
 
9. TRANSPORT 
Transport materiałów na budowę powinien być odpowiednio zabezpieczony pod względem 
uszkodzenia, na całej trasie transportu. 
Na terenie budowy przewóz materiałów odbywać się może z zachowaniem szczególnego 
bezpieczeństwa dla innych użytkowników drogi. 
 
10. WYKONANIE ROBÓT 
Przystępując do wykonania robót należy zachować następującą kolejność robót: 
- Dostosowanie rozdzielni stacji trafo  do zwiększonego zasilania 
- Montaż osprzętu 
- Wykonanie wykopu i ułożenie przewodu  
- Uziemienia 
- Wykonanie wszystkich niezbędnych połączeń 
- Wykonanie oględzin i niezbędnych pomiarów 
- Wykonanie dokumentacji powykonawczej 
- Próbne uruchomienie oświetlenia w porozumieniu z  Inwestorem 
 
11. ROBOTY MONTAŻOWE 
Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe w porozumieniu i uzgodnieniu 
z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru. Przy wykonywaniu prac przy rozdzielni oświetlenia 
ulic zachować szczególną ostrożność.  
Roboty ziemne prowadzić zgodnie z norma PN-68/B-06050. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących urządzeń własności publicznej jak i 
prywatnej. 
12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIOU ROBÓT  
Przedmiotowy zakres robót podlega odbiorowi technicznemu. Odbiór dokonuje Inwestor przy 
udziale wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu: 
- zgodności wykonania robót dokumentacją oraz ewentualnymi zmianami i 
odstępstwami potwierdzonymi odpowiednimi wpisami w dzienniku budowy, a także 
zgodności z przepisami szczególnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzą 
techniczną. 
- skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem. 
- spełnienia przez instalację minimalnych dopuszczalnych oporności izolacji, uziemień, 
aparatów i innych urządzeń. 
W trakcie odbioru należy przedstawić następujące dokumenty: -dokumentację techniczną z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji robót, 
- dziennik budowy, 
- protokoły z oględzin stanu sprawności połączeń, zabezpieczeń aparatów linii, opraw, 
uziemień, przepięć, 
- protokoły pomiarów niezbędnych przy tego rodzaju robót, 
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- atesty i certyfikaty na stosowane materiały. 
13. GWARANCJA 
Wykonawca zapewnia gwarancję na wykonane roboty zgodnie z zawarta umową. Podany 
okres gwarancji dotyczy wbudowanych materiałów, urządzeń oraz wykonawstwa. Gwarancja 
wykonawcy jest niezależna od gwarancji udzielanych przez dostawców, producentów 
materiałów i urządzeń. 
14. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa zaproponowana przez wykonawcę. Cena ryczałtowa 
obejmuje wszystkie czynności, wymagania, pomiary i badania niezbędne do wykonania prac. 
Cena ryczałtowa obejmuje: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów, 
- wartość pracy sprzętu 
- koszty pośrednie 
- zysk kalkulacyjny 
- inne koszty związane z zadaniem 
- obowiązujące podatki 
15. POZOSTAŁE ROZPORZĄDZENIA I WYTYCZNE 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17. września 1999 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach 
i instalacjach energetycznych ( Dz. U. z 1999r. nr 80, poz. 912) 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie 
szczegółowych warunków przyłączenia przedmiotów 
do sieci energetycznej, ruch eksploatacji tych sieci ( Dz. U. z 2005 r. nr 2 , poz.6) 
- Wytyczne w sprawie organizacji i wykonywania prac przy urządzeniach 
energetycznych ( PIGPE- Zespół Elektroenergetyki Wydawnictwo przemysłu Maszynowego 
WEMA, wyd. II 1975r.) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. z 
1996 r. nr 62, poz. 288). 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1992 r. w sprawie ustalenia 
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy 
( Dz. U. z 1992 r. nr 37) 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia28 kwietnia 
2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby 
zajmujące się eksploatacją urządzeń , instalacji i sieci ( Dz. U. z dnia 21 maja 2003 r. nr 89, 
poz. 828). 


