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3.

Przedmiot zamoéwienia.

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji przedprojektowej, dokumentacji
technicznej wielobranzowej (w tym projektowej), dokumentacji przetargowej, wykonanie
kosztorysu inwestorskiego ze szczegétowym obmiarem robot oraz prowadzenie nadzorow
autorskich dla realizacji robét budowlanych w ramach inwestycji polegajacej na likwidaciji
przejazdow kolejowych na skrzyzowaniu ul. Dziatkowcdw z liniami kolejowymi nr 281 i 808 oraz
szosy Witkowskiej z linig kolejowg nr 3 (E20).

Projekt musi umozliwi¢ uzyskanie decyzji administracyjnych w tym pozwolenia na rozbiorke
dla w/w zadania. Rezultatem zamoéwienia opisanego w niniejszym Opisie Przedmiotu
Zamowienia (dalej: ,OPZ”) ma by¢ dokumentacja pozwalajgca w pdzniejszym etapie wytoni¢
wykonawce robét budowlanych oraz wykonac roboty rozbiérkowe, ktére majg obejmowac:

Rozbidrke przejazdu kolejowego na skrzyzowaniu z ul. Dziatkowcdw z linig kolejowg nr 281,
Rozbiérke przejazdu kolejowego na skrzyzowaniu z ul. Dziatkowcow z linig kolejowg nr 808,
Rozbiérke przejazdu kolejowego na skrzyzowaniu z ul. Szosa Witkowska z linig kolejowg nr
3 (E20),

Wykonawca dokumentacji projektowej bedzie zobowigzany petni¢ nadzér autorski w dalszych
etapach realizacji w/w zadania. Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wymagania zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (tj.: Dz. U. z 2013r., poz. 1129 ) oraz
innych przepiséw zwigzanych.

Stan istniejacy

W miejscu przewidywanych rozbiérek obecnie funkcjonujg przejazdy kolejowe w poziomie
torow Przejazdy na skrzyzowaniu z ul. Dziatkowcédw sg obstugiwane z posterunku przez
dréznika natomiast przejazd na skrzyzowaniu szosy witkowskiej z linia kolejowa nr 3 jest
sterowany zdalnie.

DANE CHARAKTERYSTYCZNE

ADRES INWESTYCJI 62-300 Wrzesnia

WOJEWODZTWO Wielkopolskie

POWIAT wrzesinski

TEREN ZAMKNIETY Przejazdy zlokalizowane sg na terenie PKP PLK S.A.
ZABYTEK NIE

Wytyczne techniczno-konstrukcyjne w rozbiciu na branze.
1) Branza drogowa

Rozbiérka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowa,

Zabudowa barier energochtonnych,

Zabudowa kraweznikéw betonowych,

Humusowanie z obsianiem trawa,

Oznakowanie drogi,

Wstepny projekt organizacji ruchu uwzgledniajgcy objazdy zamknietych przejazdow,
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2) Torowa

o Rozbidrka nawierzchni z ptyt przejazdowych i zabudowa ttucznia,’
Wykonawca projektu uwzgledni konieczno$¢ wykonania robot rozbiérkowych w torach podczas

zamknie¢ nocnych ktére wstepnie uzgodni z Zarzadca linii kolejowej,

3) SRK, Energetyczna, Telekomunikacyjna

o Demontaz rogatek, sygnalizatorow, zasilania energetycznego, sieci telekomunikacyjnej i SRK

4) Pozostate branze

Rozbidrka posterunku kolejowego przy przejezdzie kolejowym na skrzyzowaniu z linig nr 808.

4. Prace projektowe.

W ramach niniejszego zamoéwienia konieczne bedzie wykonanie nastepujgcych opracowan:

1) Projekt budowlano - wykonawczy rozbiorki (dalej: ,,Projekt”)

a.

Projekt nalezy sporzadzi¢ w uktadzie wielobranzowym z uzyskaniem wynikajgcych z
przepiséw opinii, zgdd, uzgodnien. Projekt musi byé w petni przygotowany do ztozenia
do urzedu w celu pozwolenia na rozbiorke

Projekt musi obejmowac¢ wykonanie wszystkich rob6t oraz robdt niezbednych dla ich
prawidtowego wykonania (np. usuniecie kolizji, zabezpieczenie prowadzenia robdt,
oznakowanie miejsca robot powigzanie z pozostatg infrastrukturg, dostosowanie
pozostatej infrastruktury, recykling oraz utylizacja materiatéw z rozbiorki). Projekt musi
rowniez uwzgledniaé wydane uzgodnienia, opinie, warunki techniczne oraz zalecenia i
wymogi wydanych decyzji administracyjnych. Projekt musi by¢ uzgodniony w zakresie
wszystkich branz. Projekt musi by¢ uzgodniony przez Zarzadcow infrastruktury PKP
PLK. Musi zosta¢ uzgodniony réwniez z Zarzgdca drog,

Wykonawca ma obowigzek zaprojektowania takich materiatdbw — elementow
podsystemow, ktore posiadajg juz stosowne certyfikaty WE zgodnosci lub przydatnosci
do stosowania wydane przez notyfikowang jednostke certyfikujgca i dla ktorych wydana
zostat deklaracja WE zgodno$ci lub przydatno$ci do stosowania.

Wykonawca pozyska i opracuje we wlasnym zakresie i na swoj koszt mapy sytuacyjno-
wysokosciowe do celéw projektowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wykonawca dokona inwentaryzacji urzgdzeh w zakresie niezbednym do aktualizacji
pozyskanych map potrzebnych do opracowan, na mapach poza uzbrojeniem terenu,
konfiguracjag terenu i obiektami budowlanymi powinny by¢ naniesione granice dziatek
oraz zieleh. Prace geodezyjno kartograficzne nalezy zgtasza¢ do wiasciwych
obszarowo Powiatowych Osrodkéow Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
(PODGIK). Osrodki te wydadzg warunki techniczne wykonania wszystkich prac
geodezyjno — kartograficznych.

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym zobowigzany jest do aktualizaciji
przyjetego i odebranego przez Zamawiajgcego Projektu do zalecen i wymogow
wydanych decyzji administracyjnych.

Wykonawca uzgodni projekt z odpowiednimi stuzbami m.in.: PKP PLK S.A.

Projekt nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w 5 (pieciu) egzemplarzach w wersji
papierowej oraz w 5 (pieciu) egzemplarzach wersji elektronicznej na nosniku CD
(format plikow: ,.pdf’ oraz ,.dwg”).
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Wykonawca przygotuje projekt, ktory musi umozliwi¢ uzyskanie decyzji administracyjnych w
tym pozwolenia na rozbiérke dla w/w zadania przez Zamawiajgcego. W razie koniecznosci
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym Wykonawca zaktualizuje opracowany Projekt do zalecen i
wymogow wydanych decyzji administracyjnych. Wykonawca bedzie zobowigzany do
przygotowywania wszelkich materiatdw i wyjasnien wynikajgcych z uwag i zastrzezen
organdéw do przedtozonego materiatu do chwili uzyskania prawomocnych postanowien i
decyzji.

2) przedmiar robét budowlanych (dalej: ,,Przedmiar”’) wykonany na podstawie Projektu

a. Przedmiar nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w 3 (trzech) egzemplarzach w wersji
papierowej oraz w 3 (trzech) egzemplarzach wersji elektronicznej na nosniku CD
(format pliku: ,.pdf” oraz Microsoft Excel),

b. Przedmiar robdt nalezy opracowac¢ w ujeciu kosztorysu szczegbtowego z rozpisaniem
wszystkich przedmiaréw oraz zawiera¢ dodatkowo kolumny na cene jednostkowg i
warto$¢ elementéw rozliczeniowych oraz wiersze z podsumowaniem wartosci
elementéw odpowiednio zagregowanych.

c. Do przedmiaru robét dotgczony bedzie opis przedmiotu zamdéwienia dla wylonienia
wykonawcy roboét budowlanych — materiaty przetargowe.

3) kosztorys inwestorski (dalej: ,,Kosztorys”) wykonany na podstawie Projektu
a. Kosztorys nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w 3 (trzech) egzemplarzach w wersji
papierowej oraz w 3 (trzech) egzemplarzach wersji elektronicznej na nosniku CD
(format pliku: ,..pdf” oraz Microsoft Excel),
b. Kosztorys bedzie traktowany jako poufny i nie moze byé udostepniony osobom trzecim.
c. Kosztorys inwestorski w ujeciu kosztorysu szczegotowego ma by¢ spéjny z
przedmiarem robét do wypetnienia przez oferentow.

4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (dalej: ,,STWiORB”)
wykonane na podstawie Projektu

a. STWIORB nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w 3 (trzech) egzemplarzach w wersiji
papierowej oraz w 3 (trzech) egzemplarzach wersji elektronicznej na nosniku CD
(format pliku: ,.pdf”),

b. Wykonawca przygotuje Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych z uwzglednieniem wymaganhn odnosnie wykonania robot, szczegdlnie w
odniesieniu do jakosci materiatow, metod wykonania i wlasciwego odbioru kazdego
rodzaju robot oraz przysziej eksploatacii.

c. STWIORB powinny zawiera¢ zbior wymagan niezbednych do okreslenia standardu i
jakosci wykonania robot w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych,
wiasciwosci  wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegodlnych robot.

Projekt (wszystkie branze), przedmiar, opis przedmiotu zamoéwienia, kosztorys oraz
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) podlegaja
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Wymagania ogélne

a) Dokumentacja musi by¢ opracowana w sposob zgodny z przepisami prawa obowigzujgcymi
w dniu jej przekazania Zamawiajgcemu, w tym zwlaszcza:
e wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
e wytycznymi zawartymi w tematycznych przepisach szczegotowych
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e Polskimi Normami

b) Dokumentacja powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc,

c) Dokumentacja w swojej tresci nie moze okresla¢ technologii roboét, materiatéw i urzadzen
oraz warunkéw udzialu w postepowaniu przetargowym w sposob utrudniajgcy uczciwg
konkurencije,

d) Dokumentacja musi by¢ w cato$ci opracowana w jezyku polskim,

e) Dokumentacja musi by¢ opracowana w sposdb umozliwiajacy:

e bezpieczne wykonanie robét budowlanych i rozbiérkowych,

4. Wizja lokalna

Przed ztozeniem oferty na opracowanie dokumentacji projektowej nalezy przeprowadzi¢ wizje
lokalng terenu.

Przed przystgpieniem do opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzi¢ szczegotowg inwentaryzacje stanu technicznego  infrastruktury w  tym
dokumentacje fotograficzng. Po inwentaryzacji Wykonawca oméwi wstepng koncepcje z
Zamawiajgcym na spotkaniu wyznaczonym w dacie i miejscu przez Zamawiajgcego.

Przy realizacji zaméwienia Wykonawca powinien wzigé pod uwage koniecznos¢ adaptacii
istniejgcej infrastruktury. Powyzsze niesie ze sobg ryzyko usuniecia kolizji, ilo$¢ kolizji nie jest
do konca znana ze wzgledu na brak kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej i techniczne;.
Wykonawca powinien mie¢ rowniez swiadomosc¢, ze ostateczny zakres robot budowlanych,
ktory ma by¢ uwzgledniony w dokumentacji projektowej, moze ulec zmianie po
przeprowadzeniu pomiaréw, wizji lokalnych przez Wykonawce. Wykonawca powinien
przedsiewzig¢ kroki w celu eliminacji wystepujacego ryzyka i zagrozen dla terminowego i
prawidlowego wykonania zamowienia. Powyzszy cel powinien byC osiggniety przez biezacag
analize, wlasciwa koordynacje dziatan oraz odpowiednig ilos¢ wykwalifikowanego personelu.

Kierunke do m. RS
Gutowo Mate

15214

5. Lokalizacja inwestycji:
Powiat Wrzesinski Miasto Wrzesnia.

Lokalizacja przejazdu na
skrzyzowaniu z linig
kolejowg nr 3 (E20)
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Klasyfikacja ustug i rob6t wg kodéw CPV:
71320000-7 — ,Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania”

Termin wykonania zamoéwienia:

- Projekt budowlano — wykonawczy: do 30.11.2017r.,

- Przedmiar robét budowlanych, opis przedmiotu zaméwienia, kosztorys inwestorski,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych, od daty zatwierdzenia
projektu budowlanego - wykonawczego: do 15.12.2017r.,

- Nadzoér autorski - do czasu zrealizowania robét budowlanych zgodnie z dokumentacjg
projektowg opracowang przez Wykonawce. Wszelkie pozostale prace zwigzane z
przedmiotem Umowy Wykonawca zrealizuje do 15.12.2017r.

Obowiazki Wykonawcy.

a) Wykonawca wykona zlecone prace terminowo.

b) Wykonawca zrealizuje prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

c) Wykonawca bedzie dysponowat wiedzg techniczng i doswiadczeniem w zakresie
wykonywanych prac.

d) Wykonawca zobowigzany jest do kontaktéw z osobg wyznaczong przez Zamawiajgcego.

e) Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego
o wystgpieniu jakichkolwiek okolicznosci, ktore mogg mie¢ wptyw na wykonywane prace.

f) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za uchybienia terminom wykonania prac objetych
przedmiotem zamowienia, jezeli uchybienie to powstato w wyniku okolicznosci, na ktore
Wykonawca nie miat wptywu, pod warunkiem niezwlocznego powiadomienia o zaistniatym
fakcie Zamawiajgcego.

g) Wykonawca zobowigzuje sie zachowa¢ w poufnosci wszelkie informacje prawnie chronione,
uzyskane w zwigzku z zawarciem i wykonywaniem zamowienia,

h) Zapewnienie Zamawiajgcemu dostepu do wszystkich biezacych informacji i dokumentéw
wymaganych przez Zamawiajgcego, ktére mogg pomdc w ocenie postepu robodt, opisaé
istniejace i spodziewane ryzyko i podjg¢ konieczne dziatania, aby je wyeliminowac.

i) Przygotowanie, uzgodnienie z Zamawiajgcym i wystgpienie do wtasciwych instytucji z
odpowiednimi wnioskami, w celu zawarcia porozumien, uzyskania zgéd, uzgodnien, opinii,
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i decyzji oraz warunkow technicznych i realizacyjnych, np. decyzji zwigzanych z przebudowg
sieci itp.

Udziat w spotkaniach zwigzanych z realizowanym zadaniem.

Przekazywanie Zamawiajgcemu niezwtocznie informacji o wszystkich problemach, ktére
moga stworzyé ryzyko znacznych opdznien w realizacji zaméwienia objetego niniejszym
OPZ.

Uzyskanie wszystkich wymaganych porozumien, decyzji itp., umozliwiajgcych wydanie
oswiadczen o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

m) Sktadania w uzgodnieniu z Zamawiajgcym stosownych odwotan w przypadku uzyskania

n)

0)

p)

q)

decyzji i uzgodnien niekorzystnych dla Zamawiajgcego.

Uzyskanie wszelkich informaciji, danych, pomiaréw, inwentaryzacji niezbednych do realizaciji
zadania oraz ich weryfikacja.

Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego nad robotami
wykonywanymi na podstawie dokumentacji projektowej fgcznicy, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w tym przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 290) oraz przyjetym zobowigzaniem umownym, z
uwzglednieniem w  okresie  realizacji robét:

- pobytéw na budowie,

- nadzoru miejscowego ,
- opracowan zamiennych lub dodatkowych rozwigzan technicznych w ramach nadzoru
autorskiego.

Nadzér autorski obejmowac bedzie takze petng i wyczerpujgcg wspotprace z Zamawiajgcym
w trakcie procedury przygotowania, prowadzenia postepowania i wytonienia Wykonawcy
robét budowlano-rozbiérkowych, w tym udzielanie odpowiedzi na zapytania od oferentéw
biorgcych  udziat w postepowaniu przetargowym. Wykonawca zobowigzuje sie do
udzielania odpowiedzi na pytania od wykonawcoéw ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia, przekazanych przez Zamawiajacego, a dotyczacych przekazanej dokumentacji
projektowej

— w terminie do dwdch dni roboczych od dnia ich przekazania przez Zamawiajgcego drogg
faksowg lub e-mailowa.

W ramach petnionych obowigzkéw nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzuje sie do
weryfikacji dokumentacji projektowej w przypadku ewentualnych zmian technologii robét lub
zastosowania przez wykonawce roboét budowlanych réwnowaznych materiatéw zamiennych.
Wprowadzenie ewentualnych modyfikacji do projektu zostanie potwierdzone przez
Wykonawce w wielobranzowej dokumentacji powykonawczej. Wykonawca bedzie
zobowigzany sprawowa¢ nadzér autorski nad realizacjg robét do czasu wykonania
przedmiotu umowy na roboty budowlane realizowane na podstawie dokumentacji
projektowej, stanowigcej przedmiot niniejszej Umowy. Nadzor autorski obejmuje w
szczegolnosci kontrole realizacji robét zgodnie z projektem, akceptacje wprowadzonych
zmian, wykonanie dodatkowych rysunkow jezeli bedg wymagane, udziat w spotkaniach i
naradach oraz udzielanie wyjasnien i porad Zamawiajgcemu i wykonawcy robot w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego w fazie realizacji robdét
wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowigcej przedmiot Umowy od dnia zawarcia
umowy z wykonawcg robot budowlanych do podpisania protokotu odbioru koncowego tych
robot

W ramach petnionego nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzuje sie do weryfikacji i
akceptacji dokumentacji powykonawczej oraz nadzoru nad jej wykonaniem.

Obowigzki Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zapewni dostep do obiektow i urzgdzeh objetych przedmiotem zamdwienia
w terminie uzgodnionym przez Strony, jezeli takowe bedg w jego wiadaniu.
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10.

Zamawiajgcy zapewni odbior dokumentacji projektowej oraz zaptate wynagrodzenia po
podpisaniu protokotéw zdawczo-odbiorczych.

Zamawiajgcy dotozy wszelkich staran w zakresie dziataniach bedgcych w jego kompetencji
stuzgcych realizacji w/w przedsiewziecia.

Odbiér dokumentacji projektowej.

1) Odbidr opracowan, wyszczegdlnionych w ustepie 2, nastepowac bedzie protokolarnie przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego.

2) Opracowania zgtoszone do odbioru Wykonawca zaopatrzy w wykaz (wykazy) oraz pisemne
odwiadczenie, ze sg wykonane zgodnie z Umowag, obowigzujgcymi przepisami techniczno —
budowlanymi oraz z normami, i ze sg kompletne z punktu widzenia celu, ktbremu majg stuzyé.

3) Opracowania w swej formie i tresci powinny by¢ zgodne z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1129),

b) Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z 2012 r. poz. 462 ze zmianami),

c) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389),

d) Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U. Nr 109, poz. 719),

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.
z2015r., poz. 1422),

f) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987)

g) Ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne z dnia (tekst jednolity Dz.U.
z 2012 r., poz. 1059),

h) Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93, poz. 623 z wraz
z pbézniejszymi zmianami),

i) Normg PN-EN 50160 ,Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach
rozdzielczych),

j)  Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ),

k) Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r.,
poz. 1297 z pdzniejszymi zmianami),

) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z
2015r., poz. 520 z pdzniejszymi zmianami),

m) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r.,
poz. 883 z pdzniejszymi zmianami),

n) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity: Dz. U. z
2013r., poz. 1232 z pdzniejszymi zmianami),

0) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21 z pdzniejszymi
zmianami),
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p) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r., w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich

usytuowanie. (Dz. U. 2000r, Nr 63 poz. 735 z pézniejszymi zmianami),

s) Wytyczne dotyczgce projektowania infrastruktury uwzgledniajgce osoby z ograniczong
mobilnoscig ruchowa,

Lista powyzszych aktow prawnych nie jest zbiorem zamknietym. Wykonawca jest zobowigzany
do uwzglednienia innych przepiséw niz wymienione powyzej (miedzy innymi polskich norm),
jesli okaze sie to konieczne w trakcie realizacji niniejszego zamowienia oraz uwzglednié¢
nowelizacje przepisow.

4) Dokumentacja musi by¢ zaopatrzona w pisemne o$wiadczenie, ze jest kompletna z punktu
widzenia celu ktéremu ma stuzy¢, zgodna z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej oraz oswiadczenie projektanta, czy roboty objete projektem
wymagajg pozwolenia na budowe.

5) Wszelkie préby, badania, pomiary winny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce na wtasny
koszt i nie mogg stanowi¢ podstawy do uzyskania wynagrodzenia dodatkowego.

6) Wykonawca zapewni nadzor autorski w trakcie procedur przetargowych oraz w trakcie
realizacji robot budowlanych i rozbiérkowych.

Dokumentacje projektowg nalezy wykonaé w zakresie niezbednym do pdézniejszej realizaciji
zadania inwestycyjnego.
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