FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 12

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Budowa i modernizacja ulic i drég gminnych

Obiekt: Drogi i ulice we Wrze$ni

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA ul.SOKOLOWSKIEJ i ul.LOKIETKA we WRZESNI;Wrze$nia,
dz. nr 318, 257, 288, 289, 4037 - obreb Wrze$nia

Inwestor: GMINA WRZESNIA;ul.Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 12

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA ul.SOKOLOWSKIEJ i ul.LOKIETKA we WRZESNI;Wrzesnia, dz. nr 318, 257 , 288, 289, 4037 -
obreb Wrzesnia
Budowa: Budowa i modernizacja ulic i drég gminnych
Obiekt: Drogi i ulice we Wrzesni

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. | Opis pozycji tabeli Wartosé [ zt] |

1 KANALIZACJA DESZCZOWA P1-D6

1.1 KOLEKTOR

125 wtym: ROBOTY MONTAZOWE

Razem : KANALIZACJA DESZCZOWA P1-D6

2 KANALIZACJA DESZCZOWA P2-D40, D29-D42

2.3 KOLEKTOR

2.3.1 wtym:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

24.5 wtym:ROBOTY MONTAZOWE

Razem : KANALIZACJA DESZCZOWA P2-D40, D29-D42

3 KANALIZACJA DESZCZOWA D42A-D45

3.5 KOLEKTOR

3.5.1 wtym:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

353 wtym: UMOCNIENIE SCIAN WYKOPU

3.54 wtym: ODWODNIENIE WYKOPU

3.6.3 wtym: UMOCNIENIE SCIAN WYKOPU



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 12

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA ul.SOKOLOWSKIEJ i ul.LOKIETKA we WRZESNI;Wrzesnia, dz. nr 318, 257 , 288, 289, 4037 -
obreb Wrzesnia

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. | Opis pozycji tabeli Wartosé [ zt] |

365 wtym:ROBOTY MONTAZOWE

Razem : KANALIZACJA DESZCZOWA D42A-D45

4 KANALIZACJA DESZCZOWA P1-T1, P2-W2, W1-T1
47
471
472
473
474

4.75 wtym:ROBOTY MONTAZOWE

Razem : KANALIZACJA DESZCZOWA P1-T1, P2-W2, W1-T1

5 KONSERWACJA KANALU GUTOWSKIEGO

Razem : KONSERWACJA KANALU GUTOWSKIEGO

6 ROBOTY DROGOWE

6.1 wtym : ROZBIORKA | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Razem: ROBOTY DROGOWE

Wartos¢ kosztorysowa robot @ .........cccoecevevervenesersennens




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 12

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA ul.SOKOLOWSKIEJ i ul.LOKIETKA we WRZESNI;Wrzesnia, dz. nr 318, 257 , 288, 289, 4037 -
obreb Wrzesnia
Budowa: Budowa i modernizacja ulic i drég gminnych
Obiekt: Drogi i ulice we Wrzesni

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Lp.

Podstawa kalkulaji / opis pozyGji \ llogé \ Jm. Cena jednostkowa Wartosé [ zH] \

KANALIZACJA DESZCZOWA P1-D6

KOLEKTOR

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

KNNR N001-01-11 0,100 KM e s
Roboty pomiarowe przy trasie kolektora

KNNR N001-03-05 6,000 M3 i s
Wykop reczny ze skarpami na odktad gteb do 1,5 m w gruncie kat 3 0 normalnej wilgotnoéci -
lokalizacja istniejacego uzbrojenia

KNNR N001-03-17 6,000 M3 s
Zasypanie wykopu ze skarpami z przerzutem na odl do 3 m bez zageszczczenia w gruncie kat 1-3 -
lokalizacja istniejacego uzbrojenia

ROBOTY ZIEMNE

KNNR N001-02-02 208,160 M3 e s
Roboty ziemne koparka podsiebierng 0,60 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotno$ci z
transportem wywrotkg 5 Mg na odlegto$¢ do 1 km - 90% mechanicznie

KNNR N001-03-01 23,130 M3 s
Wykop reczny z zatadunkiem recznym i transportem wywrotkg 5 Mg do 1 km w gruncie kat 3 o
normalnej wilgotnosci - 10% recznie

KNNR N001-02-08 231,300 M3 s
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotkg 10 Mg przy przewozie po drogach
utwardzonych - wywdz urobku na odl. do 10 km

KNR 228-05-01-0 109,520 M2 e s
Podtoze z piasku grub 15 cm w wykopie umocnionym suchym /bez materiatu/

KNR 228-05-01-0 80,0600 M3 e s
Obsypka rurociggu piaskiem warstwa gr.30 cm nad wierzch rury /bez materiatu/

KNNR N001-02-20 200,410 M3 e e
Roboty ziemne tadowarkami kotowymi 1,25 m3 w gruncie kategorii 1-2 z transportem urobku
wywrotkami 10 MG - zatadunek i transport piasku na podsypke, obsypke i zasyp wykopu

10 KNNR N001-02-08 200,410 M3 e s
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotkg 10 Mg przy przewozie po drogach
utwardzonych - transport piasku na podsypke, obsypke i zasyp wykopu z odl. do 10 km

11 MAT 1601012 200,410 M3 s
Piasek

12 KNNR N001-02-14 127,820 M3 s s
Zasypanie wykopu spycharkg 75 KM z zageszczeniem zageszczarkg warstwami grub 40 cm w
gruncie kat 1-2

13 Kalk.wlasna- 231,300 M3 s s
Koszt utylizacji gruntu na sktadowisku

14 KNNR N001-05-27 1,000 KMpl e s

Montaz konstrukcji rozpietosci 4,0 m podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ
lekki




PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 12

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA ul.SOKOLOWSKIEJ i ulLOKIETKA we WRZESNI;Wrze$nia, dz. nr 318, 257 , 288, 289, 4037 -

obreb Wrzesnia
1. KANALIZACJA DESZCZOWA P1-D6
1.1. KOLEKTOR
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloé¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ] ‘
15 KNNR N001-05-27 1,000 kmpl e e
Demontaz konstrukcji rozpietosci 4,0 m podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ
lekki
16  KNNR N001-05-29 3,000 KMpl s s
Montaz konstrukcji rozpietosci 4,0 m podwieszen rurociggdw i kanatow
17 KNNR N001-05-29 3,000 KMpl e s
Demontaz konstrukcji rozpietosci 4,0 m podwieszen rurociggéw i kanatéw
1.1.3 UMOCNIENIE SCIAN WYKOPU
18 KNNR N001-03-13 427,350 M2 e s
Umocnienie petne wypraskami wraz z rozbidrka Scian wykopu o szer do 1,0 mi gteb do 3,0 mw
gruncie kat 1-4
19 KNNR N001-03-13 427,350 M2 e s
Umocnienie peine wypraskami - dodatek za kazdy rozpoczety 1,0 m szer i gteb do 3,0 m wykopu w
gruncie kat 1-4
20 KNNRN001-03-15 28,500 M2 s s
Umocnienie wypraskami $cian wykopow obiektowych gteb do 3,0 m
21 KNNR N001-03-15 34500 M2 e e
Umocnienie wypraskami $cian wykopdw obiektowych gteb do 6,0 m
1.1.4 ODWODNIENIE WYKOPU
22 KNNR N001-06-05 103,000 SZt e s
Igtofiltry wptukiwane w grunt bez obsypki gteb do 4,0 m
23 KNNR N001-06-03 125,000 M-g e s
Pompowanie wody z wykopu
24 WKNR W218-07-08 0,520 SZt e s
2-krotne ptukanie kolektora po odwodnieniu wykopu (200 m) fi 300
1.1.5 ROBOTY MONTAZOWE
25 KNNR N004-13-08 103,170 MEIr s s
Kanat z rur kanalizacyjnych dwusciennych PP X-Stream SN8 fi 300 fgczony na wcisk w wykopie
umocnionym
26 KNNR N004-14-13 0,800 M3 e s
Plyta pod studnig z betonu B-15
27 KNNR N004-14-13 3,000 SZE e s
Studnia rewizyjna z kregdw betonowych prefabrykowanych fgczonych na uszczelke kl.B45 fi 1000 z
wiazem Zeliwnym typu ciezkiego wypetnionym betonem
28 KNNR N004-14-13 - 6,000 SZt e e
Studnia rewizyjna z kregdw betonowych fi 1000 - za kazde 0,5 m rdznicy gtebokosci
29 KNR 218-08-04-0 103,170 MEIr s e
Proba szczelnosci kanatéw rurowych fi 300
30 KNNR N004-14-13 1,000 SZt e e

Montaz osadnika OS fi 1500 V=2,0m3




PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 12

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA ul.SOKOLOWSKIEJ i ulLOKIETKA we WRZESNI;Wrze$nia, dz. nr 318, 257 , 288, 289, 4037 -

obreb Wrzesnia
1. KANALIZACJA DESZCZOWA P1-D6

1.1. KOLEKTOR

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloé¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ] ‘
31 KNR 707-01-01-1 1,000 kmpl e e
Pompownia wdd deszczowych Q=11,91/s H=3,5m ze zbiornikiem betonowym fi 1500mm
(wyposazona w pompe, kompletne orurowanie z armatura, sonde hydrostatyczna, drabine, deflektor,
szafe sterownicza)
32 Kalk.wtasna- 1,000 KMpl e s
Przytacze energetyczne do przepompowni P1
1.2 PRZYKANALIKI z WPUSTAMI DROGOWYMI
1.2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
33 KNNR N001-01-11 0,020 KM e s
Roboty pomiarowe przy trasie przykanalikow
34 KNNR N001-03-05 9,000 M3 e e ———————
Wykop reczny ze skarpami na odktad gteb do 1,5 m w gruncie kat 3 0 normalnej wilgotnoéci -
lokalizacja istniejacego uzbrojenia
35 KNNRN001-03-17 9,000 M3 e e
Zasypanie wykopu ze skarpami z przerzutem na odl do 3 m bez zageszczczenia w gruncie kat 1-3 -
lokalizacja istniejacego uzbrojenia
1.2.2 ROBOTY ZIEMNE
36 KNNR N001-02-02 26,550 M3 s s
Roboty ziemne koparka podsigbierng 0,60 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotno$ci z
transportem wywrotkg 5 Mg na odlegto$¢ do 1 km - 90% mechanicznie
37 KNNR N001-03-01 2,950 M3 s
Wykop reczny z zatadunkiem recznym i transportem wywrotkg 5 Mg do 1 km w gruncie kat 3 o
normalnej wilgotnosci - 10% recznie
38 KNNR N001-02-08 29,500 M3 s s
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotkg 10 Mg przy przewozie po drogach
utwardzonych - wywdz urobku na odl. do 10 km
39 KNR 228-05-01-0 18,990 M2 e e
Podtoze z piasku grub 15 cm w wykopie umocnionym suchym /bez materiatu/
40 KNR 228-05-01-0 8,860 M3 e s
Obsypka rurociggu piaskiem warstwa gr.30 cm nad wierzch rury /bez materiatu/
41 KNNR N001-02-20 25,920 M3 s
Roboty ziemne tadowarkami kotowymi 1,25 m3 w gruncie kategorii 1-2 z transportem urobku
wywrotkami 10 MG - zatadunek i transport piasku na podsypke, obsypke i zasyp wykopu
42 KNNR N001-02-08 25920 M3 s s
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotkg 10 Mg przy przewozie po drogach
utwardzonych - transport piasku na podsypke, obsypke i zasyp wykopu z odl. do 10 km
43 MAT 1601012 25,920 M3 s
Piasek
44 KNNR N001-02-14 14210 M3 e s
Zasypanie wykopu spycharkg 75 KM z zageszczeniem zageszczarkg warstwami grub 40 cm w
gruncie kat 1-2
45 Kalk.wtasna- 29,500 M3

Koszt utylizacji gruntu na sktadowisku




PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 12

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA ul.SOKOLOWSKIEJ i ulLOKIETKA we WRZESNI;Wrze$nia, dz. nr 318, 257 , 288, 289, 4037 -

obreb Wrzesnia
1. KANALIZACJA DESZCZOWA P1-D6
1.2. PRZYKANALIKI z WPUSTAMI DROGOWYMI
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloé¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ] ‘
46 KNNR N001-05-29 6,000 KMPl e
Montaz konstrukcji rozpietosci 4,0 m podwieszen rurociggdw i kanatéw
47 KNNR NO001-05-29 6,000 KMPl e e
Demontaz konstrukcji rozpigtosci 4,0 m podwieszen rurociggéw i kanatéw
1.2.3 UMOCNIENIE SCIAN WYKOPU
48 KNNRNO001-03-13 TA330 M2 s
Umocnienie peine wypraskami wraz z rozbidrkg Scian wykopu o szer do 1,0 miglebdo 3,0 mw
gruncie kat 1-4
1.2.4 ODWODNIENIE WYKOPU
49 KNNR NO001-06-09 20,170 MEtr e s
Drenaz rurowy 1-rzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie z rur PCV
perforowanych fi 150
50 KNNR N001-06-03 40,000 M-g e e
Pompowanie wody z wykopu
1.2.5 ROBOTY MONTAZOWE
51 KNNR N004-13-08 20,170 MEtr e s
Kanat z rur kanalizacyjnych dwus$ciennych PP X-Stream SN8 fi 200 faczony na wcisk w wykopie
umochionym
52 KNNR N004-14-13 0,350 M3 e
Ptyta pod studnie z betonu B-15
53 KNNR N004-14-24 6,000 SZE e e
Studzienka $ciekowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem bez syfonu
54 KNR 218-08-04-0 20170 MEtr e s
Proba szczelnosci kanatéw rurowych fi 200
2 KANALIZACJA DESZCZOWA P2-D40, D29-D42
2.3 KOLEKTOR
2.3.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
55 KNNR N001-01-11 0,840 KM i e
Roboty pomiarowe przy trasie kolektora
56 KNNR N001-03-05 6,000 M3
Wykop reczny ze skarpami na odktad gteb do 1,5 m w gruncie kat 3 o normalnej wilgotnosci -
lokalizacja istniejacego uzbrojenia
57 KNNR N001-03-17 6,000 M3
Zasypanie wykopu ze skarpami z przerzutem na odl do 3 m bez zageszczczenia w gruncie kat 1-3 -
lokalizacja istniejacego uzbrojenia
2.3.2 ROBOTY ZIEMNE
58 KNNR N001-02-02 2242500 M3 e

Roboty ziemne koparkg podsiebierng 0,60 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotnosci z
transportem wywrotkg 5 Mg na odlegto$¢ do 1 km - 90% mechanicznie




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 12

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA ul.SOKOLOWSKIEJ i ulLOKIETKA we WRZESNI;Wrze$nia, dz. nr 318, 257 , 288, 289, 4037 -

obreb Wrzesnia
2. KANALIZACJA DESZCZOWA P2-D40, D29-D42
2.3. KOLEKTOR
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloé¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ] ‘

59 KNNR N001-03-01 249180 M3 s s
Wykop reczny z zatadunkiem recznym i transportem wywrotkg 5 Mg do 1 km w gruncie kat 3 o
normalnej wilgotnosci - 10% recznie

60 KNNR N001-02-08 2491770 M3 e e
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotkg 10 Mg przy przewozie po drogach
utwardzonych - wywdz urobku na odl. do 10 km

61 KNR 228-05-01-0 947,090 M2 e e
Podtoze z piasku grub 15 cm w wykopie umocnionym suchym /bez materiatu/

62 KNR 228-05-01-0 490,700 M3 e s
Obsypka rurociggu piaskiem warstwa gr.30 cm nad wierzch rury /bez materiatu/

63 KNNR N001-02-20 2288,700 M3 e
Roboty ziemne tadowarkami kotowymi 1,25 m3 w gruncie kategorii 1-2 z transportem urobku
wywrotkami 10 MG - zatadunek i transport piasku na podsypke, obsypke i zasyp wykopu

64 KNNR N001-02-08 2288,700 M3 e
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotkg 10 Mg przy przewozie po drogach
utwardzonych - transport piasku na podsypke, obsypke i zasyp wykopu z odl. do 10 km

65 MAT 1601012 2288,700 M3 e
Piasek

66 KNNR N001-02-14 1673,610 M3 s s
Zasypanie wykopu spycharkg 75 KM z zageszczeniem zageszczarkg warstwami grub 40 cm w
gruncie kat 1-2

67 Kalk.wtasna- 2491770 M3 e e
Koszt utylizacji gruntu na sktadowisku

68 KNNR N001-05-27 19,000 KMPl e e
Montaz konstrukcji rozpietosci 4,0 m podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ
lekki

69 KNNR N001-05-27 19,000 KMPl e e
Demontaz konstrukcji rozpietosci 4,0 m podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ
lekki

70 KNNR N001-05-29 37,000 KMpl e s
Montaz konstrukcji rozpietosci 4,0 m podwieszen rurociggdw i kanatow

71 KNNR N001-05-29 37,000 KMmpl e s
Demontaz konstrukcji rozpietosci 4,0 m podwieszen rurociggéw i kanatéw

2.3.3 PRZEWIERT

72 KNNR N004-12-07 50,420 Metr e s
Przewiert maszyng do wiercen poziomych WP-30/60 rurami fi 500 w gruncie kategorii 3/4

73 KNNR N004-12-09 50,420 MEIr e s
Przecigganie rurociggu fi 300 w rurach ochronnych

2.3.4 UMOCNIENIE SCIAN WYKOPU
74 KNNR N001-03-13 4929,930 M2 e

Umocnienie petne wypraskami wraz z rozbidrkg Scian wykopu o szerdo 1,0 migtebdo 3,0 mw
gruncie kat 1-4




PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 12

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA ul.SOKOLOWSKIEJ i ulLOKIETKA we WRZESNI;Wrze$nia, dz. nr 318, 257 , 288, 289, 4037 -

obreb Wrzesnia
2. KANALIZACJA DESZCZOWA P2-D40, D29-D42
2.3. KOLEKTOR
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloé¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ] ‘
75 KNNR N001-03-13 4929930 M2 e e
Umocnienie peine wypraskami - dodatek za kazdy rozpoczety 1,0 m szer i gteb do 3,0 m wykopu w
gruncie kat 1-4
76 KNNR N001-03-15 39,900 M2 e e
Umocnienie wypraskami $cian wykop6w obiektowych gteb do 3,0 m
77 KNNR N001-03-15 95,200 M2 e e
Umocnienie wypraskami $cian wykopdw obiektowych gteb do 6,0 m
2.3.5 ODWODNIENIE WYKOPU
78 KNNR N001-06-05 835,000 SZt e e
Igtofiltry wptukiwane w grunt bez obsypki gteb do 4,0 m
79 KNNR N001-06-03 1002,000 M-g e s
Pompowanie wody z wykopu
80 WKNR W218-07-08 4180 SZt e e
2-krotne ptukanie kolektora po odwodnieniu wykopu (200 m) fi 300
2.3.6 ROBOTY MONTAZOWE
81 KNNR N004-13-08 836,870 MEtr e e
Kanat z rur kanalizacyjnych dwusciennych PP X-Stream SN8 fi 300 fgczony na wcisk w wykopie
umocnionym
82 KNNR N004-14-13 5,300 M3 e s
Plyta pod studnie z betonu B-15
83 KNNR N004-14-13 20,000 SZt e s
Studnia rewizyjna z kregdw betonowych prefabrykowanych fgczonych na uszczelke kl.B45 fi 1000 z
wiazem Zeliwnym typu ciezkiego wypetnionym betonem
84 KNNR N004-14-13 5,000 SZt e s
Studnia rewizyjna z kregdw betonowych fi 1000 - za kazde 0,5 m rdznicy gtebokosci
85 KNR 218-08-04-0 836,870 MEtr o s
Proba szczelnosci kanatéw rurowych fi 300
86 KNNR N004-14-13 1,000 SZt e e
Montaz osadnika OS fi 2000 V=3,5m3
87 KNR707-01-01-1 1,000 kmpl e e
Pompownia wdd deszczowych Q=1071/s H=4,4m ze zbiornikiem betonowym fi 3000mm
(wyposazona w pompe, kompletne orurowanie z armatura, sonde hydrostatyczna, drabine, deflektor,
szafe sterownicza)
88 Kalk.wtasna- 1,000 KMpl e s
Przytacze energetyczne do przepompowni P2
2.4 PRZYKANALIKI z WPUSTAMI DROGOWYMI
2.4.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
89 KNNR N001-01-11 0,110 KM e e
Roboty pomiarowe przy trasie przykanalikow
90 KNNR N001-03-05 22500 M3 s s

Wykop reczny ze skarpami na odktad gteb do 1,5 m w gruncie kat 3 0 normalnej wilgotnoéci -
lokalizacja istniejacego uzbrojenia




PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 12

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA ul.SOKOLOWSKIEJ i ulLOKIETKA we WRZESNI;Wrze$nia, dz. nr 318, 257 , 288, 289, 4037 -

obreb Wrzesnia
2. KANALIZACJA DESZCZOWA P2-D40, D29-D42

2.4. PRZYKANALIKI z WPUSTAMI DROGOWYMI

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloé¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ] ‘
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, —
91 KNNRN001-03-17 22500 M3 s s
Zasypanie wykopu ze skarpami z przerzutem na odl do 3 m bez zageszczczenia w gruncie kat 1-3 -
lokalizacja istniejacego uzbrojenia
2.4.2 ROBOTY ZIEMNE
92 KNNR N001-02-02 157,900 M3 e s
Roboty ziemne koparkg podsiebierng 0,60 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotnosci z
transportem wywrotkg 5 Mg na odlegto$¢ do 1 km - 90% mechanicznie
93 KNNR N001-03-01 17,550 M3 e s
Wykop reczny z zatadunkiem recznym i transportem wywrotkg 5 Mg do 1 km w gruncie kat 3 o
normalnej wilgotnosci - 10% recznie
94 KNNR N001-02-08 175,450 M3 e s
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotkg 10 Mg przy przewozie po drogach
utwardzonych - wywdz urobku na odl. do 10 km
95 KNR 228-05-01-0 106,910 M2 s e
Podtoze z piasku grub 15 cm w wykopie umocnionym suchym /bez materiatu/
96 KNR 228-05-01-0 49870 M3 e e
Obsypka rurociagu piaskiem warstwg gr.30 cm nad wierzch rury /bez materiatu/
97 KNNR N001-02-20 153,710 M3 s s
Roboty ziemne fadowarkami kotowymi 1,25 m3 w gruncie kategorii 1-2 z transportem urobku
wywrotkami 10 MG - zatadunek i transport piasku na podsypke, obsypke i zasyp wykopu
98 KNNR N001-02-08 153,710 M3 e s
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotkg 10 Mg przy przewozie po drogach
utwardzonych - transport piasku na podsypke, obsypke i zasyp wykopu z odl. do 10 km
99 MAT 1601012 183,710 M3 e s
Piasek
100 KNNR N001-02-14 87,800 M3 e e
Zasypanie wykopu spycharkg 75 KM z zageszczeniem zageszczarkg warstwami grub 40 cm w
gruncie kat 1-2
101 Kalk.wlasna- 175,450 M3 s e —————————
Koszt utylizacji gruntu na sktadowisku
102 KNNR N001-05-29 15,000 KMPl e e
Montaz konstrukcji rozpietosci 4,0 m podwieszen rurociggdw i kanatéw
103 KNNR N001-05-29 15,000 KMPl e s
Demontaz konstrukcji rozpigtosci 4,0 m podwieszen rurociggéw i kanatéw
2.4.3 UMOCNIENIE SCIAN WYKOPU
104 KNNR N001-03-13 437,660 M2 e e
Umocnienie peine wypraskami wraz z rozbidrkg $cian wykopu o szer do 1,0 miglebdo 3,0 mw
gruncie kat 1-4
2.4.4 ODWODNIENIE WYKOPU
105 KNNR N001-06-09 TAAT0 MEtr s e

Drenaz rurowy 1-rzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie z rur PCV
perforowanych fi 150
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2. KANALIZACJA DESZCZOWA P2-D40, D29-D42
2.4. PRZYKANALIKI z WPUSTAMI DROGOWYMI
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloé¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ] ‘
106 KNNR N001-06-03 185,000 M-g o s
Pompowanie wody z wykopu
2.4.5 ROBOTY MONTAZOWE
107 KNNR N004-13-08 T4AT0 Metr s s
Kanat z rur kanalizacyjnych dwus$ciennych PP X-Stream SN8 fi 200 faczony na wcisk w wykopie
umochionym
108 KNNR N004-14-13 2140 M3 e
Ptyta pod studnie z betonu B-15
109 KNNR NO004-14-24 37,000 SZt e
Studzienka Sciekowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem bez syfonu
110 KNR 218-08-04-0 TAAT0 MEtr e s
Proba szczelnosci kanatéw rurowych fi 200
3 KANALIZACJA DESZCZOWA D42A-D45
3.5 KOLEKTOR
3.5.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
111 KNNR N001-01-11 0,150 KM e
Roboty pomiarowe przy trasie kolektora
112 KNNR N001-03-05 12,000 M3 e
Wykop reczny ze skarpami na odktad gteb do 1,5 m w gruncie kat 3 o normalnej wilgotnosci -
lokalizacja istniejacego uzbrojenia
113 KNNR N001-03-17 12,000 M3
Zasypanie wykopu ze skarpami z przerzutem na odl do 3 m bez zageszczczenia w gruncie kat 1-3 -
lokalizacja istniejacego uzbrojenia
3.5.2 ROBOTY ZIEMNE
114 KNNR N001-02-02 261,330 M3 s s

Roboty ziemne koparkg podsiebierng 0,60 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotnosci z
transportem wywrotkg 5 Mg na odlegto$¢ do 1 km - 90% mechanicznie

115

KNNR N001-03-01 29,040 m3
Wykop reczny z zatadunkiem recznym i transportem wywrotkg 5 Mg do 1 km w gruncie kat 3 o
normalnej wilgotnosci - 10% recznie

116

KNNR N001-02-08 290,370 m3
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotkg 10 Mg przy przewozie po drogach
utwardzonych - wywdz urobku na odl. do 10 km

17

KNR 228-05-01-0 154,020 m2
Podtoze z piasku grub 15 cm w wykopie umocnionym suchym /bez materiatu/

18

KNR 228-05-01-0 82,100 m3
Obsypka rurociagu piaskiem warstwg gr.30 cm nad wierzch rury /bez materiatu/

119

KNNR N001-02-20 269,270 m3
Roboty ziemne fadowarkami kotowymi 1,25 m3 w gruncie kategorii 1-2 z transportem urobku
wywrotkami 10 MG - zatadunek i transport piasku na podsypke, obsypke i zasyp wykopu
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3. KANALIZACJA DESZCZOWA D42A-D45
3.5. KOLEKTOR
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloé¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ] ‘
120 KNNR N001-02-08 269,270 M3 e e

Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotkg 10 Mg przy przewozie po drogach
utwardzonych - transport piasku na podsypke, obsypke i zasyp wykopu z odl. do 10 km

121 MAT 1601012 269,270 M3 e e
Piasek
122 KNNR N001-02-14 161,680 M3 s s

Zasypanie wykopu spycharkg 75 KM z zageszczeniem zageszczarkg warstwami grub 40 cm w
gruncie kat 1-2

123 Kalk.wlasna- 290,370 M3 e e
Koszt utylizacji gruntu na sktadowisku

124 KNNR N001-05-27 3,000 KMpl e e
Montaz konstrukcji rozpietosci 4,0 m podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ
lekki

125 KNNR N001-05-27 3,000 KMpl e e
Demontaz konstrukcji rozpietosci 4,0 m podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ
lekki

126 KNNR N001-05-29 5,000 KMPl e

Montaz konstrukcji rozpietosci 4,0 m podwieszen rurociggdw i kanatéw

127 KNNR N001-05-29 5,000 KMpl e e
Demontaz konstrukcji rozpietosci 4,0 m podwieszen rurociggéw i kanatéw

3.5.3 UMOCNIENIE SCIAN WYKOPU

128 KNNR N001-03-13 638,020 M2 s
Umocnienie peine wypraskami wraz z rozbidrkg Scian wykopu o szer do 1,0 miglebdo 3,0 mw
gruncie kat 1-4

129 KNNR N001-03-13 638,020 M2 e
Umocnienie petne wypraskami - dodatek za kazdy rozpoczety 1,0 m szer i gteb do 3,0 m wykopu w
gruncie kat 1-4

3.5.4 ODWODNIENIE WYKOPU

130 KNNR N001-06-05 144,000 SZE e s
Igtofiltry wptukiwane w grunt bez obsypki gteb do 4,0 m

131 KNNR N001-06-03 172,000 M-g e e
Pompowanie wody z wykopu

132 WKNR W218-07-08 0,720 SZt e s

2-krotne ptukanie kolektora po odwodnieniu wykopu (200 m) fi 300

3.5.5 ROBOTY MONTAZOWE

133 KNNR N004-13-08 144,840 MEtr e s
Kanat z rur kanalizacyjnych dwus$ciennych PP X-Stream SN8 fi 300 faczony na wcisk w wykopie
umochionym

134 KNNR N004-14-13 1,060 M3 s

Ptyta pod studnie z betonu B-15

135 KNNR N004-14-13 4,000 SZt e e
Studnia rewizyjna z kregdw betonowych prefabrykowanych taczonych na uszczelke kl.B45 fi 1000 z
wiazem Zeliwnym typu ciezkiego wypetnionym betonem
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3. KANALIZACJA DESZCZOWA D42A-D45

3.5. KOLEKTOR

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloé¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ] ‘

136 KNNR N004-14-13 - 6,000 SZt s
Studnia rewizyjna z kregdw betonowych fi 1000 - za kazde 0,5 m rdznicy gtebokosci

137 KNR 218-08-04-0 144,840 MEMr s s
Proba szczelnosci kanatéw rurowych fi 300

3.6 PRZYKANALIKI z WPUSTAMI DROGOWYMI

3.6.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

138 KNNR N001-01-11 0,020 KM e e
Roboty pomiarowe przy trasie przykanalikow

3.6.2 ROBOTY ZIEMNE

139 KNNR N001-02-02 21,390 M3 e
Roboty ziemne koparkg podsiebierng 0,60 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotnosci z
transportem wywrotkg 5 Mg na odlegto$¢ do 1 km - 90% mechanicznie

140 KNNR N001-03-01 2380 M3 e
Wykop reczny z zatadunkiem recznym i transportem wywrotkg 5 Mg do 1 km w gruncie kat 3 o
normalnej wilgotnosci - 10% recznie

141 KNNR N001-02-08 23,770 M3 e s
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotkg 10 Mg przy przewozie po drogach
utwardzonych - wywdz urobku na odl. do 10 km

142 KNR 228-05-01-0 16,150 M2 i e
Podtoze z piasku grub 15 cm w wykopie umocnionym suchym /bez materiatu/

143 KNR 228-05-01-0 7530 M3 s
Obsypka rurociagu piaskiem warstwg gr.30 cm nad wierzch rury /bez materiatu/

144 KNNR N001-02-20 20,280 M3 s
Roboty ziemne fadowarkami kotowymi 1,25 m3 w gruncie kategorii 1-2 z transportem urobku
wywrotkami 10 MG - zatadunek i transport piasku na podsypke, obsypke i zasyp wykopu

145 KNNR N001-02-08 20,280 M3 s
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotkg 10 Mg przy przewozie po drogach
utwardzonych - transport piasku na podsypke, obsypke i zasyp wykopu z odl. do 10 km

146 MAT 1601012 20,280 M3 s e ——————
Piasek
147 KNNR N001-02-14 10,330 M3 s s

Zasypanie wykopu spycharkg 75 KM z zageszczeniem zageszczarkg warstwami grub 40 cm w
gruncie kat 1-2

148 Kalk.wlasna- 23,770 M3 i e ————
Koszt utylizacji gruntu na sktadowisku

3.6.3 UMOCNIENIE SCIAN WYKOPU

149 KNNR N001-03-13 80,710 M2 e s
Umocnienie peine wypraskami wraz z rozbidrkg Scian wykopu o szer do 1,0 miglebdo 3,0 mw
gruncie kat 1-4

3.6.4 ODWODNIENIE WYKOPU
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3.6. PRZYKANALIKI z WPUSTAMI DROGOWYMI
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloé¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ] ‘
150 KNNR N001-06-09 17,330 MEIr e e
Drenaz rurowy 1-rzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie z rur PCV
perforowanych fi 150
151 KNNR N001-06-03 30,000 M-g e e
Pompowanie wody z wykopu
3.6.5 ROBOTY MONTAZOWE
152 KNNR N004-13-08 17,330 MEIr e e
Kanat z rur kanalizacyjnych dwusciennych PP X-Stream SN8 fi 200 fgczony na wcisk w wykopie
umocnionym
153 KNNR N004-14-13 0,350 M3 e s
Plyta pod studnie z betonu B-15
154 KNNR N004-14-24 6,000 SZ e e
Studzienka $ciekowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem bez syfonu
155 KNR 218-08-04-0 17,330 MEr s s
Proba szczelno$ci kanatdw rurowych fi 200
4 KANALIZACJA DESZCZOWA P1-T1, P2-W2, W1-T1
4.7 KOLEKTOR
4.7.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
156 KNNR N001-01-11 0,030 KM e s
Roboty pomiarowe przy trasie kolektora
157 KNNR N001-03-05 9,000 M3 e s
Wykop reczny ze skarpami na odktad gteb do 1,5 m w gruncie kat 3 0 normalnej wilgotnoéci -
lokalizacja istniejacego uzbrojenia
158 KNNR N001-03-17 9,000 M3 e e
Zasypanie wykopu ze skarpami z przerzutem na odl do 3 m bez zageszczczenia w gruncie kat 1-3 -
lokalizacja istniejacego uzbrojenia
4.7.2 ROBOTY ZIEMNE
159 KNNR N001-02-02 28,290 M3 s s

Roboty ziemne koparka podsiebierng 0,60 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotno$ci z
transportem wywrotkg 5 Mg na odlegto$¢ do 1 km - 90% mechanicznie

160

KNNR N001-03-01 3,140 m3
Wykop reczny z zatadunkiem recznym i transportem wywrotkg 5 Mg do 1 km w gruncie kat 3 o
normalnej wilgotnosci - 10% recznie

161

KNNR N001-02-08 31,430 m3
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotkg 10 Mg przy przewozie po drogach
utwardzonych - wywdz urobku na odl. do 10 km

162

KNR 228-05-01-0 22,390 m2
Podtoze z piasku grub 15 cm w wykopie umocnionym suchym /bez materiatu/

163

KNR 228-05-01-0 8,930 m3
Obsypka rurociggu piaskiem warstwa gr.30 cm nad wierzch rury /bez materiatu/
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4. KANALIZACJA DESZCZOWA P1-T1, P2-W2, W1-T1
4.7. KOLEKTOR
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloé¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ] ‘
164 KNNR N001-02-20 26,070 M3 e
Roboty ziemne tadowarkami kotowymi 1,25 m3 w gruncie kategorii 1-2 z transportem urobku
wywrotkami 10 MG - zatadunek i transport piasku na podsypke, obsypke i zasyp wykopu
165 KNNR N001-02-08 26,070 M3 e
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotkg 10 Mg przy przewozie po drogach
utwardzonych - transport piasku na podsypke, obsypke i zasyp wykopu z odl. do 10 km
166 MAT 1601012 26,070 M3 e
Piasek
167 KNNR N001-02-14 28100 M3 s
Zasypanie wykopu spycharkg 75 KM z zageszczeniem zageszczarkg warstwami grub 40 cm w
gruncie kat 1-2
168 Kalk.wtasna- 31430 M3 s
Koszt utylizacji gruntu na sktadowisku
169 KNNR N001-05-27 2,000 Kmpl e e
Montaz konstrukcji rozpietosci 4,0 m podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ
lekki
170 KNNR N001-05-27 2,000 Kmpl e
Demontaz konstrukcji rozpietosci 4,0 m podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ
lekki
171 KNNR N001-05-29 4,000 Kmpl e e
Montaz konstrukcji rozpietosci 4,0 m podwieszen rurociggdw i kanatow
172 KNNR N001-05-29 4,000 Kmpl e
Demontaz konstrukcji rozpietosci 4,0 m podwieszen rurociggéw i kanatéw
4.7.3 UMOCNIENIE SCIAN WYKOPU
173 KNNR N001-03-13 80,380 M2 s
Umocnienie petne wypraskami wraz z rozbidrka $cian wykopu o szer do 1,0 mi gteb do 3,0 mw
gruncie kat 1-4
174 KNNR N001-03-13 39,900 M2
Umocnienie peine wypraskami - dodatek za kazdy rozpoczety 1,0 m szer i gteb do 3,0 m wykopu w
gruncie kat 1-4
4.7.4 ODWODNIENIE WYKOPU
175 KNNR N001-06-05 23,000 SZE e s
Igtofiltry wptukiwane w grunt bez obsypki gteb do 4,0 m
176 KNNR N001-06-03 25,000 M-g e e
Pompowanie wody z wykopu
177 WKNR W218-07-08 0,020 SZE e e
2-krotne ptukanie kolektora po odwodnieniu wykopu (200 m) fi 300
4.7.5 ROBOTY MONTAZOWE
178 KNNR N004-13-08 4,600 Metr e e

Kanat z rur kanalizacyjnych dwusciennych PP X-Stream SN8 fi 300 fgczony na wcisk w wykopie
umocnionym
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179

KNNR N004-10-09 11,000 MEtr e e
Rury ciénieniowe z PE w wykopie umocnionym fi 90

180

KNNR N004-10-09 8,550 MEtr e
Rury cisnieniowe z PE w wykopie umocnionym fi 250

181

KNNR N004-14-13 0,530 M3
Ptyta pod studnie z betonu B-15

182

KNNR N004-14-13 2,000 SZt e e
Studnia rewizyjna z kregdw betonowych prefabrykowanych taczonych na uszczelke kl.B45 fi 1000 z
wiazem Zeliwnym typu ciezkiego wypetnionym betonem

183

KNR 218-08-04-0 4,800 Metr e s
Proba szczelnosci kanatéw rurowych fi 300

184

KNR 218-08-04-0 8,550 MEtr e
Proba szczelno$ci kanatdw rurowych fi 250

185

KNR 218-08-04-0 11,000 MEtr e s
Proba szczelnosci kanatéw rurowych fi 150

KONSERWACJA KANALU GUTOWSKIEGO

186

187

188

189

190

KNNR N010-25-08 2450,000 M2 e e
Koszenie traw kosa na terenie ptaskim z transportem

KNR 221-01-12-0 2450,000 M2 e s
Wygrabianie i zebranie w stosy

KNNR N010-25-09 350,000 MEtr e s
Reczne usuwanie namutu grub 0,30 m z cieku o szer dna 0,8-1,1 m

N006-06-02-03- 1,000 SZE e e
Wylot kolektora fi 30 cm z betonu

KNNR N010-18-02 1,000 SZt e e

Umocnienia skarpy z ptyt azurowych ECO /1,0mx2,0m/

191

N006-06-06-03- 2,000 MEtr e s
UtoZenie korytka betonowego ze stopka na podsypce cementowo-piaskowej

6 ROBOTY DROGOWE

6.1 ROZBIORKA | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

192 KNNR N005-07-21 60,000 Metr e s
Ciecie nawierzchni z mas bitumicznych grub 5 cm - warstwa $cieralna i wigzaca

193 KNNR N005-07-21 60,000 Metr e s
Ciecie nawierzchni z mas bitumicznych - za nastepny 7 cm grub ciecia - warstwa $cieralna i
wigzaca

194 KNR 2-310813-01 wyd.IV 1995 384,000 M e e
Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na tawie betonowe;j

195 KNR 2-310810-02 wyd.IV 1995 132,000 M2 e s

Rozebranie nawierzchni z kostki na zjazdach na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin
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196 KNR 2-31u10600-03 1994 132,000 M2 e e ————————

Wijazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10cm (z rozbiorki) o grubosci 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej S5cm

197 KNR 2-31 0814-02 wyd.IV 1995 80,000 M e s
Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej

198 KNR 2-310407-04 wyd.IV 1995 60,000 M e ——————————
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg

199 KNR 2-31 0402-04 wyd.IV 1995 2280 M3 e
tawa betonowa z oporem pod obrzeza

200 KNR 2-310811-01 wyd.IV 1995 27,000 M2 e
Rozebranie nawierzchni na zjazdach z ptyt  z wypetnieniem spoin piaskiem (analogia)

201 KNR 2-310309-05 wyd.IV 1995 27,000 M2 e s
Nawierzchnie zjazdéw z ptyt z rozbidrki , z wypetnieniem spoin piaskiem

202 KNR 2-310803-03 wyd.IV 1995 5955,000 M2 e
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm

203 KNR 2-310803-04 wyd.IV 1995 5955,000 M2 e e

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za
dalsze 9cm grubosci ponad 3cm

204 KNNR 6 0801-02 wyd.| 2000 5955000 M2 i e
Rozhidrka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubo$ci 15¢cm

205 KNR 5-10 0303-03 wyd.V 1994 39,000 M —————————
Uktadanie zapasowych rur ochronnych HDPE o $rednicy 160mm z wykonaniem wykopu i
zasypaniem.

206 KNR 5-10 0303-03 wyd.V 1994 104,000 M s
Uktadanie rur dwudzielnych ostonowych o $rednicy 160mm na kablach

207 KNR 231-01-11-0 8077,200 M2 e
Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm przygotowanego w
betoniarce Rm 2,5MPa

208 N006-04-03-03- 2358,000 Metr e
Kraweznik betonowy obnizony 15x22 cm fawa betonowa C12/15 na podsypce cementowo-
piaskowej

209 KNNR 60113-02 wyd.| 2000 6072,900 M2 e
Podbudowy z kruszyw famanych 0/63mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm

210 KNNR 6 0110-03 wyd.| 2000 6072,900 M2 e

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC22P o grubo$ci warstwy po
zageszczeniu 7cm

211

212

KNR 2-31 0402-03 wyd.IV 1995 129,690 M3 e s
tawa betonowa zwykta pod $ciek
KNR K-48 0102-02 wyd.| 2011 2358,000 M e

Scieki uliczne z kostki betonowej przykraweznikowe na podsypce piaskowej grubosci 3cm - 2 rzedy
z kostki 8x10x20cm uktadanej na ptask

213

KNR 2-31 1406-03 wyd.IV 1995 25,000 SZE e s
Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
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6. ROBOTY DROGOWE
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ] ‘

214 KNR 2-311406-04 wyd.IV 1995 41,000 SZt e s
Regulacja zaworéw wodociggowych i gazowych

215 N006-03-09-03- 6287100 M2 e e
Nawierzchnia asfaltowa warstwa $cieraina AC11S grub 5 cm

216 N006-07-02-01- 1,000 SZE e e
Stupek do znaku drogowego z rur stalowych ocynkowanych fi 70

217 N006-07-02-04- 1,000 SZE e s
Tablice znakéw drogowych - montaz

218 MAT 1358002 1,000 SZE e e
Znak drogowy trojkatny Sredni

219 KNNR 6 0705-05 wyd.| 2000 3,680 M2 s s
Linie na skrzyzowaniach malowane recznie

220 N006-07-05-02- 9,600 M2 e

Malowanie farbg chemoutwardzalng grubowarstwowa linii ciagtych na jezdni

Warto$¢ kosztorysowa robét




