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PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : SAL-001-005

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 12

Budowlana
Budowa: Budowa sal sportowych w Gminie Wrze$nia
Obiekt: Budowa sali sportowej przy Samorzadowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie

Data: 2016-06-22

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
1| Roboty ziemne
Kod CPV : 45111200-0
11 KNNR 101 112-01 0,124 | ha
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty - roboty pomiarowe
powierzchni
((32.92+2*0.6)* (32.50 + 2 * 0.6)) / 10000 + ((6.8 + 2 * 0.6) * (10.65)) / 10000 = 0,124
Razem = 0,124 | ha
2| KNNR 1 0113-01 1235,044 | m2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci do 15 cm za pomocg spycharek poza plac budowy, w hatdy
na odlegto$¢ do 30m (100 m).
((32.92+2*0.6)* (32.50 + 2*0.6)) +((6.8 +2*0.6) * (10.65)) = 1235,044
Razem = 1 235,044 | m2
3| KNNR 1 0113-02 1235,044 | m2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek j. w. - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
((32.92+2*0.6)* (32.50 + 2* 0.6)) +((6.8 +2*0.6) * (10.65)) = 1235,044
Razem = 1 235,044 | m2
4| KNR 2-01 0122-01 99,130 | m3
Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym
((32.92+2*0.6)* (32.50 + 2 * 0.6)) / 1000 + ((6.8 + 2 * 0.6) * (10.65)) / 1000 * 1000 * 1.15 = 99,130
Razem = 99,130 | m3
5| KNNR 1 0202-08 519,634 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowytad.
(27.10 +28.50 +27.10 + 28.50) * 2.2 *1.15 = 281,336
(29.50+23.70+3.34 +4.75+5.145+1.965+3.16 + 1.2+ 1.2+ 512+5.12 + 16.59) *1.9*1.15 = 220,226
54*09*1.15= 5,589
((1.98*(0.74 +0.3*2))) *3+(0.94* (0.94 +0.3*2)) *2) *1.15 = 12,483
Razem = 519,634 | m3
6| KNNR 1 0208-02 159,750 | m3
Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV)
519.64 - 359.89 = 159,750
Razem = 159,750 | m3
7| KNNR 1 0209-09 359,892 | m3
Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll ( fundamenty)
519.64 - (78.47 + 25.28 + 50.93 + 5.068) = 359,892
Razem = 359,892 | m3
8| KNNR 1 0307-02 90,371 | m3
Wykopy reczne w gruntach suchych kat. lll-IV - na odktad (reczne pogtebienie wykopdw o 20 cm)
(2710 +28.50 +27.10 + 28.50) 2.2 * 0.2 = 48,928
(29.50 +23.70 +3.34 +4.75+ 5145+ 1.965+3.16 + 1.2+ 1.2+ 512+ 512+ 16.59) *1.9* 0.2 = 38,300
54*09%02= 0,972
(((1.98*(0.74 +0.3* 2))) * 3+ (0.94 * (0.94 + 0.3*2)) *2)* 0.2 = 2171
Razem = 90,371 | m3
9| KNNR 1 0214-05 359,890 | m3
Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
359.89 = 359,890
Razem = 359,890 | m3
2 | Lawy fundamentowe
Kod CPV : 45262210-6
10 | KNNR 2 0107-01 78,472 | m3
Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - z betonu C20/25, stal A - 0
szer. 1,0m
(4.10*5+23.10+23.10 +4.10*4)*1.0*0.50 = 41,550




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : SAL-001-005

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 12

Budowlana
2. tawy fundamentowe

Data: 2016-06-22

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco dwuwarstwowe w poziomie "0"
budynku

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
szer.do 0,70 m
(16.59+29.50 +23.70 +512*2+4.75+2.64 +5145+1.965+3.16 + 1.2*2+5.4) *0.70 * 0.50 = 36,922
Razem = 78,472 | m3
11| KNNR 2 0107-02 27,080 | m3
Betonowanie stop fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - beton C20/25, stal A- 1lI
27.08 = 27,080
Razem = 27,080 | m3
12| KNNR 2 1201-01 30,954 | m3
Podktady betonowe - podbeton z betonu B-10 - grub. 10 cm+ pogrubienie pod $cianki dziatowe grub. 12cm (fawa z
podbetonu B-10 o wym. 30cmx30cm)
6.3603*03*5+14*03*03*6+(26+2.08+4.04+236+16+16+28+583)*03*03= 5,680
(83.10*1.2+105.49*0.9)*0.1 = 19,466
22%22*12*01= 5,808
Razem = 30,954 | m3
13| KNNR 2 0104-04 2153 |t
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. 6 mm oraz zebrowanymi o $r. do 16 mm
taw i stop fundamentowych (siatka z pretéw krzyzowo fi 12 0 oczkach 15x15)
(1099.02 +996.81) / 1000 + 0.05695 = 2,153
Razem = 2,153 | t
14| KNNR 2 0601-09 160,847 | m2
Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, faw fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy asfaltowej 500
160.847 = 160,847
Razem = 160,847 | m2
3| Sciany fundamentowe
Kod CPV : 45262210-6
15| KNNR 2 0301-03 50,926 | m3
Sciany z bloczkéw betonowych M-4 grub. 25 cm na zaprawie cem-wap.
(43.71+32.50 +32.92 +29.50 +23.70 + 23.70 + 3.34 + 475+ 5,145+ 1.965+3.16 + 1.2+ 1.2+ 54) *0.96 * 0.25 = 50,926
Razem = 50,926 | m3
16 | KNNR 2 0301-03 5,068 | m3
Sciany z bloczkéw betonowych M-4 grub. 38 cm / 64 cm pod kominy
(1.98*3%0.74 +0.94¥0.94) *0.96 = 5,068
Razem = 5,068 | m3
17 | KNNR 2 0801-01 422,419 | m2
Tynki zwykte | kategorii $cian fundamentowych
21219*096*2+1.98*2*3*0.96+0.94*4*0.96 = 422,419
Razem = 422,419 | m2
18 | KNR 2-02 0609-09 138,890 | m2
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych XPS gr.10 cm pionowe na lepiku z siatkg z wtékna
szklanego, mocowane tacznikami mech. z warstwa klejowg pod izolacje w poziomie "0" budynku
(43.71 +32.50 + 32.92 + 24.40 + 12.67) *0.95 = 138,890
Razem = 138,890 | m2
19| KNR 2-02 0603-09 422,419 | m2
Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa
21219*0.96*2+1.98*2*3*0.96 +0.94*4*0.96 = 422,419
Razem = 422,419 | m2
20 | KNR 2-02 0603-10 422,419 | m2
Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa
21219*0.96*2+1.98*2*3*0.96 +0.94*4*0.96 = 422,419
Razem = 422,419 | m2
21 | KNNR 2 0601-04 112,847 | m2




PRZEDMIAR ROBOT
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3. Sciany fundamentowe

Data: 2016-06-22

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
(43.71+32.50 + 32.92 +29.50 + 23.70 + 23.70 + 3.34 +4.75+ 5.145+1.965+ 3.16 + 1.2+ 1.2+ 5.4) * 0.50 = 106,095
(198+198+1.98)*08+1*1*2= 6,752
Razem = 112,847 | m2
4 | Sciany przyziemia - parteru i pietra
Kod CPV : 45262620-3
22 | KNNR 2 0302-04 107,579 | m3
Sciany murowane budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego odm. 600 - wys. do 4,50 m
((6.39+24.40+10.76 +1.2+1.2+17.45+4.99 + 3.10 + 6.36 + 30.26) * 4.65 * 0.24) + (2.36 + 2.52) * 2.65 * 0.24 = 121,522
-(0.90*1.50*8+(0.8*1.8*2)+0.60*0.60*2+220*220*2+0.80*0.8*4+224*160*4+20*270+1.50%2.0+
220%2.0+1.20%1.20*3)*0.24 = - 13,943
Razem = 107,579 | m3
23 | KNNR 2 0302-04 302,603 | m3
Sciany murowane z bloczkéw z betonu komérkowego odm. 600 na zaprawie cem- wap - wys. pow. 4,50 m - z
wykonaniem i rozbidrkg rusztowania: sala gimnastyczna + tyt tacznika
(30.90*2*2)*0.24 = 29,664
(309%*2%9.9+24.6*210.58) *0.24 + 30.26 * 3.67 *0.24 + 10.76 *5.13 = 353,617
-(3.24*1.35*5+3.24*354*5+570*2.80+090%2*4+20%2.0%2)+09*1.56%6+20%2.7*2+1.7%2*2+2*2
1= - 80,678
Razem = 302,603 | m3
24 | KNNR 2 0302-05 49,000 | otw.
Sciany murowane - o$cieza otworéw w $cianach murowanych grubosci 1c - drzwi i okna
49 = 49,000
Razem = 49,000 | otw.
25 | materiat 1,000 | kpl
Dostarczenie belek nadprozowych prefabrykowanych L-19 NiD
L-19dt 1,20 m- 58 szt
L-19dt. 2,10 m- 10 szt
L-19dt. 2,40 m- 10 szt
L-19dt 2,70 m-10 szt
razem 88 szt = 1 kpl
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
26 | KNNR 2 0308-01 13,031 | m3
Kominy wolnostojace z cegiet w budynkach wieloprzewodowe
1.68%0.38*490*3+0.61*0.61*49*2= 13,031
Razem = 13,031 | m3
27 | KNR 2-02 0219-05 3,897 | m2
Nakrywy komindw o $redniej gr.10 cm
168*0.55*3+0.75*0.75*2 = 3,897
Razem = 3,897 | m2
28 | KNNR 2 1001-01 21,114 | m2
Tynki zwykte Il kategorii kominéw ponad dachem
(1.68+0.38)*2*1.15*3+(0.75+0.75)*2*2*1.15= 21,114
Razem = 21,114 | m2
29 | KNNR 2 1405-01 21,114 | m2
Malowanie tynkéw kominéw ponad dachem farbami silikatowymii bez gruntowania
(1.68+0.38)*2*1.15*3+(0.75+0.75)*2*2*1.15 = 21,114
Razem = 21,114 | m2
5| Stropy i konstrukcja zelbetowa $cian
Kod CPV : 45262300-4
30| KNNR 2 0111-01 96,760 | m2
Stropy gestozebrowe zelbetowe na belkach prefabrykowanych typuTeriva 6.0 o rozpietosci 45 cm, h = 34 cm
dtugo$c belki L= 6,1 m - 10 szt, L= 2,8 m - 10 szt, L= 2,6 m -54 szt
240%2440+9.20%26+4.20*3.40= 96,760
Razem = 96,760 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : SAL-001-005 KOBRA wer. 12
Budowlana
5. Stropy i konstrukcja zelbetowa $cian
Data: 2016-06-22
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
31| KNNR 2 0111-01 255,950 | m2

Stropy gestozebrowe zelbetowe na belkach prefabrykowanych typu Teriva 4.0/1 j.w. lecz gr. 24 cm
dfugo$c belki L= 6,1 m - 32 szt, L= 6,6 m - 46 szt,

10.75*58+6.4*2445+6.40*58= 255,950
Razem = 255,950 | m2
32 | KNR 2-02 0212-12 22,500 | m3

[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Betonowanie wiencow zelbetowych z betonu C20/25 zbrojony stalg od A-0 do A IIl w deskowaniu tradycyjnym

33| KNNR 2 0104-04 1,810 | t
Zbrojenie wiency i stropéw pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $r.6 mm i zebrowanymi o $r. 12 mm
34 KNR 2-02 0211-02 27,069 | m3

[ ORGBUD wyd. spec. 1998 |
Konstrukcja zelbetowa $cian : stupy i trzpienie z betonu C20/25 zbrojone stalg A lll do A-0

(0.50*0.40)*12*9.0+0.25*0.2510*8.75 = 27,069
Razem = 27,069 | m3
35| KNNR 2 0104-04 6,409 | t
Zbrojenie trzpieni, stupdw pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm i gtadkimi o $r. 6 mm
(1853.15/4 * 12 + 850) / 1000 = 6,409
Razem = 6,409 | t
36 | KNR 2-02 0210-02 3,280 | m3
Betonowanie nadprozy i belek Zelbetowych z betonu C20/25 zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym
3.28= 3,280
Razem = 3,280 | m3
37| KSNR 2 0103-03 0,450 | t
Zbrojenie nadprozy i belek pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r.16 mm i gtadkimi o $r. 6 mm
045= 0,450
Razem = 0,450 | t
382-02 0218-05 + 13,900 | m2
Schody zelbetowe, zabiegowe na ptycie gr.12cm z betonu C20/25 zbrojone stal A-0 do A lll
139= 13,900
Razem = 13,900 | m2
39| KSNR 2 0103-03 0,160 | t
Zbrojenie schodéw pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r.16 mm i gtadkimi o $r. 6 mm
0.16 = 0,160
Razem = 0,160 | t
40 | KNR 2-02 0218-07 0,432 | m3
Schody zelbetowe, belki spocznikowe z betonu B-25
0.300.40 *3.60 = 0,432
Razem = 0,432 | m3
41| KSNR 2 0105-02 2,652| m3
Fundament oporowy pod schody z betonu B-25
0.25%0.80*1.80 = 0,360
3.70*1.80%0.80*0.25 = 1,332
2.00%0.80*0.25= 0,400
280*0.80%0.25= 0,560
Razem = 2,652 | m3
42 | KNR 2-02 0218-03 18,860 | m2
Betonowanie schodéw wspornikowych zewnetrznych z betonu C20/25 z ptyta gr 8 cm zbrojonych w deskowaniu
tradycyjnym
18.86 = 18,860
Razem = 18,860 | m2
43 | KSNR 2 0103-03 0,233 | t

Zbrojenie schodéw pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r.16 mm i gtadkimi o $r. 8 mm
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5. Stropy i konstrukcja zelbetowa $cian

Data: 2016-06-22

Dachy z Zelbetowych ptyt prefabrykowanych drobnowymiarowych korytkowych zamknietych

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
232.85/1000 = 0,233
Razem = 0,233 |t
6 | Konstrukcja dachu
Kod CPV : 45260000-7
44 | KNR 2-22 0502-05 4,000 | elem.
[ MBiPMB wyd.| 1984 biuletyny do 9 1996 ]
Wiezba dachowa z dzwigarami klejonymi - montaz wigzaréw szt 4 o rozpigtosci L=24,00 mbw $wietle podpor stupéw,
catkowita dtugo$¢ 25,60mb
4= 4,000
Razem = 4,000 | elem.
45 | KNR 2-22 0503-01 80,000 | szt
[ MBiPMB wyd.| 1984 biuletyny do 9 1996 ]
Montaz ptatwi z drewna klejonego GL28h i wym. 0,12x0,32m
80 = 80,000
Razem = 80,000 | szt
46 | KNR 2-22 0504-02 56,000 | szt.
[ MBiPMB wyd.| 1984 biuletyny do 9 1996 ]
Stezenia z pretow fi 20mm
56 = 56,000
Razem = 56,000 | szt.
47 | analiza wlasna 1,000 | kpl
Zamontowanie podpor dzwigaréw dachowych
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
48 | KNR 2-020r.16 1 019,667 | m-g
Czas pracy rusztowan grupy 1
(poz.:44,45,46)
7| Dachy
Kod CPV : 45260000-7
49 | KNNR 7 0602-02 800,523 | m2
Lekka metalowa obudowa dachéw ptaskich o nachyleniu do 10% z blachy trapezowej TR 50/255 gr 0,88 mm z
ociepleniem
25.84 % 30.98 = 800,523
Razem = 800,523 | m2
50 | KNNR 2 0602-04 800,523 | m2
Izolacje poziome termiczne dwuwarstwowe z wetny mineralnej twardej grub. 250 mm, mocowanej wkretami do blachy i
klejone klejem poliuretanowym do blachy. Warstwa wierzchnia z twardej wetny o gr. 100 i warstwa na spodzie o gr.
150mm.
25.84 % 30.98 = 800,523
Razem = 800,523 | m2
51| KNNR 2 0602-04 240,000 | m2
analogia: Izolacje poziome termiczne z wetny mineralnej grub. 50 mm, (szer. fali blachy, ca 4-12cm)
52| KNNR 2 0507-02 1 060,914 | m2
Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe - papa podktadowa gr. 4,6 mm mocowana kotkami
teleskopowymi i nawierzchniowa gr, 5,2 mm (sala + zaplecze + tacznik)
6.6 *5.86 + 800.52 + 24.04 * 6.60 + 10.76 * 5.86 = 1060,914
Razem = 1060,914 | m2
53| 0-1511 0517-01 800,520 | m2
Utozenie folii PE - paroizolacja (sala gimastyczna)
800.52 = 800,520
Razem = 800,520 | m2
54| KNNR 2 0115-01 260,394 | m2
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
6.60 *5.86 +24.04 * 6.60 + 10.76 * 5.86 = 260,394
Razem = 260,394 | m2
55 | KNR 2-02 0217-08 260,394 | m2
Dachy z ptyt prefabrykowanych drobnowymiarowych - dodatek za spoinowanie
6.60 *5.86 +24.04 * 6.60 + 10.76 * 5.86 = 260,394
Razem = 260,394 | m2
56 | KNR 2-02 1101-02 13,020 | m3
Podktady betonowe - warstwa wyrdwnawcza z betonu B-10, gr 5 cm z osadzeniem dybli pod blacharke
197.34*0.05 + (10.76 * 5.86) * 0.05 = 13,020
Razem = 13,020 | m3
57 0-1511 0517-01 260,394 | m2
Utozenie folii PE - paroizolacja (zaplecze + hall facznik)
197.34 +(10.76 * 5.86) = 260,394
Razem = 260,394 | m2
58 | KNNR 2 0602-04 260,394 | m2
Izolacje poziome termiczne z wetny mineralnej grub. 200 mm ( w dwoch warstwach z przesunieciem)
197.34 +(10.76 * 5.86) = 260,394
Razem = 260,394 | m2
59| KNNR 2 0701-05 83,571 | m2
Scianki azurowe z cegly dziurawki gr.1/2 cegty na zaprawie cementowej Rz=8MPa
64*072*3= 13,824
24.04*(0.51+0.73+0.93) = 52,167
586%1*3= 17,580
Razem = 83,571 | m2
60 | analiza wlasna 61,800 | m
Montaz belki okapowej 10x25 mocowanej mechanicznie do blach pokrycia dachu
3090*2= 61,800
Razem = 61,800 | m
61 | analiza wlasna 61,800 | m
Montaz ksztattownika z blachy gr 1,0 mm wzdtuz okapu sali profil C o0 h= 350 mm (maskownica)
3090*2= 61,800
Razem = 61,800 | m
62 | NNRNKB 202 0541-02 33,046 | m2
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - kotnierze, pas podrynnowy
((1.68+0.48)*2*3+(0.64+0.64)*2*2)*0.3+2440*0.25+2440*03+6.20*03+6.34*03*4+7.78*03+8*0.3
= 33,046
Razem = 33,046 | m2
63 | NNRNKB 202 0541-02 34,440 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow |
(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 ¢cm - pas nadrynnowy
(30.90 +30.90 +24.4 +6.60 + 11.0*2) *0.30 = 34,440
Razem = 34,440 | m2
64 | NNRNKB 202 0541-02 71,231 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow |
(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - gzyms, attyka
(6.34 +6.34 +6.34) * 0.81 + (25.84 + 25.84) * 0.81 + (6.36 + 10.88) * 0.81 = 71,231
Razem = 71,231 | m2
65 | KSNR 2 0503-02 88,000 | m
Rynny dachowe z blachy tytanowo - cynkowej $r 18 cm na wydtuzonych runhakach do belki okapowej
305*2+640%1+10.30*2= 88,000
Razem = 88,000 | m




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : SAL-001-005

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 12

Budowlana
7. Dachy
Data: 2016-06-22
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66 | KSNR 2 0503-04 82,300 | m
Rury spustowe z blachy tytanowo - cynkowej $r 15 cm (14 szt.) na wydtuzonych rurhakach
99*4+55*3+24*1+4%4+392= 82,300
Razem = 82,300 | m
67 | analiza 35,000 | szt
Osadzenie kratek wentylacyjnych w stropodachu wentylowanym
15+12+8= 35,000
Razem = 35,000 | szt
68 | KNR 202-0217-09-00 1,000 | kmpl
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Dylatacja potaci dachéw z ptyt prefabrykowanych drobnowymiarowych od konstrukcji
8 | Scianki dziatowe
Kod CPV : 45262520-2
69 | NNRNKB 202 0175-06 132,963 | m2
Scianki dziatowe z pustakéw Pd2 o grub. 12 cm - transport pionowy materiatéw wyciagiem
70| KNNR 2 0701-08 132,962 | m2
Scianki dziatowe - dodatek za zbrojenie $cianek pefnych
132.962 = 132,962
Razem = 132,962 | m2
71| 2-02 1029-05 an 4,000 | kpl
Scianki ustepowe ($cianki we. systemowe z drzwiami)
4= 4,000
Razem = 4,000 | kpl
9 | Stolarka drzwiowa
Kod CPV : 45420000-7
72| KNNR 2 1103-01 19,800 | m2
Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych - drzwi ptytowe o pow ponad 1,6 m2
okleinowe, D1, D-1N
090*20*8+09*2*3= 19,800
Razem = 19,800 | m2
73| KNNR 2 1104-02 19,800 | m2
Montaz o$cieznic drewnianych
19.80 = 19,800
Razem = 19,800 | m2
74| KNNR 7 0503-08 11,697 | m2
Drzwi aluminiowe zewnetrzne szklone szktem P2 z o$cieznicami (do potowy petne, profil ciepty)
219%210+1.69*2.10*2= 11,697
Razem = 11,697 | m2
75 | KNNR 7 0503-08 28,966 | m2
Drzwi aluminiowe wewnetrzne szklone szktem bezpiecznym P-2
1.99*2.80+219%210*2+1.69%2.10*4 = 28,966
Razem = 28,966 | m2
76 | KNNR 7 0503-08 5,572 | m2
Drzwi aluminiowe wewnetrzne petne
77| KNNR 7 0503-08 4,410 | m2
Drzwi przeciwpozarowe EI30
21%21= 4,410
Razem = 4,410 | m2
78|2-02 0701-10 an 23,150 | m
Obramowanie z katownika - osadzenie progéw z katownika 45 x 45 x 5
117090+1.99*2+219*2+169*1+16*2= 23,150
Razem = 23,150 | m
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10. Stolarka okienna

Data: 2016-06-22

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
10 | Stolarka okienna
Kod CPV : 45420000-7
79| KNNR 7 0701-05 76,800 | m2
Okna z PCV szklone szktem bezpiecznym P-2 - sala gimnastyczna wg zestawienia stolarki w projekcie z podziatem na
9 (gorne okna) i na 3 (dolne okna) z nawietrznikami cinieniowymi
3.20%350%5= 56,000
320%1.30%5= 20,800
Razem = 76,800 | m2
80| KNNR 7 0701-05 38,420 | m2
Okna z PCV szklone szktem zwyklym wg zestawienia stolarki w projekcie z nawietrznikami ci$nieniowymi
0.90*1.50*14+0.60*0.60 *2 = 19,620
220*160%2+120%1.20*3+220%14*2= 17,520
080*0.80*2= 1,280
Razem = 38,420 | m2
81| KNNR 7 0701-05 1,280 | m2
Okna przeciwpozarowe EJ30
0.80%0.80%2= 1,280
Razem = 1,280 | m2
82 | analiza wiasna 19,140 | m2
Osadzenie podokiennikéw z postformingu
(32*5*2+090*14+220*4+080*4+0.60*2+1.20*3)*0.30+24*0.30 = 19,140
Razem = 19,140 | m2
83 | analiza wiasna 62,700 | m2
tamacze $wiatta zewnetrzne na oknach sali gimnastycznej sterowane elektrycznie
330%38*5= 62,700
Razem = 62,700 | m2
11 | Balustrady schodowe i tarasowe
Kod CPV : 45421160-3
84| KNNR 2 1301-01 27,400 m
Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej o wys. 1,1 m z oporami na pochwycie -zabezpieczenie przed zjazdem -
przesta wypetnienie z szyby bezpiecznej min P-2
450+1.50 +3.30 +3.30 +0.50 + 1.50 + 2.90 + 2.88 + 1.50 + 2.88 + 2.64 = 27,400
Razem = 27,400 | m
85| KNNR 2 1301-04 30,260 | m
Balustrady o wysokos$ci 1,1 m ze stali nierdzewnej z przestami wypetnionymi szybg P-2 w ramie - na widowni (antresola)
30.26 = 30,260
Razem = 30,260 | m
86 | KNR 2-02 0701-10 30,260 | m
Obramowanie z katownika 50 x 50 - odbdj chromoniklowy (antresola)
30.26 = 30,260
Razem = 30,260 | m
12 | Tynki wewnetrzne i okladziny $cian
Kod CPV : 45410000-4
87 | KSNR 2 0801-03 2224126 | m2
Tynki zwykte wewnetrzne $cian, cement. - wapienne, Il kategorii wraz z rusztowaniem
(30.26 + 30.26) * 9.9+ 30.26 *3.52 *2+22.0* 10.58 *2+20.20 *3.15*2+ 586 *3*3.15+2.92*3.15*2* 2 + 475 *6.60
*2+2416*315%2+2416*4.48 +(6.36 +5.92)*2*3.15+ ((6.36 + 2.93) *2*3.15) *4 + (6.36 + 5.92) *2*3.15+ 2.36 *
315%4+276%22%2*2-(1%2)*4+128%*220*6*2+(2*4.04+26*5)*3.15= 2 355,326
potracenia
-(3.2%35*5+32%13*5+20%2*2+1.7*2*2+420%27%2+20%*27*2+9%2)= - 131,200
Razem = 2224126 | m2
88 | KSNR 2 0801-03 27,280 | m2
Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii o$cieza o szer. do 20 cm
(1.3+35+32)*2*5+20*3*2+(1.7+2)*2%2+(2.7%2+2)*2+(27%2+2)*2)*0.20= 27,280
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
Razem = 27,280 | m2
89| KSNR 2 0801-05 25,090 | m2
Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii biegdw klatek schodowych wraz z rusztowaniami
3.10*4.90+150%2*3.30 = 25,090
Razem = 25,090 | m2
90 | KSNR 2 0801-04 352,950 | m2
Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii stropéw z rusztowaniami
(941.96 - 644.15) + 52.51 + 2.63 = 352,950
Razem = 352,950 | m2
91| KNR 4-01 0322-02 26,000 | szt.
Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet
26= 26,000
Razem = 26,000 | szt.
92| KSNR 2 0803-02 175,680 | m2
Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi 20x20 cm
(27+14)*2%2%*2+(26+26)*2*2+(0.94+26)*2*2.0+(293+6.36)*2*2*2+1.4*2*6*2= 175,680
Razem = 175,680 | m2
93| KNR 2-02 2009-02 2224126 | m2
Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na $cianach na podtozu z tynku z
rusztowaniem
2224126 = 2224126
Razem = 2224126 | m2
94| KNR 2-02 2009-07 2224126 | m2
Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na $cianach j.w.- dodatek za pogrubienie o 2
mm X 2
2224126 = 2224126
Razem = 2224126 | m2
95| KNR 2-02 2009-04 359,280 | m2
Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na stropach na podtozu z tynku, wraz z
rusztowaniami
359.28 = 359,280
Razem = 359,280 | m2
96 | KNR 2-02 2009-08 352,950 | m2
Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na stropach j.w. - dodatek za pogrubienie o 2
mm
352.95 = 352,950
Razem = 352,950 | m2
97| 2-02 2009-06 an 25,090 | m2
Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na belkach i pasach stropowych - na biegach
klatki schodowej z rusztowaniem
25.09 = 25,090
Razem = 25,090 | m2
98| 2-02 2009-08 an 25,090 | m2
Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na biegach klatki schodowej j.w. - dodatek za
pogrubienie 0 2 mm
25.09 = 25,090
Razem = 25,090 | m2
99 | KNR 2-02 2004-01 155,000 | m2
Obud.elementéw rurociggow ptytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jednowarstw.
155.0 = 155,000
Razem = 155,000 | m2
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
13 | Roboty malarskie
Kod CPV : 45442100-8
100 | NNRNKB 202 1134-01 352,950 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow ]
(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome
352.95 = 352,950
Razem = 352,950 | m2
101 | KSNR 2 1301-08 352,950 | m2
Malowanie tynkdw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng trzykrotnie bez gruntowania - sufitow
352.95 = 352,950
Razem = 352,950 | m2
102 | NNRNKB 202 1134-02 2224126 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow ]
(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
2224126 = 2224126
Razem = 2224126 | m2
103 | KSNR 2 1301-08 2224126 | m2
Malowanie tynkdw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng zmywalng trzykrotnie bez gruntowania - $cian z
rusztowaniem
2224126 = 2224126
Razem = 2224,126 | m2
14 | Podtoza i posadzki
Kod CPV : 45430000-0
104 | KSNR 2 1101-03 432,527 | m3
Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki zageszczone mechaniczne
961.17 *0.45 = 432,527
Razem = 432,527 | m3
105 | KSNR 2 1101-01 99,858 | m3
Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - z betonu B-15 grub. 15 cm zbrojony siatk fi 6 krzyzowo 10x10cm
665.72*0.15 = 99,858
Razem = 99,858 | m3
106 | KNR-W 2-02 1116-07 665,720 | m2
Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowa fi 6, 10x10cm
665.72 = 665,720
Razem = 665,720 | m2
107 | KNR-W 2-02 0604-03 WACETOB wyd.| 1997 961,170 | m2
Izolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na lepiku na goraco - 2xpapa asfaltowa bez wypetniaczy na lepiku
961.17 = 961,170
Razem = 961,170 | m2
108 | KSNR 2 0602-03 665,720 | m2
Izolacje poziome z ptyt styropianowych grub 8 cm uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo, pod
posadzkowe - akustyczne
665.72 = 665,720
Razem = 665,720 | m2
109 | KSNR 2 0602-03 295,450 | m2
Izolacje poziome z ptyt styropianowych grub 10 cm uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo,
pod posadzkowe - akustyczne
295.45 = 295,450
Razem = 295,450 | m2
110 | KSNR 2 1101-01 295,450 | m3
Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - z betonu B-15 grub. 15 cm zbrojony siatk fi 6 krzyzowo 10x10cm
295.45 = 295,450
Razem = 295,450 | m3
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14. Podtoza i posadzki
Data: 2016-06-22
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
111 | KSNR 2 1102-01 999,760 | m2

Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm zbrojona siatka fi 4,5mm o
oczkach 15x15cm

961.17 + 38.59 = 999,760
Razem = m m2
112 | KSNR 2 1102-03 999,760 | m2
Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubosci o 10 mm x 3
961.17 + 38.59 = 999,760
Razem = m m2
113 | KNR-W 2-02 1116-07 999,760 | m2
Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg 15 x 15 cm 0 ér. 4,5 mm
961.17 + 38.59 = 999,760
Razem = m m2
114 | analiza wiasna 665,720 | m2

Dostawa i montaz kompletnej, drewnianej, legarowanej, systemowej, wentylowanej podtogi sportowej wraz z
malowaniem linii boisk

665.72 = 665,720
Razem = 665,720 | m2
115 | NNRNKB 202 2807-05 261,300 | m2

Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowe] - posadzki + schody
wewn. i zewnetrzne (ewakuacyjne)

261.30 = 261,300
Razem = 261,300 | m2
116 | NNRNKB 202 2809-03 245,010 m

Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys. 10cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
493+5.86+292+583+586+292*3+583+1.60+1.60+219*2+1.20*2+1.14+0.2+1.14+0.20 +4.93 +5.83 -
(220+1.70+219+219+1+1+1+1)+896*2*2+310+586+252+0.24-(1.7+22+17+4.21+4.21)+2.36+
2416+24.16+2.36-(1.70+1*4+199+170+1.99+1.69)+1.9*2+236*2-(1.7+1.70) + (2.6 +2.72) *2-1+ (2.6 +
12)*2-1+((636+293)*2+14*2+1.28*4+276*2)*2-(1+1+1)*2+30.26+6.47 +0.13 +2.60 + 0.13 +2.60 +

024+024-17= 245,010
Razem = W m
117 | KNR 2-02 0607-01 78,670 | m2
Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe, folia PE grub. min 0,2mm
78.67 = 78,670
Razem = W m2
118 | KNR 2-02 0609-03 78,670 | m2

[ ORGBUD wyd. spec. 1998 |

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS100-038 gr. 4cm poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa

78.67 = 78,670
Razem = 78,670 | m2
119 | KSNR 2 1102-01 78,670 | m2

Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm zbrojona siatka fi 4,5mm o
oczkach 15x15cm

78.67 = 78,670
Razem =| 78670 | m2
120 | KSNR 2 1102-03 78,670 | m2
Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubosci 0 10 mm x 3
78.67 = 78,670
Razem = W m2
121 | KNR-W 2-02 1116-07 78,670 | m2
Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg 15 x 15 cm o $r. 4,5 mm
78.67 = 78,670
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122 | NNRNKB 202 1130-02 177,950 | m2
Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. do 5 mm, pod wykladziny tworzywowe PCV
99.28 + 78.67 = 177,950
Razem = 177,950 | m2
123 | KNNR 2 1206-02 177,950 | m2
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych PVC
99.28 + 78.67 = 177,950
Razem = 177,950 | m2
124 | KNNR 2 1206-05 109,650 | m
Listwy do posadzek przyscienne z polichlorku winylu zgrzewane - cokolik
(6.36 +5.92)*2+(6.36 +2.77)*2*2+6.36 +5.92+3.64 +4.04 +2.72 +1.88-(1.99+1+1+1+1+1+1)+32= 109,650
Razem = 109,650 | m
15| Roboty wewnetrzne rézne
125|2-02 1036-03 an 744,400 | m2
Motaz systemowych ptyt akustycznych sufitdw na ruszcie stalowym - wg projektu akustyki sali grub. 25mm.
126 | KNR 2-02 0613-03 744,400 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa 40mm
16 | Elewacja budynku
Kod CPV : 45321000-3
127 | KNR 0-23 2612-01 1141,161 | m2
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70 -040 gr 12 cm
(311410 +25.10 *2*10.945 + 24.40 * 5.24) + 24.40 * (4.26 - 0.5) + (6.34 * 4.65) + (10.76 * 4.20) + (6.35 * 7.51) + (6.35 *
3.09)+6.34 +10.76 *5.13 = 1283,961
minus otwory
-(320%1.30*5+3.20*3.50*5+2.0%2.0*3+220*1.60*4 +1.50*2.0) = - 105,880
-(41*4+513%*4)= - 36,920
Razem = 1141,161 | m2
128 | KNR 0-23 2612-01 36,920 | m2
Ocieplenie $cian budynkéw - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 12cm
41*4+513%4= 36,920
Razem = 36,920 | m2
129 | KNR 0-23 2612-01 144,493 | m2
Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropianowych XPS grub. 10cm.
(43.06 +31.14 + 43.06 + 24.40) * 1.02 = 144,493
Razem = 144,493 | m2
130 | KNR 0-23 2612-04 5290,296 | szt
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli
plastikowych do $cian z cegty
(1141.161 + 36.92 + 144.493) * 4 = 5 290,296
Razem = 5290,296 | szt
131| KNR 0-23 2612-02 IGM wyd.| 1999 33,875 | m2
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropianowych do o$ciezy
((3.20*2+1.30)*5+(3.20*2+350) *5+ (2.0 *2+2.0)*3+ (220 *2 + 1.60) *4 + (1.50 + 2* 2.0)) * 0.25 = 33,875
Razem = 33,875 | m2
132 | KNR 0-23 2612-06 IGM wyd.| 1999 1322,574 | m2
Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na $cianach i oéciezach
1141.161 + 36.92 + 144.493 = 1322,574
Razem = 1322,574 | m2
133 | KNR 0-23 0933-01 1322,574 | m2
Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatowych tynkéw - natozenie podktadowej masy tynkarskiej - z oSciezami
otwordéw
1141.161 + 36.92 + 144.493 = 1322,574
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Razem = 1322,574 | m2
134 | KNR 0-23 2612-06 335,888 | m2
Przyklejenie drugiej warstwy siatki na $cianach pod plytki
(43.06 +31.14 +43.16 +24.40+1.20 +1.20) *2+9.91*0.80 * 6 = 335,888
Razem = 335,888 | m2
135 | KNR 2-02 0921-01 335,888 | m2
Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12 cm $cian w kolorze zéttoptomiennym
335.888 = 335,888
Razem = 335,888 | m2
136 | KNR 0-23 0933-02 986,686 | m2
Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatowych tynkéw - ( z o$ciezami otwordw ]
1322.574 - 335.888 = 986,686
Razem = 986,686 | m2
137 | KNNR 2 1405-04 986,686 | m2
Malowanie tynkdw zewnetrznych z o$ciezami otwordw, farbami silikatowymi
986.686 = 986,686
Razem = 986,686 | m2
138 | KNR 2-02 0923-04 9,570 | m2
Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy
9.57 = 9,570
Razem = 9,570 | m2
139 | NNRNKB 202 0541-02 19,140 | m2
(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - podokienniki zewnetrzne
19.14 = 19,140
Razem = 19,140 | m2
17 | Roboty zewnetrzne rézne
140 |7 0506-01 + 2-0 27,530 | m2
Wykonanie zadaszenia nad wejsciem gtéwnym z ptyty z poliweglanu dwukomorowego na azurowych dzwigarach
stalowych i ptatwiach dachowych z profili zimnogietych malowanych proszkowo. - (kotwione do muru)
145*17+24%1.20%1= 27,530
Razem = 27,530 | m2
14117 0506-01 + 2-0 2,880 | m2
Wykonanie zadaszenia nad wej$ciem do fgcznika z ptyty z poliweglanu dwukomorowego na azurowych dzwigarach
stalowych i ptatwiach dachowych z profili ziimnogietych malowanych proszkowo. - (kotwione do muru)
24*120= 2,880
Razem = 2,880 | m2
142 | KNR 2-02 0121-06 1,440 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Scianki dziatowe z pustakéw szklanych przeciwpozarowych EI30
08*18= 1,440
Razem = 1,440 | m2
143 | KNR 2-02 0121-06 1,440 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Scianki dziatowe z pustakéw szklanych
08*18= 1,440
Razem = 1,440 | m2
144 | KNR 2-02 1219-08 3,000 | szt.
Uchwyty do flag
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt.




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : SAL-001-005

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 12

Budowlana
17. Roboty zewnetrzne rézne

Data: 2016-06-22

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
145 | KNR 2-02 1219-03 6,000 | szt.
Wycieraczki do obuwia szczotkowe, gumowe - (wewnetrzne i zewnetrzne) wg projektu
6= 6,000
Razem = 6,000 | szt.
146 | KNR 2-02 1213-04 7,000 | m
Drabiny zewnetrzne stalowe z kabtakami o dtug.ponad 4 m - szt , drabina 3m - 1 szt.
7= 7,000
Razem = 7,000 | m
147 | KNR-W 2-02 1016-07 1,000 | szt
Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone wraz z obrébkami blacharskimi.
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
148 | analiza wiasna 2,600 | m
Drabiny do wiazu, stalowa segmentowa dt. 2.6 m.
26= 2,600
Razem = 2,600 | m
18 | Opaska wokoét budynku
Kod CPV : 45233250-6
149 | 6 0104-01 analo 94,738 | m2
Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm - opaska wokdt budynku
135.34*0.70 = 94,738
Razem = 94,738 | m2
150 | KSNR 6 0404-03 135,340 | m
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
135.34 = 135,340
Razem = 135,340 | m
151 | KSNR 6 0502-02 94,738 | m2
Opaska z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
135.34*0.70 = 94,738
Razem = 94,738 | m2
19 | Podjazd i schody zewnetrzne
Kod CPV : 45262300-4
152 | KNNR 1 0301-02 4,628 | m3
Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos$¢ do 1 km (grunt kat. I11)
(650*2+1.40+210*2+2.0+2.84+1.70)*0.25*0.80 = 4,628
Razem = 4,628 | m3
153 | KNNR 1 0208-02 4,628 | m3
Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV)
4628 = 4,628
Razem = 4,628 | m3
154 | KNNR 2 0107-01 4,628 | m3
Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym
4628 = 4,628
Razem = 4,628 | m3
155 | KNNR 2 0105-01 0,037 | t
Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - fawy fundamentowe
4.628*8.0/1000 = 0,037
Razem = 0,037 | t
156 | KNNR 2 0601-09 6,942 | m2
| |lzolacje przeciwwilgociowe faw i $cian fundamentowych schoddw dwiema warstwami papy | | I
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19. Podjazd i schody zewnetrzne

Data: 2016-06-22

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
(550*2+14+210*2+2.0+2.84+1.70)*0.30 = 6,942
Razem = 6,942 | m2
157 | KNNR 2 1201-02 5,039 | m3
Podktady murarskie pod schody i podjazdy
550*1.40%0.20+2.10*3.40* 0.30 +2.34 * 1.45*0.40 = 5,039
Razem = 5,039 | m3
158 | KNNR 2 0604-01 16,033 | m2
Izolacja z folii polietylenowej pozioma
550*1.0+210%3.40+234*145= 16,033
Razem = 16,033 | m2
159 | KNNR 2 0602-01 16,033 | m2
Izolacje poziome termicznez ptyt styropianowych grub. 5 cm
550%1.0+210*3.40+2.34*145= 16,033
Razem = 16,033 | m2
160 | KNNR 2 0107-09 4,158 | m3
Betonowanie schoddw prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym
550*1.40*0.20+3.40%2.10%0.20 +2.80*1.70 *0.25 = 4,158
Razem = 4,158 | m3
161| STWIORB S pkt 1 19,600 | m2
Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich - maty stalowe, zbrojenie przeciwskurczowe schodéw i podjazdow
550*1.40+3.40*2.10+2.80*1.70 = 19,600
Razem = 19,600 | m2
162 | NNRNKB 202 2810-04 46,888 | m2
(z.VI) Okfadziny podestéw i schodéw zewnetrznych z kostki betonowej na podbudowie piaskowo-cementowe;.
550*1.40+1.50*3.40+20*1.05+2.10*040+7.0*04 +550*0.25+12.74*1.62+0.17 *23 * 1.62 = 46,888
Razem = 46,888 | m2
163 | KSNR 2 1201-01 18,300 ' m
Balustrada podjazdu oraz podestu ze stali nierdzewnej
70+550+1.50+1.80+1.80+0.70 = 18,300
Razem = 18,300 | m
20 | Chodnik - dojscie do budynku
Kod CPV : 45233260-9
164 | KNNR 1 0113-01 + 02 41,067 | m2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci do 15 cm za pomocag spycharek
(30.45*4.6 +4.02*2.85+6.37*2)*0.25 = 41,067
Razem = 41,067 | m2
165 | KNNR 6 0404-05 77,680 | m
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
cementowg
3045*2+4.02*2+6.37*2-(2.50 +1.50) = 77,680
Razem = 77,680 | m
166 | KNNR 6 0113-01 164,267 | m2
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm
3045*46+4.02*285+6.37*2= 164,267
Razem = 164,267 | m2
167 | KNNR 6 0502-02 164,267 | m2
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
3045*46+4.02*285+6.37*2= 164,267
Razem = 164,267 | m2
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21. Tereny zielone
Data: 2016-06-22
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary

21| Tereny zielone
Kod CPV : 45112710-5

168 | KNNR 1 0501-01 3242,000 m2
Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-ll - reczne wyréwnanie terenu z grubsza

122 +55+ 115+ 2950 = 3 242,000
Razem = 3242,000 | m2
169 | KNR 2-21 0401-02 3242,000 m2
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill , z pielegnacjg
122 + 55+ 115 + 2950 = 3242,000
Razem = 3242,000 | m2
22 | Dostawa i montaz platformy przysciennej wewnetrznej dla niepetnosprawnych - 1kpl
170 | analiza wiasna 1,000 | kpl

Dostawa i montaz platformy przysciennej wewnetrznej dla niepetnosprawnych - torowisko aluminiowe, montowane do
$ciany,
wymiary platformy 1,00x0,80m; sktadanie podtogi automatyczne, udzwig min. 300kg; sterowanie mikroprocesorowe,
obstuga bez podtrzymania; sktadanie barierek automatyczne; zasilanie 230V;

1= 1,000

Razem = 1,000 | kpl

23 | Roboty rozbiérkowe oraz przebudowa dachu
Kod CPV : 45111300-1

171 | KNR-W 4-01 0545-02 WACETOB wyd.| 1997 26,400 | m2
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku

6.60 %4 = 26,400
Razem = 26,400 | m2
172 | KNR-W 4-01 0441-01 WACETOB wyd.| 1997 3,960 | m2
Zlikwidowanie istniejacego okapu dachu szkoty podstawowej.
3.96 = 3,960
Razem = 3,960 | m2
173 | KNR 4-01 0329-03 1,936 | m3
[ ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996 |
Wykucie otworu w Scianie z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej dla osadzenia nowych drzwi
22%220*040= 1,936
Razem = 1,936 | m3
174 | KNR 4-01 0313-04 5,600 | m
[ ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996 |
Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2 x | NP 160 mm
28*2= 5,600
Razem = 5,600 | m
175 | KNR 4-01 0711-03 2,640 | m2

[ ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996 |
Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. IIl z zaprawy cementowo-wapiennej po wykonywanych robotach

220%2*04+22%04= 2,640
Razem = 2,640 | m2
176 | 4-01 1204-02 + 2,640 | m2
Odtworzenie po robotach - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ze szpachlowaniem tynkow
264= 2,640
Razem = 2,640 | m2
177 | KNR-W 2-02 0408-03 WACETOB wyd.| 1997 0,249 | m3
Krokwie zwykle dt. do 4.5 m - przekroj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
(6.7+5+3)*0.08*0.016 = 0,019
(45+4.5)*0.16*0.16 = 0,230
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23. Roboty rozbiérkowe oraz przebudowa dachu
Data: 2016-06-22
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$¢ Jedn. miary
178 | KNR-W 2-02 0408-01 WACETOB wyd.| 1997 0,038 | m3
Stupek - przekréj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
1.5%0.16*0.16 = 0,038
Razem = 0,038 | m3
179 | 0-1511 0517-01 21,000 | m2
Utozenie folii PE - paroizolacja
7*3*05%2= 21,000
Razem = 21,000 | m2
180 | KNR 0-15l1 0519-02 IGM wyd.lll 2000 21,000 | m2
Pokrycie dachéw blachodachéwka powlekana.
21= 21,000
Razem = 21,000 | m2
181 | KNR-W 2-02 0514-02 WACETOB wyd.| 1997 5,600 | m2
Obrobki przy szer. w rozwinigciu ponad 25 cm
7*08= 5,600
Razem = 5,600 | m2
24 | Droga przeciwpozarowa
Kod CPV : 45233260-9
182 | KNNR 1 0113-01 + 02 645,750 | m2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci 25 cm za pomoca spycharek
5*(5+46+9.10+285+9.9+2+15.70) + (20 * 20) = 645,750
Razem = 645,750 | m2
183 | KNR 2-31 0114-05 645,750 | m2
[ ORGBUD wyd.lll 1993 biuletyny do 9 1996 ]
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 25 cm
645.75 = 645,750
Razem = 645,750 | m2
184 | KNR 2-31 0402-03 6,932 | m3
[ ORGBUD wyd.lll 1993 biuletyny do 9 1996 ]
tawa pod krawezniki betonowa zwykta
173.30*0.2%0.2= 6,932
Razem = 6,932 | m3
185 | KNR 2-31 0403-03 173,300 | m
[ ORGBUD wyd.lll 1993 biuletyny do 9 1996 ]
Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej
49.15*2+20+20+20+15= 173,300
Razem = 173,300 | m
186 | NNRNKB 231 0511-03 ORGBUD 1993 645,750 | m2
Uktadanie nawierzchni chodnikow i placdw z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm
645.75 = 645,750
Razem = 645,750 | m2
187 | KNR-W 2-01 0505-04 645,750 | m2
[ WACETOB wyd.| 1997 errata z Zeszytu 3/2001 ]
Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-11
645.75 = 645,750
Razem = 645,750 | m2

- Koniec wydruku ---



NAKLADY RMS ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SAL-001-005 KOBRA wer. 12

Budowlana
Budowa: Budowa sal sportowych w Gminie Wrze$nia
Obiekt: Budowa sali sportowej przy Samorzadowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie

NAKLADY RMS

Data: 2016-06-22

| Lp. [At] Gr. / SymbolKMB / Producent | Inw. | Opis czynnika RM.S \ llosé [ um | cenajecn. Wartoéé [21]
Robocizna
1. 999 robocizna 32668,52999 r-g 14,47 472703,01
2. 999 Robocizna 91,92743 rg 14,97 1378,91
Ogoétem robocizna : 32760,45742 r-g Wartos¢ : 474 081,92
Materiaty
1. belka okapowa 10x25 61,80000 m 28,40 1755,12
2. deskowanie tradycyjne 28,49904 m2 32,60 928,85
3. ksztattownika z blachy gr 1,0 mm wzdtuz okapu sali profil C o 61,80000 m 68,40 4 227,12
h= 350 mm (maskownica)
4, famacze $wiatta zewnetrzne na oknach sali gimnastycznej 62,70000 m2 330,00 20691,00
sterowane elekirycznie
5. nadproza prefabrykowane | =2,7 m 12,00000 szt 56,96 683,52
6. panel, okladzina 7,60250 m2 84,30 641,04
7 siatka stalowa fi 4,5mm o oczkach 15x15cm 1078,43000 m2 4,80 5176,47
8. zamontowanie podp6r dzwigaréw dachowych 1,00000 kpl 2 354,40 2 354,40
9. 0000000 katownik 234,16500 m 4,20 983,25
10. 1040600 lepik asfalt.stos.na goraco b/wypetniacza 4711,55614 kg 3,51 16 536,07
11. 1100399 ksztattowniki walcowane - dwuteowniki 123,87200 kg 2,46 304,75
12. 1101599 prety okragte do zbrojenia betonu $r. do 14 mm 11121,33000 kg 2,66 29 582,74
13. 1101599 prety okragte do zbrojenia betonu $ér. do 16 mm 160,96000 kg 2,66 428,15
14, 1111099 bednarka 159,55440 kg 2,84 453,40
15. 1120400 blacha stalowa ocynkowna ptaska grub. 0,50-0,60 mm 203,28100 kg 3,90 792,55
16. 1120400 blacha tytanowo - cynkowa 147,40000 kg 8,46 1 246,96
17. 1120401 blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.50 mm 28,16800 kg 4,41 124,21
18. 1120699 drut stalowy okragty 35,53590 kg 419 148,93
19. 1120730 blacha st.powlek. TR 136x33 mm gr.1,0 mm 12087,89730 kg 441 53 306,83
20. 1121711 blacha dachéwkowa LPA grub. 0.55 mm 23,52000 m2 25,78 606,27
21. 1200204 spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 0,16240 kg 77,26 12,54
22. 1317800 kratka wentylacyjna 35,00000 szt 7,24 253,40
23. 1320099 balustrady chromoniklowe przgsta wypetnione szktem P2 60,54300 m 164,00 9929,05
24, 1320099 balustrady stalowe chromowoniklowe 18,30000 m 68,00 124440
25. 1320499 drabiny stalowe 122,29000 kg 8,48 1037,05
26. 1320599 drabiny stalowe 2,60000 m 24,00 62,40
27. 1321199 daszki stalowe - konstrukcja 214,99870 kg 8,39 1 803,92
28. 1323301 odboj z katownika 50x50 mm chromoniklowy 87,14880 kg 18,32 1596,52
29. 1323301 progi z ksztattownikéw 66,67200 kg 8,04 536,15
30. 1324999 ksztattowniki stalowe profilowane C 55x075 409,20000 kg 5,80 2 373,05
31. 1324999 ksztattowniki stalowe profilowane U 55x075 111,60000 kg 5,64 629,30
32. 1330140 elektrody do spawania stali o $r. 3,25 mm 22414644 szt 0,46 104,07
33. 1330299 elektrody 0,17290 kg 13,33 2,31
34. 1330499 gwozdzie budowlane okragte gote 144,55019 kg 494 714,12
35. 1331799 siatka z wiokna szkl. 2026,79997 m2 247 5000,65
36. 1336499 mata stalowa zbrojarska 21,16800 m2 4,80 101,53
37. 1336499 siatka tkana Rabitza 1099,99860 m2 4,80 5284,30
38. 1336499 siatka z pretow $r 12 mm 679,03440 m2 9,26 6 291,05
39. 1343399 $ruby kotwigce 0,50000 kg 19,54 9,77
40. 1343603 kotki do mocowania pt. z wetny min. 6243,13800 szt 0,60 3745,88
41. 1343799 wkrety do ptyt gipsowych 5,37850 kg 15,82 85,25
42. 1348900 zamek antywlamaniowy 1,00000 szt 82,01 82,01
43, 1350309 kratki wentylacyjne z zaluzjg 26,00000 szt 8,76 227,76
44, 1353099 uchwyty do rynien dachowych, ocynkowane 176,00000 szt 6,12 1077,12
45, 1353199 uchwyty do rur spustowych, ocynkowane 27,15900 szt 8,33 226,33
46. 1361099 prefabrykaty zbrojarskie 0,03700 t 2 850,00 105,45
47. 1365099 wycieraczki do obuwia szczotkowe, gumowe - (wewnetrzne i 6,00000 szt 120,00 720,00
zewnetrzne)
48. 1365099 wyroby stalowe rézne 7,80000 kg 12,80 99,84
49, 1412299 impregnat 0,20696 kg 592 1,23
50. 1470900 pianka poliuretanowa 32,94260 kg 22,25 733,48
51. 1470999 pianka poliuretanowa 7,84740 dm3 24,96 195,80
52. 1478101 silikon 1,72260 dm3 27,34 47,08
53. 1478101 silikon 4574440 kg 24,73 1131,73

54. 1502121 farba emuls. nawierzchniowa zewn. 1102,32861 dm3 8,36 922714
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Data: 2016-06-22
| tp. [At] Gr. / SymbolKMB / Producent | Inw. | Opis czynnika RM,S llosé [ um | cenajecn. Wartosé [21]
55. 1511599 farba olejna do gruntowania 1,55544 dm3 15,95 24,76
56. 1511799 farba olejna nawierzchniowa 1,46172 dm3 16,29 23,80
57. 1512299 lakier asfaltowy 0,01500 kg 6,98 0,09
58. 1512420 ICB_S lakier do zaprawek w aerozolu (0.5 l/op.) 0,10500 dm3 22,89 2,31
59. 1520100 farba silikatowa zewnetrzna 308,83272 dm3 19,50 6018,78
60. 1551305 ICB_S klej Pronivin 71,89180 kg 5,39 387,93
61. 1552328 podktadowa masa tynkarska 396,77220 kg 6,34 2512,89
62. 1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropianowych 14772,54200 kg 1,20 17 727,05
63. 1554200 zaprawa klejaca 430,41600 kg 0,99 426,90
64. 1560311 folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm 19,23960 m2 1,08 20,84
65. 1560499 folia PE 1500,89220 m2 1,63 244785
66. 1561030 piyty styropianowe samogasnace, odmiana EPS 70 -040 gr 139,79222 m3 133,00 18 589,51
12 cm
67. 1561030 ptyty styropianowe samogasnace, odmiana XPS 10cm 17,70039 m3 152,00 2690,46
68. 1561030 ptyty z wetny mineralnej fasadowej gr. 12cm 452270 m3 146,00 660,50
69. 1561099 piyty styropianowe 10cm 310,22250 m2 18,00 5584,01
70. 1561099 ptyty styropianowe 5 cm 16,83465 m2 16,00 269,35
71. 1561099 piyty styropianowe 8cm 699,00600 m2 16,00 11 184,10
72. 1562600 ptyty styropianowe 5 cm 1,77844 m3 133,00 236,45
73. 1562699 ICB_S plyty styropianowe EPS100-038 gr. 4cm 82,60350 m2 9,84 812,66
74. 1562699 ptyty styropianowe XPS grub. 10cm 145,83450 m2 4495 6 555,61
75. 1563099 dostawa i montaz platformy przy$ciennej wewnetrznej dla 1,00000 kpl 4200,00 4200,00
niepetnosprawnych
76. 1563099 malowanie linii boisk farbami poliuretanowymi wg projektu 72563480 m2 9,00 6 530,71
budowlanego
7. 1563099 wyktadzina PCV 193,96550 m2 64,50 12511,66
78. 1564099 drzwi alum. wewnetrzne szklone szktem P-2 34,53800 m2 816,08 28 185,77
79. 1564099 drzwi D-Z1iD-Z2 11,69700 m2 773,17 9043,77
80. 1564099 drzwi przeciwpozarowe EI30 441000 m2 1430,00 6 306,30
81. 1564099 okna przeciwpozarowe EI30 1,28000 m2 688,32 881,05
82. 1564099 okna z PCW szklone szktem bezpiecznym P-2 76,80000 m2 642,31 49 329,41
83. 1564099 okna z PCW szklone szktem zwyktym 38,42000 m2 547,82 21047,24
84. 1566599 poliweglan 31,93050 m2 45,00 1436,87
85. 1567000 cokolik PCV 117,32550 m 3,60 422,15
86. 1600614 thuczen kamienny niesortowany 257,71456 t 66,38 17 105,92
87. 1601899 piasek 498,25345 m3 20,27 10 101,26
88. 1690000 gruz ceglany 5,34134 m3 58,26 311,21
89. 1700305 cement portl,zwykty b.dod. CEM I 32,5-work 391334 t 401,22 1568,03
90. 1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 0,01373 t 326,20 4,49
91. 1720200 wapno suchogaszone 0,01742 t 392,40 6,84
92. 1740103 gips budowlany szpachlowy 19,76533 t 987,55 19 527,53
93. 1740103 gips szpachlowy 0,79200 kg 1,24 0,98
94. 1750803 plyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm 162,75000 m2 6,18 1005,95
95. 1800199 cegta budowlana petna 8361,95440 szt 0,85 7 107,66
96. 1800722 pustaki ceramiczne do $cian dziatowych Pd2 33x12x22 cm 1688,63010 szt 4,26 7 193,30
97. 1840299 plytki klinkierowe 25x12 cm 309,01696 m2 37,00 11 433,63
98. 1906199 nadproza prefabrykowane | =1,2 m 54,00000 szt 27,09 1462,86
99. 1906199 nadproza prefabrykowane | =2,1m 6,00000 szt 4215 252,90
100. 1906199 nadproza prefabrykowane | = 2,4 m 10,00000 szt 50,87 508,70
101. 1926399 belki stropowe Zelbetowe prefabrykowane kratownicowe 589,02570 m 22,12 13029,10
typu Teriva
102. 1931699 ptyty dachowe korytkowe 260,39400 m2 66,73 17 376,09
103. 202x048 zaprawa samopoziomujgca- sucha mieszanka 1450,29250 kg 0,93 1348,86
104. 202x051 ICB_S preparat gruntujacy 563,42722 dm3 5,00 281714
105. 202x065 faczniki do mocowania ptyt styropianowych 555,56000 szt 0,16 88,89
106. 2200199 bloczki z betonu komdrkowego 8859,93120 szt 9,08 80 449,00
107. 2200410 bloczek betonowy o wym.25x12x14cm 2626,11860 szt 2,66 6 985,25
108. 2200420 bloczek betonowy o wym.25x25x14cm 4104,36020 szt 3,00 12 313,08
109. 2210040 ksztattki stropowe betonowe 99,32314 szt 6,43 638,41
110. 2212099 pustaki stropowe betonowe typu Teriva 252187650 szt 5,00 12 609,38
111. 2222002 kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm, kolorowa 264,18510 m2 28,00 739719
112. 2222120 kostka brukowa z betonu 8 cm, szara 658,66500 m2 30,83 20 308,84
113. 2223041 kraweznik bet.prostok.$ciety-100x30x15cm 176,76600 m 19,36 342268
114. 2223540 obrzeza betonowe 30x8 cm 217,28040 m 12,52 2720,26
115. 2301501 roztwdr asfaltowy do gruntowania 940,27905 kg 4,34 4 076,40
116. 2301551 roztwdr asfaltowy izolacyjny 337,93520 kg 3,74 1267,26
117. 2302300 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowe;] 275,34500 kg 2,04 561,70
118. 2302399 emulsja do izolacji przeciwwilgociowej 56,11550 kg 2,56 143,66
119. 2304102 papa asfalt.na tekturze izolacyjna 2963,16819 m2 2,34 6 930,94
120. 2305530 papa termozgrzewalna podktadowa 1220,05110 m2 15,34 18 714,52

121. 2305560 papa termozgrzewalna nawierzchniowa 1251,87852 m2 17,44 21 833,61
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122. 2310099 weina mineralna 250mm 1092,54915 m2 31,83 34774,28
123. 2310099 wetna twarda, dachowa grub. 20 mm 273,41370 m2 31,83 8702,37
124. 2310499 piyty z wetny mineralnej 781,62000 m2 12,00 9379,44
125. 2310799 filc bituminizowany z wetny mineralnej gr. 5 mm 5,28550 m2 4,99 26,35
126. 2350040 tynk silikatowy 2960,05800 kg 6,49 19210,78
127. 2370602 beton zwykly C8/10 (B-10) 52,06276 m3 173,55 903544
128. 2370604 beton zwykly C12/15 (B-15) 403,21416 m3 190,98 77 006,00
129. 2370605 beton zwykly C16/20 (B-20) 31,03714 m3 209,82 6 509,60
130. 2370606 beton zwykly C20/25 (B-25) 173,08048 m3 221,11 38 270,10
131. 2380806 zaprawa cementowo-wapienna m 50 10,47971 m3 194,25 203548
132. 2380807 zaprawa cementowa M 80 0,97647 m3 188,08 182,96
133. 2380813 zaprawa cementowo-wapienna M-2 61,01332 m3 142,72 8706,00
134, 2380814 zaprawa cementowo-wapienna M-4 0,89753 m3 152,15 134,76
135. 2380815 zaprawa cementowo-wapienna M-7 56,53281 m3 171,89 971743
136. 2380823 zaprawa cementowa M-7 2,49527 m3 182,32 454,97
137. 2380824 zaprawa cementowa M-12 67,82288 m3 188,08 12 746,83
138. 2380830 zaprawa wapienna 7,12853 m3 150,95 108242
139. 2380899 zaprawa cementowa 1,45821 m3 182,30 265,60
140. 2420399 pustaki szklane 25x25x8 cm 23,18400 szt 27,00 625,97
141. 2420399 pustaki szklane 25x25x8 cm EI30 23,18400 szt 88,00 2040,19
142. 2520299 plytki $cienne 184,46400 m2 38,00 7 009,63
143. 2600620 deski iglaste obrzynane gr.28-45mm kl.I 0,01601 m3 977,13 16,01
144, 2600621 deski iglaste obrzynane gr.19-25mm kL.III 3,03830 m3 578,94 1759,29
145, 2600622 deski iglaste obrzynane gr.28-45mm kL.III 1,26585 m3 695,76 880,80
146. 2641810 krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone KL.II 0,30076 m3 910,14 273,73
147. 2710299 skrzydta drzwiowe D-1, D-1IN 19,80000 m2 324,49 6424,90
148. 2715199 oscieznice drewniane zwykte 19,80000 m2 124,00 245520
149. 2752998 wytaz dachowy 1,00000 m2 325,76 325,76
150. 2760800 $Scianki ustepowe panelowe kompletne z drzwiami 4,00000 szt 1352,00 5408,00
151. 2764499 ptyty akustyczne grub. 25mm. na ruszcie stalowym 766,73200 m2 91,00 69 772,61
152. 221005 nasiona traw 64,84000 kg 8,00 518,72
153. 222006 dzwigar z drewna klejonego GL32c o ropietosci 25,60mb 4,00000 szt 16 150,00 64 600,00
154. 222023 ptatew GL28h i wym. 0,12x0,32m 80,00000 szt 655,00 52 400,00
155. 222024 stezenie fi 20 mm 56,00000 szt 42,00 2352,00
156. 3901000 tasma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm 350,92000 m 0,12 41,85
157. 3920099 papier Scierny 2,21480 ark 0,75 1,68
158. 3930001 woda z rurociggow 36,43690 m3 4,34 158,08
159. 3950000 drewno na stemple okragte korowane 0,16356 m3 291,71 47,70
160. 3950300 drewno opatowe 5414,75400 kg 0,48 2602,93
161. 3951300 stupki drewniane $r. 70-110 mm 0,01562 m3 141,01 1,92
162. 6801599 $ruby podktadki i nakretki 2,28152 kg 6,33 14,45
163. 6802736 wkrety samowiertne z uszczelkg 4.8x35 mm 164,64000 szt 0,30 49,35
164. 6803599 kotki do wstrzeliwania 629,30000 szt 1,20 754,85
165. 6831830 Sznury konopne smotowane 1,80000 kg 12,22 22,00
166. 8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" 5501,90784 szt 0,20 1110,96
167. 8990499 kotki rozporowe plastikowe 1332,56350 szt 0,93 1239,10
168. 9 zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka 90,15180 kg 3,17 285,97
169. 9-00017 kostka betonowa 49,23240 m2 24,00 1181,58
170. 9-00017 ptytki GRES 312,34155 m2 39,00 12 182,55
171. 9-00018 zaprawa klejowa - sucha mieszanka 2045,84250 kg 1,24 2537,10
172. 9_00004 wkrety samogwintujace typu SW do blach 2715,14040 szt 0,80 2172,11
173. 9_00011 blacha powlekana ptaska 194,16411 m2 26,21 5089,31
174, kn_3001 parapet z postformingu 19,14000 m2 78,30 1498,66
Razem warto$¢ materiatow : 1210 453,38

Materiaty pomocnicze
175. Materiaty pomocnicze (od wartosci M) 21514,73
Warto$¢ materiatéw pomocniczych : 21514,73
Ogotem wartosé materiatow : 1231 968,11
Sprzet

1. 00001 rusztowania 1399,02586 m-g 4,20 5874,70
2. 11133 kop.j-nacz.kotowa 0.60m3 (1) 34,74841 m-g 84,54 2939,54
3. 11333 spych.gasienicowa 55kW (1) 12,29331 m-g 75,60 930,40
4. 11612 réwniarka samojezdna 74kW (1) 3,47855 m-g 87,48 304,18
5. 12111 walec statycz.samoj.4-6t(1) 6,35713 m-g 58,69 372,89
6. 12113 walec statycz.samoj.10t (1) 24,99053 m-g 74,81 1872,68
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7. 12411 walec wibrac.jednoos,ogum.0,6t 1,26002 m-g 35,57 44,53
8. 12521 zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h 53,40353 m-g 43,22 2 305,33
9. 12622 ubijak wibracyjny 66-78 kg 49,66482 m-g 10,36 514,64
10. 31112 zuraw samochodowy do 4t (1) 240,99122 m-g 71,19 17 156,14
11. 34312 wyciag jednomaszt. elektr.0.5t 2276,65734 m-g 787 1791149
12. 35111 zuraw okienny przeno$ny 0,15t 60,55969 m-g 4,48 264,28
13. 39511 samochdd dostaw.do 0.9t (1) 318,17808 m-g 51,42 16 391,16
14, 39521 samochdd skrzyn.do 5.0t (1) 0,18972 m-g 57,33 10,88
15. 39811 samochdd samowytad.do 5t (1) 101,04623 m-g 72,61 7 335,46
16. 43211 betoniarka wolnosp.elek.150dm3 0,27360 m-g 491 1,37
17. 45111 wibrator powierz.elek.do 225kg 33,67065 m-g 4,73 157,99
18. 46111 mieszarka do zapraw 3.0m3/h 20,84264 m-g 4,28 104,21
19. 48411 mechaniczny pomost roboczy 35m 112,07322 m-g 10,74 1200,78
20. 48999 czas pracy rusztowania 2727,97994 m-g 4,20 11 457,86
21. 71212 gietarka do pretéw do fi 40mm 53,83200 m-g 5,45 293,39
22. 71231 nozyce do pretéw fi 40 mm 65,04700 m-g 533 346,66
23. 71251 pro$ciarka do pretéw fi 4-10mm 48,22450 m-g 5,02 242,13
24. 72100 spawarka 71,98291 m-g 6,30 453,04
25. 75290 Pita do ciecia podtozy betonowych 50,98335 m-g 0,00 0,00
Warto$¢ sprzetu : 88 485,73
Ogotem wartos¢ sprzetu : 88 485,73

UWAGA: Zestawienie obejmuje wytacznie czynniki RMS wystepujace w pozycjach kosztorysu sporzadzonych metodg szczegdtowa.

UWAGA: Wartosci czynnikéw RMS sg zgodne z warto$ciami wystepujacymi w kalkulacji kosztorysowej. Stad mozliwe jest wystapienie
nieznacznej réznicy w stosunku do iloczynu " ilo$¢ * cena jedn.".

UWAGA: Warto$ci materiatow nie zawierajg sktadnika kosztow zakupu.

- Koniec wydruku zestawienia naktadow R,M,S ---



