
                     STRONA  TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : SAL-001-005            KOBRA wer. 12

         PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa :  Budowa sal sportowych w Gminie Września

Obiekt :  Budowa sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie

                     Budowlana

Kod CPV :  45111300-1

Inwestor :  Gmina Września

Adres :  ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Wykonawca :  zostanie wyłoniony w drodze przetargu



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : SAL-001-005            KOBRA wer. 12

                      Budowlana 
Budowa :  Budowa sal sportowych w Gminie Września 

Obiekt :  Budowa sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie 
Data: 2016-06-22

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 Roboty ziemne
Kod CPV :  45111200-0

1 KNNR 1 01 112-01 0,124 ha

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty - roboty pomiarowe
powierzchni

((32.92 + 2 * 0.6) * (32.50 + 2 * 0.6)) / 10000 + ((6.8 + 2 * 0.6) * (10.65)) / 10000 = 0,124

Razem   =   0,124 ha

2 KNNR 1 0113-01 1 235,044 m2

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek poza plac budowy, w hałdy
na odległość do 30m  (100 m).

((32.92 + 2 * 0.6) * (32.50 + 2 * 0.6))  + ((6.8 + 2 * 0.6) * (10.65)) = 1 235,044

Razem   =  1 235,044 m2

3 KNNR 1 0113-02 1 235,044 m2

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek j. w. - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
((32.92 + 2 * 0.6) * (32.50 + 2 * 0.6))  + ((6.8 + 2 * 0.6) * (10.65)) = 1 235,044

Razem   =  1 235,044 m2

4 KNR 2-01 0122-01 99,130 m3

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
((32.92 + 2 * 0.6) * (32.50 + 2 * 0.6)) / 1000 + ((6.8 + 2 * 0.6) * (10.65)) / 1000 * 1000 * 1.15 = 99,130

Razem   =   99,130 m3

5 KNNR 1 0202-08 519,634 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowyład.

(27.10 + 28.50 + 27.10 + 28.50) * 2.2 * 1.15 = 281,336
(29.50 + 23.70 + 3.34 + 4.75 + 5.145 + 1.965 + 3.16 + 1.2 + 1.2 + 5.12 + 5.12 + 16.59) * 1.9 * 1.15 = 220,226

5.4 * 0.9 * 1.15 = 5,589
(((1.98 * (0.74 + 0.3 * 2))) * 3 + (0.94 * (0.94 + 0.3 * 2)) * 2) * 1.15 = 12,483

Razem   =   519,634 m3

6 KNNR 1 0208-02 159,750 m3

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV)

519.64 - 359.89 = 159,750

Razem   =   159,750 m3

7 KNNR 1 0209-09 359,892 m3

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III ( fundamenty)
519.64 - (78.47 + 25.28 + 50.93 + 5.068) = 359,892

Razem   =   359,892 m3

8 KNNR 1 0307-02 90,371 m3

Wykopy ręczne w gruntach suchych kat. III-IV - na odkład (ręczne pogłębienie wykopów o 20 cm)
(27.10 + 28.50 + 27.10 + 28.50) * 2.2 * 0.2 = 48,928

(29.50 + 23.70 + 3.34 + 4.75 + 5.145 + 1.965 + 3.16 + 1.2 + 1.2 + 5.12 + 5.12 + 16.59) * 1.9 * 0.2 = 38,300
5.4 * 0.9 * 0.2 = 0,972

(((1.98 * (0.74 + 0.3 * 2))) * 3 + (0.94 * (0.94 + 0.3 * 2)) * 2) * 0.2 = 2,171

Razem   =   90,371 m3

9 KNNR 1 0214-05 359,890 m3

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z
zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

359.89 = 359,890

Razem   =   359,890 m3

2 Ławy fundamentowe
Kod CPV :  45262210-6

10 KNNR 2 0107-01 78,472 m3

Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym -  z betonu C20/25, stal A - 0
szer. 1,0 m

(4.10 * 5 + 23.10 + 23.10 + 4.10 * 4) * 1.0 * 0.50 = 41,550
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2.  Ławy fundamentowe

Data: 2016-06-22

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

szer. do 0,70 m

(16.59 + 29.50 + 23.70 + 5.12 * 2 + 4.75 + 2.64 + 5.145 + 1.965 + 3.16 + 1.2 * 2 + 5.4) * 0.70 * 0.50 = 36,922

Razem   =   78,472 m3

11 KNNR 2 0107-02 27,080 m3

Betonowanie stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - beton C20/25, stal A- III
27.08 = 27,080

Razem   =   27,080 m3

12 KNNR 2 1201-01 30,954 m3

Podkłady betonowe - podbeton z betonu B-10 - grub. 10 cm+ pogrubienie pod ścianki działowe grub. 12cm (ława z
podbetonu B-10 o wym. 30cmx30cm)

6.36 * 0.3 * 0.3 * 5 + 1.4 * 0.3 * 0.3 * 6 + (2.6 + 2.08 + 4.04 + 2.36 + 1.6 + 1.6 + 2.8 + 5.83) * 0.3 * 0.3 = 5,680
(83.10 * 1.2 + 105.49 * 0.9) * 0.1 = 19,466

2.2 * 2.2 * 12 * 0.1 = 5,808

Razem   =   30,954 m3

13 KNNR 2 0104-04 2,153 t

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. 6 mm oraz żebrowanymi o śr. do 16 mm
ław i stóp fundamentowych (siatka z prętów krzyżowo fi 12 o oczkach 15x15)

(1099.02 + 996.81) / 1000 + 0.05695 = 2,153

Razem   =   2,153 t

14 KNNR 2 0601-09 160,847 m2

Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, ław fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy asfaltowej 500
160.847 = 160,847

Razem   =   160,847 m2

3 Ściany fundamentowe
Kod CPV :  45262210-6

15 KNNR 2 0301-03 50,926 m3

Ściany z bloczków betonowych M-4 grub. 25 cm na zaprawie cem-wap.
(43.71 + 32.50 + 32.92 + 29.50 + 23.70 + 23.70 + 3.34 + 4.75 + 5.145 + 1.965 + 3.16 + 1.2 + 1.2 + 5.4) * 0.96 * 0.25 = 50,926

Razem   =   50,926 m3

16 KNNR 2 0301-03 5,068 m3

Ściany z bloczków betonowych M-4 grub. 38 cm / 64 cm pod kominy
(1.98 * 3 * 0.74 + 0.94 * 0.94) * 0.96 = 5,068

Razem   =   5,068 m3

17 KNNR 2 0801-01 422,419 m2

Tynki zwykłe I kategorii ścian fundamentowych
212.19 * 0.96 * 2 + 1.98 * 2 * 3 * 0.96 + 0.94 * 4 * 0.96 = 422,419

Razem   =   422,419 m2

18 KNR 2-02 0609-09 138,890 m2

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych XPS gr.10 cm pionowe na lepiku z siatką z włókna
szklanego, mocowane łącznikami mech. z warstwą klejową pod izolację w poziomie "0" budynku

(43.71 + 32.50 + 32.92 + 24.40 + 12.67) * 0.95 = 138,890

Razem   =   138,890 m2

19 KNR 2-02 0603-09 422,419 m2

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa
212.19 * 0.96 * 2 + 1.98 * 2 * 3 * 0.96 + 0.94 * 4 * 0.96 = 422,419

Razem   =   422,419 m2

20 KNR 2-02 0603-10 422,419 m2

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa
212.19 * 0.96 * 2 + 1.98 * 2 * 3 * 0.96 + 0.94 * 4 * 0.96 = 422,419

Razem   =   422,419 m2

21 KNNR 2 0601-04 112,847 m2

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco dwuwarstwowe w poziomie "0"
budynku
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

(43.71 + 32.50 + 32.92 + 29.50 + 23.70 + 23.70 + 3.34 + 4.75 + 5.145 + 1.965 + 3.16 + 1.2 + 1.2 + 5.4) * 0.50 = 106,095
(1.98 + 1.98 + 1.98) * 0.8 + 1 * 1 * 2 = 6,752

Razem   =   112,847 m2

4 Ściany przyziemia - parteru i piętra
Kod CPV :  45262620-3

22 KNNR 2 0302-04 107,579 m3

Ściany murowane budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego odm. 600 - wys. do 4,50 m
((6.39 + 24.40 + 10.76 + 1.2 + 1.2 + 17.45 + 4.99 + 3.10 + 6.36 + 30.26) * 4.65 * 0.24) + (2.36 + 2.52) * 2.65 * 0.24 = 121,522

- (0.90 * 1.50 * 8 + (0.8 * 1.8 * 2) + 0.60 * 0.60 * 2 + 2.20 * 2.20 * 2 + 0.80 * 0.8 * 4 + 2.24 * 1.60 * 4 + 2.0 * 2.70 + 1.50 * 2.0 +
2.20 * 2.0 + 1.20 * 1.20 * 3) * 0.24 = -  13,943

Razem   =   107,579 m3

23 KNNR 2 0302-04 302,603 m3

Ściany murowane z bloczków z betonu komórkowego odm. 600 na zaprawie cem- wap - wys. pow. 4,50 m - z
wykonaniem i rozbiórką rusztowania: sala gimnastyczna + tył łącznika

(30.90 * 2 * 2) * 0.24 = 29,664
(30.9 * 2 * 9.9 + 24.6 * 2 * 10.58) * 0.24 + 30.26 * 3.67 * 0.24 + 10.76 * 5.13 = 353,617

- (3.24 * 1.35 * 5 + 3.24 * 3.54 * 5 + 5.70 * 2.80 + 0.90 * 2 * 4 + 2.0 * 2.0 * 2) + 0.9 * 1.5 * 6 + 2.0 * 2.7 * 2 + 1.7 * 2 * 2 + 2 * 2
* 1 = -  80,678

Razem   =   302,603 m3

24 KNNR 2 0302-05 49,000 otw.

Ściany murowane - ościeża otworów w ścianach murowanych grubości 1c - drzwi i okna
49 = 49,000

Razem   =   49,000 otw.

25 materiał 1,000 kpl

Dostarczenie belek nadprożowych prefabrykowanych L -19  N i D
L - 19 dł. 1,20 m - 58 szt

L - 19 dł. 2,10 m - 10 szt

L - 19 dł. 2,40 m - 10 szt

L - 19 dł. 2,70 m - 10 szt

razem 88 szt = 1 kpl

1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl

26 KNNR 2 0308-01 13,031 m3

Kominy wolnostojące z cegieł w budynkach wieloprzewodowe
1.68 * 0.38 * 4.90 * 3 + 0.61 * 0.61 * 4.9 * 2 = 13,031

Razem   =   13,031 m3

27 KNR 2-02 0219-05 3,897 m2

Nakrywy kominów o średniej gr.10 cm
1.68 * 0.55 * 3 + 0.75 * 0.75 * 2 = 3,897

Razem   =   3,897 m2

28 KNNR 2 1001-01 21,114 m2

Tynki zwykłe III kategorii kominów ponad dachem
(1.68 + 0.38) * 2 * 1.15 * 3 + (0.75 + 0.75) * 2 * 2 * 1.15 = 21,114

Razem   =   21,114 m2

29 KNNR 2 1405-01 21,114 m2

Malowanie tynków kominów ponad dachem farbami silikatowymii bez gruntowania
(1.68 + 0.38) * 2 * 1.15 * 3 + (0.75 + 0.75) * 2 * 2 * 1.15 = 21,114

Razem   =   21,114 m2

5 Stropy i konstrukcja żelbetowa ścian
Kod CPV :  45262300-4

30 KNNR 2 0111-01 96,760 m2

Stropy gęstożebrowe żelbetowe na belkach prefabrykowanych typuTeriva 6.0 o rozpiętości 45 cm, h = 34 cm
długość belki L= 6,1 m - 10 szt , L= 2,8 m - 10 szt, L= 2,6 m -54 szt

2.40 * 24.40 + 9.20 * 2.6 + 4.20 * 3.40 = 96,760

Razem   =   96,760 m2
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

31 KNNR 2 0111-01 255,950 m2

Stropy gęstożebrowe żelbetowe na belkach prefabrykowanych typu Teriva 4.0/1 j.w. lecz gr. 24 cm
długość belki L= 6,1 m - 32 szt , L= 6,6 m - 46 szt,

10.75 * 5.8 + 6.4 * 24.45 + 6.40 * 5.8 = 255,950

Razem   =   255,950 m2

32 KNR 2-02 0212-12 22,500 m3
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Betonowanie wieńców żelbetowych z betonu C20/25 zbrojony stalą od A-0 do A III w deskowaniu tradycyjnym

33 KNNR 2 0104-04 1,810 t

Zbrojenie wieńcy i stropów prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr.6 mm i żebrowanymi o śr. 12 mm

34 KNR 2-02 0211-02 27,069 m3
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Konstrukcja żelbetowa ścian : słupy i trzpienie z betonu C20/25 zbrojone stalą A III do A-0
(0.50 * 0.40) * 12 * 9.0 + 0.25 * 0.25 * 10 * 8.75 = 27,069

Razem   =   27,069 m3

35 KNNR 2 0104-04 6,409 t

Zbrojenie trzpieni, słupów prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm i gładkimi o śr . 6 mm
(1853.15 / 4 * 12 + 850) / 1000 = 6,409

Razem   =   6,409 t

36 KNR 2-02 0210-02 3,280 m3

Betonowanie nadproży i belek żelbetowych z betonu C20/25 zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym
3.28 = 3,280

Razem   =   3,280 m3

37 KSNR 2 0103-03 0,450 t

Zbrojenie nadproży i belek prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr.16 mm i gładkimi o śr. 6 mm
0.45 = 0,450

Razem   =   0,450 t

38 2-02 0218-05 + 13,900 m2

Schody żelbetowe, zabiegowe na płycie gr.12cm z betonu C20/25 zbrojone stal A-0 do A III
13.9 = 13,900

Razem   =   13,900 m2

39 KSNR 2 0103-03 0,160 t

Zbrojenie schodów prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr.16 mm i gładkimi o śr. 6 mm
0.16 = 0,160

Razem   =   0,160 t

40 KNR 2-02 0218-07 0,432 m3

Schody żelbetowe,  belki spocznikowe z betonu B-25
0.30 * 0.40 * 3.60 = 0,432

Razem   =   0,432 m3

41 KSNR 2 0105-02 2,652 m3

Fundament oporowy pod schody z betonu B-25
0.25 * 0.80 * 1.80 = 0,360

3.70 * 1.80 * 0.80 * 0.25 = 1,332
2.00 * 0.80 * 0.25 = 0,400
2.80 * 0.80 * 0.25 = 0,560

Razem   =   2,652 m3

42 KNR 2-02 0218-03 18,860 m2

Betonowanie schodów wspornikowych  zewnętrznych z betonu C20/25  z płytą gr 8 cm zbrojonych w deskowaniu
tradycyjnym

18.86 = 18,860

Razem   =   18,860 m2

43 KSNR 2 0103-03 0,233 t

Zbrojenie schodów prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr.16 mm i gładkimi o śr. 8 mm



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : SAL-001-005            KOBRA wer. 12

                      Budowlana 
5.  Stropy i konstrukcja żelbetowa ścian

Data: 2016-06-22

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

232.85 / 1000 = 0,233

Razem   =   0,233 t

6 Konstrukcja dachu
Kod CPV :  45260000-7

44 KNR 2-22 0502-05 4,000 elem.
 [ MBiPMB wyd.I 1984 biuletyny do 9 1996 ]

Więźba dachowa z dźwigarami klejonymi - montaż wiązarów szt 4 o rozpiętości L=24,00 mbw świetle podpor słupów,
całkowita długość 25,60mb

4 = 4,000

Razem   =   4,000 elem.

45 KNR 2-22 0503-01 80,000 szt
 [ MBiPMB wyd.I 1984 biuletyny do 9 1996 ]

Montaz płatwi z drewna klejonego GL28h i wym. 0,12x0,32m
80 = 80,000

Razem   =   80,000 szt

46 KNR 2-22 0504-02 56,000 szt.
 [ MBiPMB wyd.I 1984 biuletyny do 9 1996 ]

Stężenia z prętów fi 20mm
56 = 56,000

Razem   =   56,000 szt.

47 analiza własna 1,000 kpl

Zamontowanie podpór dźwigarów dachowych
1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl

48 KNR 2-02

r.16 1 019,667 m-g

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:44,45,46)

7 Dachy
Kod CPV :  45260000-7

49 KNNR 7 0602-02 800,523 m2

Lekka metalowa obudowa dachów płaskich o nachyleniu do 10% z blachy trapezowej TR 50/255 gr 0,88 mm z
ociepleniem

25.84 * 30.98 = 800,523

Razem   =   800,523 m2

50 KNNR 2 0602-04 800,523 m2

Izolacje poziome termiczne dwuwarstwowe z wełny mineralnej twardej grub. 250 mm, mocowanej wkrętami do blachy i
klejone klejem poliuretanowym do blachy. Warstwa wierzchnia z twardej wełny o gr. 100 i warstwa na spodzie o gr.
150mm.

25.84 * 30.98 = 800,523

Razem   =   800,523 m2

51 KNNR 2 0602-04 240,000 m2

analogia: Izolacje poziome termiczne  z wełny mineralnej grub. 50 mm, (szer. fali blachy, ca 4-12cm)

52 KNNR 2 0507-02 1 060,914 m2

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - papa podkładowa gr. 4,6 mm mocowana kołkami
teleskopowymi i nawierzchniowa gr, 5,2 mm (sala + zaplecze + łącznik)

6.6 * 5.86 + 800.52 + 24.04 * 6.60 + 10.76 * 5.86 = 1 060,914

Razem   =  1 060,914 m2

53 0-15II 0517-01 800,520 m2

Ułożenie folii PE - paroizolacja (sala gimastyczna)
800.52 = 800,520

Razem   =   800,520 m2

54 KNNR 2 0115-01 260,394 m2

Dachy z żelbetowych płyt prefabrykowanych drobnowymiarowych korytkowych zamkniętych
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6.60 * 5.86 + 24.04 * 6.60 + 10.76 * 5.86 = 260,394

Razem   =   260,394 m2

55 KNR 2-02 0217-08 260,394 m2

Dachy z płyt prefabrykowanych drobnowymiarowych - dodatek za spoinowanie
6.60 * 5.86 + 24.04 * 6.60 + 10.76 * 5.86 = 260,394

Razem   =   260,394 m2

56 KNR 2-02 1101-02 13,020 m3

Podkłady betonowe - warstwa wyrównawcza z betonu B-10, gr 5 cm z osadzeniem dybli pod blacharkę
197.34 * 0.05 + (10.76 * 5.86) * 0.05 = 13,020

Razem   =   13,020 m3

57 0-15II 0517-01 260,394 m2

Ułożenie folii PE - paroizolacja (zaplecze + hall łącznik)
197.34 + (10.76 * 5.86) = 260,394

Razem   =   260,394 m2

58 KNNR 2 0602-04 260,394 m2

Izolacje poziome termiczne z wełny mineralnej grub. 200 mm ( w dwóch warstwach z przesunięciem)
197.34 + (10.76 * 5.86) = 260,394

Razem   =   260,394 m2

59 KNNR 2 0701-05 83,571 m2

Ścianki ażurowe z cegły dziurawki gr.1/2 cegły na zaprawie cementowej Rz=8MPa
6.4 * 0.72 * 3 = 13,824

24.04 * (0.51 + 0.73 + 0.93) = 52,167
5.86 * 1 * 3 = 17,580

Razem   =   83,571 m2

60 analiza własna 61,800 m

Montaż belki okapowej 10x25 mocowanej mechanicznie do blach pokrycia dachu
30.90 * 2 = 61,800

Razem   =   61,800 m

61 analiza własna 61,800 m

Montaż kształtownika z blachy gr 1,0 mm wzdłuż okapu sali profil C o h= 350 mm (maskownica)
30.90 * 2 = 61,800

Razem   =   61,800 m

62 NNRNKB 202 0541-02 33,046 m2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - kołnierze, pas podrynnowy
((1.68 + 0.48) * 2 * 3 + (0.64 + 0.64) * 2 * 2) * 0.3 + 24.40 * 0.25 + 24.40 * 0.3 + 6.20 * 0.3 + 6.34 * 0.3 * 4 + 7.78 * 0.3 + 8 * 0.3

= 33,046

Razem   =   33,046 m2

63 NNRNKB 202 0541-02 34,440 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów ]

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - pas nadrynnowy
(30.90 + 30.90 + 24.4 + 6.60 + 11.0 * 2) * 0.30 = 34,440

Razem   =   34,440 m2

64 NNRNKB 202 0541-02 71,231 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów ]

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - gzyms, attyka
(6.34 + 6.34 + 6.34) * 0.81 + (25.84 + 25.84) * 0.81 + (6.36 + 10.88) * 0.81 = 71,231

Razem   =   71,231 m2

65 KSNR 2 0503-02 88,000 m

Rynny dachowe z blachy tytanowo - cynkowej śr 18 cm na wydłużonych runhakach do belki okapowej
30.5 * 2 + 6.40 * 1 + 10.30 * 2 = 88,000

Razem   =   88,000 m
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66 KSNR 2 0503-04 82,300 m

Rury spustowe z blachy tytanowo - cynkowej śr 15 cm (14 szt.) na wydłużonych rurhakach
9.9 * 4 + 5.5 * 3 + 2.4 * 1 + 4 * 4 + 3.9 * 2 = 82,300

Razem   =   82,300 m

67 analiza 35,000 szt

Osadzenie kratek wentylacyjnych w stropodachu wentylowanym
15 + 12 + 8 = 35,000

Razem   =   35,000 szt

68 KNR 202-0217-09-00 1,000 kmpl
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Dylatacja połaci dachów z płyt prefabrykowanych drobnowymiarowych od konstrukcji

8 Ścianki działowe
Kod CPV :  45262520-2

69 NNRNKB 202 0175-06 132,963 m2

Ścianki działowe z pustaków Pd2 o grub. 12 cm - transport pionowy materiałów wyciągiem

70 KNNR 2 0701-08 132,962 m2

Ścianki działowe - dodatek za zbrojenie ścianek pełnych
132.962 = 132,962

Razem   =   132,962 m2

71 2-02 1029-05 an 4,000 kpl

Ścianki ustępowe (ścianki wc. systemowe z drzwiami)
4 = 4,000

Razem   =   4,000 kpl

9 Stolarka drzwiowa
Kod CPV :  45420000-7

72 KNNR 2 1103-01 19,800 m2

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - drzwi płytowe  o pow ponad 1,6 m2
okleinowe, D1, D-1N

0.90 * 2.0 * 8 + 0.9 * 2 * 3 = 19,800

Razem   =   19,800 m2

73 KNNR 2 1104-02 19,800 m2

Montaż ościeżnic drewnianych
19.80 = 19,800

Razem   =   19,800 m2

74 KNNR 7 0503-08 11,697 m2

Drzwi aluminiowe zewnętrzne szklone szkłem P2 z ościeżnicami (do połowy pełne, profil ciepły)
2.19 * 2.10 + 1.69 * 2.10 * 2 = 11,697

Razem   =   11,697 m2

75 KNNR 7 0503-08 28,966 m2

Drzwi aluminiowe wewnętrzne szklone szkłem bezpiecznym P-2
1.99 * 2.80 + 2.19 * 2.10 * 2 + 1.69 * 2.10 * 4 = 28,966

Razem   =   28,966 m2

76 KNNR 7 0503-08 5,572 m2

Drzwi aluminiowe wewnętrzne pełne

77 KNNR 7 0503-08 4,410 m2

Drzwi przeciwpożarowe EI30
2.1 * 2.1 = 4,410

Razem   =   4,410 m2

78 2-02 0701-10 an 23,150 m

Obramowanie z kątownika - osadzenie progów z kątownika 45 x 45 x 5
11 * 0.90 + 1.99 * 2 + 2.19 * 2 + 1.69 * 1 + 1.6 * 2 = 23,150

Razem   =   23,150 m
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10 Stolarka okienna
Kod CPV :  45420000-7

79 KNNR 7 0701-05 76,800 m2

Okna z PCV szklone szkłem bezpiecznym P-2 - sala gimnastyczna wg zestawienia stolarki w projekcie z podziałem na
9 (górne okna) i na 3 (dolne okna) z nawietrznikami ciśnieniowymi

3.20 * 3.50 * 5 = 56,000
3.20 * 1.30 * 5 = 20,800

Razem   =   76,800 m2

80 KNNR 7 0701-05 38,420 m2

Okna z PCV szklone szkłem zwykłym wg zestawienia stolarki w projekcie z nawietrznikami ciśnieniowymi
0.90 * 1.50 * 14 + 0.60 * 0.60 * 2 = 19,620

2.20 * 1.60 * 2 + 1.20 * 1.20 * 3 + 2.20 * 1.4 * 2 = 17,520
0.80 * 0.80 * 2 = 1,280

Razem   =   38,420 m2

81 KNNR 7 0701-05 1,280 m2

Okna przeciwpożarowe EJ30
0.80 * 0.80 * 2 = 1,280

Razem   =   1,280 m2

82 analiza własna 19,140 m2

Osadzenie podokienników z postformingu
(3.2 * 5 * 2 + 0.90 * 14 + 2.20 * 4 + 0.80 * 4 + 0.60 * 2 + 1.20 * 3) * 0.30 + 2.4 * 0.30 = 19,140

Razem   =   19,140 m2

83 analiza własna 62,700 m2

Łamacze światła zewnętrzne na oknach sali gimnastycznej sterowane elektrycznie
3.30 * 3.8 * 5 = 62,700

Razem   =   62,700 m2

11 Balustrady schodowe i tarasowe
Kod CPV :  45421160-3

84 KNNR 2 1301-01 27,400 m

Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej o wys. 1,1 m z oporami na pochwycie -zabezpieczenie przed zjazdem  -
przęsła  wypełnienie z szyby bezpiecznej min P-2

4.50 + 1.50 + 3.30 + 3.30 + 0.50 + 1.50 + 2.90 + 2.88 + 1.50 + 2.88 + 2.64 = 27,400

Razem   =   27,400 m

85 KNNR 2 1301-04 30,260 m

Balustrady o wysokości 1,1 m ze stali nierdzewnej z przęsłami wypełnionymi szybą P-2 w ramie - na widowni (antresola)
30.26 = 30,260

Razem   =   30,260 m

86 KNR 2-02 0701-10 30,260 m

Obramowanie z kątownika 50 x 50 - odbój chromoniklowy (antresola)
30.26 = 30,260

Razem   =   30,260 m

12 Tynki wewnętrzne i okładziny ścian
Kod CPV :  45410000-4

87 KSNR 2 0801-03 2 224,126 m2

Tynki zwykłe wewnętrzne ścian, cement. - wapienne, III kategorii  wraz z rusztowaniem
(30.26 + 30.26) * 9.9 + 30.26 * 3.52 * 2 + 22.0 * 10.58 * 2 + 20.20 * 3.15 * 2 + 5.86 * 3 * 3.15 + 2.92 * 3.15 * 2 * 2 + 4.75 * 6.60
* 2 + 24.16 * 3.15 * 2 + 24.16 * 4.48 + (6.36 + 5.92) * 2 * 3.15 + ((6.36 + 2.93) * 2 * 3.15) * 4 + (6.36 + 5.92) * 2 * 3.15 + 2.36 *

3.15 * 4 + 2.76 * 2.2 * 2 * 2 - (1 * 2) * 4 + 1.28 * 2.20 * 6 * 2 + (2 * 4.04 + 2.6 * 5) * 3.15 = 2 355,326
potrącenia

- (3.2 * 3.5 * 5 + 3.2 * 1.3 * 5 + 2.0 * 2 * 2 + 1.7 * 2 * 2 + 2.0 * 2.7 * 2 + 2.0 * 2.7 * 2 + 9 * 2) = -  131,200

Razem   =  2 224,126 m2

88 KSNR 2 0801-03 27,280 m2

Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ościeża o szer. do 20 cm
((1.3 + 3.5 + 3.2) * 2 * 5 + 2.0 * 3 * 2 + (1.7 + 2) * 2 * 2 + (2.7 * 2 + 2) * 2 + (2.7 * 2 + 2) * 2) * 0.20 = 27,280



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : SAL-001-005            KOBRA wer. 12

                      Budowlana 
12.  Tynki wewnętrzne i okładziny ścian

Data: 2016-06-22

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

Razem   =   27,280 m2

89 KSNR 2 0801-05 25,090 m2

Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii biegów klatek schodowych wraz z rusztowaniami
3.10 * 4.90 + 1.50 * 2 * 3.30 = 25,090

Razem   =   25,090 m2

90 KSNR 2 0801-04 352,950 m2

Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii stropów z rusztowaniami
(941.96 - 644.15) + 52.51 + 2.63 = 352,950

Razem   =   352,950 m2

91 KNR 4-01 0322-02 26,000 szt.

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
26 = 26,000

Razem   =   26,000 szt.

92 KSNR 2 0803-02 175,680 m2

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 20x20 cm
(2.7 + 1.4) * 2 * 2 * 2 + (2.6 + 2.6) * 2 * 2 + (0.94 + 2.6) * 2 * 2.0 + (2.93 + 6.36) * 2 * 2 * 2 + 1.4 * 2 * 6 * 2 = 175,680

Razem   =   175,680 m2

93 KNR 2-02 2009-02 2 224,126 m2

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku z
rusztowaniem

2224.126 = 2 224,126

Razem   =  2 224,126 m2

94 KNR 2-02 2009-07 2 224,126 m2

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach j.w.- dodatek za pogrubienie o 2
mm x 2

2224.126 = 2 224,126

Razem   =  2 224,126 m2

95 KNR 2-02 2009-04 359,280 m2

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku, wraz z
rusztowaniami

359.28 = 359,280

Razem   =   359,280 m2

96 KNR 2-02 2009-08 352,950 m2

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach j.w. - dodatek za pogrubienie o 2
mm

352.95 = 352,950

Razem   =   352,950 m2

97 2-02 2009-06 an 25,090 m2

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na belkach i pasach stropowych - na biegach
klatki schodowej z rusztowaniem

25.09 = 25,090

Razem   =   25,090 m2

98 2-02 2009-08 an 25,090 m2

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na biegach klatki schodowej j.w. - dodatek za
pogrubienie o 2 mm

25.09 = 25,090

Razem   =   25,090 m2

99 KNR 2-02 2004-01 155,000 m2

Obud.elementów rurociągów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.
155.0 = 155,000

Razem   =   155,000 m2
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13 Roboty malarskie
Kod CPV :  45442100-8

100 NNRNKB 202 1134-01 352,950 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów ]

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome
352.95 = 352,950

Razem   =   352,950 m2

101 KSNR 2 1301-08 352,950 m2

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie bez gruntowania - sufitów
352.95 = 352,950

Razem   =   352,950 m2

102 NNRNKB 202 1134-02 2 224,126 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów ]

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
2224.126 = 2 224,126

Razem   =  2 224,126 m2

103 KSNR 2 1301-08 2 224,126 m2

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną zmywalną trzykrotnie bez gruntowania - ścian z
rusztowaniem

2224.126 = 2 224,126

Razem   =  2 224,126 m2

14 Podłoża i posadzki
Kod CPV :  45430000-0

104 KSNR 2 1101-03 432,527 m3

Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki zagęszczone mechaniczne
961.17 * 0.45 = 432,527

Razem   =   432,527 m3

105 KSNR 2 1101-01 99,858 m3

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki - z betonu B-15 grub. 15 cm zbrojony siatką fi 6 krzyżowo 10x10cm
665.72 * 0.15 = 99,858

Razem   =   99,858 m3

106 KNR-W 2-02 1116-07 665,720 m2

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową fi 6, 10x10cm
665.72 = 665,720

Razem   =   665,720 m2

107 KNR-W 2-02 0604-03 WACETOB wyd.I 1997 961,170 m2

Izolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na lepiku na gorąco - 2xpapa asfaltowa bez wypełniaczy na lepiku
961.17 = 961,170

Razem   =   961,170 m2

108 KSNR 2 0602-03 665,720 m2

Izolacje poziome z płyt styropianowych grub 8 cm układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo, pod
posadzkowe - akustyczne

665.72 = 665,720

Razem   =   665,720 m2

109 KSNR 2 0602-03 295,450 m2

Izolacje poziome z płyt styropianowych grub 10 cm układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo,
pod posadzkowe - akustyczne

295.45 = 295,450

Razem   =   295,450 m2

110 KSNR 2 1101-01 295,450 m3

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki - z betonu B-15 grub. 15 cm zbrojony siatką fi 6 krzyżowo 10x10cm
295.45 = 295,450

Razem   =   295,450 m3
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111 KSNR 2 1102-01 999,760 m2

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm zbrojona siatką fi 4,5mm o
oczkach 15x15cm

961.17 + 38.59 = 999,760

Razem   =   999,760 m2

112 KSNR 2 1102-03 999,760 m2

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm x 3
961.17 + 38.59 = 999,760

Razem   =   999,760 m2

113 KNR-W 2-02 1116-07 999,760 m2

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 15 x 15 cm o śr. 4,5 mm
961.17 + 38.59 = 999,760

Razem   =   999,760 m2

114 analiza własna 665,720 m2

Dostawa i montaż kompletnej, drewnianej, legarowanej, systemowej, wentylowanej podłogi sportowej wraz z
malowaniem linii boisk

665.72 = 665,720

Razem   =   665,720 m2

115 NNRNKB 202 2807-05 261,300 m2

Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej  - posadzki + schody
wewn. i zewnętrzne (ewakuacyjne)

261.30 = 261,300

Razem   =   261,300 m2

116 NNRNKB 202 2809-03 245,010 m

Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wys. 10cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
4.93 + 5.86 + 2.92 + 5.83 + 5.86 + 2.92 * 3 + 5.83 + 1.60 + 1.60 + 2.19 * 2 + 1.20 * 2 + 1.14 + 0.2 + 1.14 + 0.20 + 4.93 + 5.83 -

(2.20 + 1.70 + 2.19 + 2.19 + 1 + 1 + 1 + 1) + 8.96 * 2 * 2 + 3.10 + 5.86 + 2.52 + 0.24 - (1.7 + 2.2 + 1.7 + 4.21 + 4.21) + 2.36 +
24.16 + 24.16 + 2.36 - (1.70 + 1 * 4 + 1.99 + 1.70 + 1.99 + 1.69) + 1.9 * 2 + 2.36 * 2 - (1.7 + 1.70) + (2.6 + 2.72) * 2 - 1 + (2.6 +

1.2) * 2 - 1 + ((6.36 + 2.93) * 2 + 1.4 * 2 + 1.28 * 4 + 2.76 * 2) * 2 - (1 + 1 + 1) * 2 + 30.26 + 6.47 + 0.13 + 2.60 + 0.13 + 2.60 +
0.24 + 0.24 - 1.7 = 245,010

Razem   =   245,010 m

117 KNR 2-02 0607-01 78,670 m2

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe, folia PE grub. min 0,2mm
78.67 = 78,670

Razem   =   78,670 m2

118 KNR 2-02 0609-03 78,670 m2
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS100-038 gr. 4cm poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa

78.67 = 78,670

Razem   =   78,670 m2

119 KSNR 2 1102-01 78,670 m2

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm zbrojona siatką fi 4,5mm o
oczkach 15x15cm

78.67 = 78,670

Razem   =   78,670 m2

120 KSNR 2 1102-03 78,670 m2

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm x 3
78.67 = 78,670

Razem   =   78,670 m2

121 KNR-W 2-02 1116-07 78,670 m2

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 15 x 15 cm o śr. 4,5 mm
78.67 = 78,670

Razem   =   78,670 m2
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122 NNRNKB 202 1130-02 177,950 m2

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. do 5 mm, pod wykladziny tworzywowe PCV
99.28 + 78.67 = 177,950

Razem   =   177,950 m2

123 KNNR 2 1206-02 177,950 m2
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych PVC
99.28 + 78.67 = 177,950

Razem   =   177,950 m2

124 KNNR 2 1206-05 109,650 m

Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane - cokolik
(6.36 + 5.92) * 2 + (6.36 + 2.77) * 2 * 2 + 6.36 + 5.92 + 3.64 + 4.04 + 2.72 + 1.88 - (1.99 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1) + 32 = 109,650

Razem   =   109,650 m

15 Roboty wewnętrzne różne

125 2-02 1036-03 an 744,400 m2

Motaż systemowych płyt akustycznych sufitów na ruszcie stalowym - wg projektu akustyki sali grub. 25mm.

126 KNR 2-02 0613-03 744,400 m2
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 40mm

16 Elewacja budynku
Kod CPV :  45321000-3

127 KNR 0-23 2612-01 1 141,161 m2

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych EPS 70 -040 gr 12 cm
(31.14 * 10 + 25.10 * 2 * 10.945 + 24.40 * 5.24) + 24.40 * (4.26 - 0.5) + (6.34 * 4.65) + (10.76 * 4.20) + (6.35 * 7.51) + (6.35 *

3.09) + 6.34 + 10.76 * 5.13 = 1 283,961
minus otwory

- (3.20 * 1.30 * 5 + 3.20 * 3.50 * 5 + 2.0 * 2.0 * 3 + 2.20 * 1.60 * 4 + 1.50 * 2.0) = -  105,880
- (4.1 * 4 + 5.13 * 4) = -  36,920

Razem   =  1 141,161 m2

128 KNR 0-23 2612-01 36,920 m2

Ocieplenie ścian budynków  - przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr. 12cm
4.1 * 4 + 5.13 * 4 = 36,920

Razem   =   36,920 m2

129 KNR 0-23 2612-01 144,493 m2

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych XPS grub. 10cm.
(43.06 + 31.14 + 43.06 + 24.40) * 1.02 = 144,493

Razem   =   144,493 m2

130 KNR 0-23 2612-04 5 290,296 szt

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli
plastikowych do ścian z cegły

(1141.161 + 36.92 + 144.493) * 4 = 5 290,296

Razem   =  5 290,296 szt

131 KNR 0-23 2612-02 IGM wyd.I 1999 33,875 m2

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży
((3.20 * 2 + 1.30) * 5 + (3.20 * 2 + 3.50) * 5 + (2.0 * 2 + 2.0) * 3 + (2.20 * 2 + 1.60) * 4 + (1.50 + 2 * 2.0)) * 0.25 = 33,875

Razem   =   33,875 m2

132 KNR 0-23 2612-06 IGM wyd.I 1999 1 322,574 m2

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach i ościeżach
1141.161 + 36.92 + 144.493 = 1 322,574

Razem   =  1 322,574 m2

133 KNR 0-23 0933-01 1 322,574 m2

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatowych tynków  - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - z ościeżami
otworów

1141.161 + 36.92 + 144.493 = 1 322,574
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16.  Elewacja budynku

Data: 2016-06-22

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

Razem   =  1 322,574 m2

134 KNR 0-23 2612-06 335,888 m2

Przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach pod płytki
(43.06 + 31.14 + 43.16 + 24.40 + 1.20 + 1.20) * 2 + 9.91 * 0.80 * 6 = 335,888

Razem   =   335,888 m2

135 KNR 2-02 0921-01 335,888 m2

Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm ścian w kolorze żółtopłomiennym
335.888 = 335,888

Razem   =   335,888 m2

136 KNR 0-23 0933-02 986,686 m2

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatowych tynków  -  ( z ościeżami otworów ]
1322.574 - 335.888 = 986,686

Razem   =   986,686 m2

137 KNNR 2 1405-04 986,686 m2

Malowanie tynków zewnętrznych z ościeżami otworów, farbami silikatowymi
986.686 = 986,686

Razem   =   986,686 m2

138 KNR 2-02 0923-04 9,570 m2

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy
9.57 = 9,570

Razem   =   9,570 m2

139 NNRNKB 202 0541-02 19,140 m2

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - podokienniki zewnętrzne
19.14 = 19,140

Razem   =   19,140 m2

17 Roboty zewnętrzne różne

140 7 0506-01 + 2-0 27,530 m2

Wykonanie zadaszenia nad wejściem głównym z płyty z poliwęglanu dwukomorowego na ażurowych dźwigarach
stalowych i płatwiach dachowych z profili zimnogiętych malowanych proszkowo. - (kotwione do muru)

14.5 * 1.7 + 2.4 * 1.20 * 1 = 27,530

Razem   =   27,530 m2

141 7 0506-01 + 2-0 2,880 m2

Wykonanie zadaszenia nad wejściem do łącznika z płyty z poliwęglanu dwukomorowego na ażurowych dźwigarach
stalowych i płatwiach dachowych z profili zimnogiętych malowanych proszkowo. - (kotwione do muru)

2.4 * 1.20 = 2,880

Razem   =   2,880 m2

142 KNR 2-02 0121-06 1,440 m2
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Ścianki działowe z pustaków szklanych przeciwpożarowych EI30
0.8 * 1.8 = 1,440

Razem   =   1,440 m2

143 KNR 2-02 0121-06 1,440 m2
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Ścianki działowe z pustaków szklanych
0.8 * 1.8 = 1,440

Razem   =   1,440 m2

144 KNR 2-02 1219-08 3,000 szt.

Uchwyty do flag
3 = 3,000

Razem   =   3,000 szt.
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17.  Roboty zewnętrzne różne

Data: 2016-06-22

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

145 KNR 2-02 1219-03 6,000 szt.

Wycieraczki do obuwia szczotkowe, gumowe - (wewnętrzne i zewnętrzne) wg projektu
6 = 6,000

Razem   =   6,000 szt.

146 KNR 2-02 1213-04 7,000 m

Drabiny zewnętrzne stalowe z kabłąkami o dług.ponad 4 m - szt , drabina 3m - 1 szt.
7 = 7,000

Razem   =   7,000 m

147 KNR-W 2-02 1016-07 1,000 szt

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone wraz z obróbkami blacharskimi.
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

148 analiza własna 2,600 m

Drabiny do włazu, stalowa segmentowa dł. 2.6 m.
2.6 = 2,600

Razem   =   2,600 m

18 Opaska wokół budynku
Kod CPV :  45233250-6

149 6 0104-01 analo 94,738 m2

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm - opaska wokół budynku
135.34 * 0.70 = 94,738

Razem   =   94,738 m2

150 KSNR 6 0404-03 135,340 m

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem
135.34 = 135,340

Razem   =   135,340 m

151 KSNR 6 0502-02 94,738 m2

Opaska z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem

135.34 * 0.70 = 94,738

Razem   =   94,738 m2

19 Podjazd i schody zewnętrzne
Kod CPV :  45262300-4

152 KNNR 1 0301-02 4,628 m3

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III)
(5.50 * 2 + 1.40 + 2.10 * 2 + 2.0 + 2.84 + 1.70) * 0.25 * 0.80 = 4,628

Razem   =   4,628 m3

153 KNNR 1 0208-02 4,628 m3

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV)

4.628 = 4,628

Razem   =   4,628 m3

154 KNNR 2 0107-01 4,628 m3

Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym
4.628 = 4,628

Razem   =   4,628 m3

155 KNNR 2 0105-01 0,037 t

Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - ławy fundamentowe
4.628 * 8.0 / 1000 = 0,037

Razem   =   0,037 t

156 KNNR 2 0601-09 6,942 m2

Izolacje przeciwwilgociowe ław i ścian fundamentowych schodów dwiema warstwami papy
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Data: 2016-06-22

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

(5.50 * 2 + 1.4 + 2.10 * 2 + 2.0 + 2.84 + 1.70) * 0.30 = 6,942

Razem   =   6,942 m2

157 KNNR 2 1201-02 5,039 m3

Podkłady murarskie pod schody i podjazdy
5.50 * 1.40 * 0.20 + 2.10 * 3.40 * 0.30 + 2.34 * 1.45 * 0.40 = 5,039

Razem   =   5,039 m3

158 KNNR 2 0604-01 16,033 m2

Izolacja z folii polietylenowej pozioma
5.50 * 1.0 + 2.10 * 3.40 + 2.34 * 1.45 = 16,033

Razem   =   16,033 m2

159 KNNR 2 0602-01 16,033 m2

Izolacje poziome termicznez płyt styropianowych grub. 5 cm
5.50 * 1.0 + 2.10 * 3.40 + 2.34 * 1.45 = 16,033

Razem   =   16,033 m2

160 KNNR 2 0107-09 4,158 m3

Betonowanie schodów prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym
5.50 * 1.40 * 0.20 + 3.40 * 2.10 * 0.20 + 2.80 * 1.70 * 0.25 = 4,158

Razem   =   4,158 m3

161 STWIORB S pkt 1 19,600 m2

Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich  - maty stalowe, zbrojenie przeciwskurczowe schodów i podjazdów
5.50 * 1.40 + 3.40 * 2.10 + 2.80 * 1.70 = 19,600

Razem   =   19,600 m2

162 NNRNKB 202 2810-04 46,888 m2

(z.VI) Okładziny podestów i schodów zewnętrznych z kostki betonowej na podbudowie piaskowo-cementowej.
5.50 * 1.40 + 1.50 * 3.40 + 2.0 * 1.05 + 2.10 * 0.40 + 7.0 * 0.4 + 5.50 * 0.25 + 12.74 * 1.62 + 0.17 * 23 * 1.62 = 46,888

Razem   =   46,888 m2

163 KSNR 2 1201-01 18,300 m

Balustrada podjazdu oraz podestu ze stali nierdzewnej
7.0 + 5.50 + 1.50 + 1.80 + 1.80 + 0.70 = 18,300

Razem   =   18,300 m

20 Chodnik - dojście do budynku
Kod CPV :  45233260-9

164 KNNR 1 0113-01 + 02 41,067 m2

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
(30.45 * 4.6 + 4.02 * 2.85 + 6.37 * 2) * 0.25 = 41,067

Razem   =   41,067 m2

165 KNNR 6 0404-05 77,680 m

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce  cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą
cementową

30.45 * 2 + 4.02 * 2 + 6.37 * 2 - (2.50 + 1.50) = 77,680

Razem   =   77,680 m

166 KNNR 6 0113-01 164,267 m2

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm
30.45 * 4.6 + 4.02 * 2.85 + 6.37 * 2 = 164,267

Razem   =   164,267 m2

167 KNNR 6 0502-02 164,267 m2

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem

30.45 * 4.6 + 4.02 * 2.85 + 6.37 * 2 = 164,267

Razem   =   164,267 m2
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

21 Tereny zielone
Kod CPV :  45112710-5

168 KNNR 1 0501-01 3 242,000 m2

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III - ręczne wyrównanie terenu z grubsza
122 + 55 + 115 + 2950 = 3 242,000

Razem   =  3 242,000 m2

169 KNR 2-21 0401-02 3 242,000 m2

Wykonanie trawników dywanowych siewem  na gruncie kat. III , z pielęgnacją
122 + 55 + 115 + 2950 = 3 242,000

Razem   =  3 242,000 m2

22 Dostawa i montaż platformy przyściennej wewnętrznej dla niepełnosprawnych - 1kpl

170 analiza własna 1,000 kpl

Dostawa i montaż platformy przyściennej wewnętrznej dla niepełnosprawnych - torowisko aluminiowe, montowane do
ściany,
wymiary platformy 1,00x0,80m; składanie podłogi automatyczne, udźwig min. 300kg; sterowanie mikroprocesorowe,
obsługa bez podtrzymania; składanie barierek automatyczne; zasilanie 230V;

1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl

23 Roboty rozbiórkowe oraz przebudowa dachu
Kod CPV :  45111300-1

171 KNR-W 4-01 0545-02 WACETOB wyd.I 1997 26,400 m2

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku
6.60 * 4 = 26,400

Razem   =   26,400 m2

172 KNR-W 4-01 0441-01 WACETOB wyd.I 1997 3,960 m2

Zlikwidowanie istniejącego okapu dachu szkoły podstawowej.
3.96 = 3,960

Razem   =   3,960 m2

173 KNR 4-01 0329-03 1,936 m3
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Wykucie otworu w ścianie z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla osadzenia nowych drzwi
2.2 * 2.20 * 0.40 = 1,936

Razem   =   1,936 m3

174 KNR 4-01 0313-04 5,600 m
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych  2 x I NP 160 mm
2.8 * 2 = 5,600

Razem   =   5,600 m

175 KNR 4-01 0711-03 2,640 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej po wykonywanych robotach
2.20 * 2 * 0.4 + 2.2 * 0.4 = 2,640

Razem   =   2,640 m2

176 4-01 1204-02 + 2,640 m2

Odtworzenie po robotach - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ze szpachlowaniem tynków
2.64 = 2,640

Razem   =   2,640 m2

177 KNR-W 2-02 0408-03 WACETOB wyd.I 1997 0,249 m3

Krokwie zwykłe dł. do 4.5 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
(6.7 + 5 + 3) * 0.08 * 0.016 = 0,019

(4.5 + 4.5) * 0.16 * 0.16 = 0,230

Razem   =   0,249 m3
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

178 KNR-W 2-02 0408-01 WACETOB wyd.I 1997 0,038 m3

Słupek - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
1.5 * 0.16 * 0.16 = 0,038

Razem   =   0,038 m3

179 0-15II 0517-01 21,000 m2

Ułożenie folii PE - paroizolacja
7 * 3 * 0.5 * 2 = 21,000

Razem   =   21,000 m2

180 KNR 0-15II 0519-02 IGM wyd.III 2000 21,000 m2

Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną.
21 = 21,000

Razem   =   21,000 m2

181 KNR-W 2-02 0514-02 WACETOB wyd.I 1997 5,600 m2

Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm
7 * 0.8 = 5,600

Razem   =   5,600 m2

24 Droga przeciwpożarowa
Kod CPV :  45233260-9

182 KNNR 1 0113-01 + 02 645,750 m2

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 25 cm za pomocą spycharek
5 * (5 + 4.6 + 9.10 + 2.85 + 9.9 + 2 + 15.70) + (20 * 20) = 645,750

Razem   =   645,750 m2

183 KNR 2-31 0114-05 645,750 m2
 [ ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996 ]

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 25 cm
645.75 = 645,750

Razem   =   645,750 m2

184 KNR 2-31 0402-03 6,932 m3
 [ ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996 ]

Ława pod krawężniki betonowa zwykła
173.30 * 0.2 * 0.2 = 6,932

Razem   =   6,932 m3

185 KNR 2-31 0403-03 173,300 m
 [ ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996 ]

Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej
49.15 * 2 + 20 + 20 + 20 + 15 = 173,300

Razem   =   173,300 m

186 NNRNKB 231 0511-03 ORGBUD 1993 645,750 m2

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm
645.75 = 645,750

Razem   =   645,750 m2

187 KNR-W 2-01 0505-04 645,750 m2
 [ WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001 ]

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III
645.75 = 645,750

Razem   =   645,750 m2

- - -    Koniec  wydruku    - - - 
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Budowa :  Budowa sal sportowych w Gminie Września 

Obiekt :  Budowa sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie 

      NAKŁADY  RMS

Data: 2016-06-22

Lp. Alt. Gr.   /   Symbol KMB   /  Producent Inw. Opis czynnika R,M,S Ilość J.m. Cena jedn. Wartość  [zł]

Robocizna

 1.     999 robocizna  32 668,52999 r-g   14,47  472 703,01
 2.     999 Robocizna   91,92743 r-g   14,97  1 378,91

Ogółem robocizna :  32 760,45742 r-g Wartość :  474 081,92

Materiały

 1. belka okapowa 10x25   61,80000 m   28,40  1 755,12
 2. deskowanie tradycyjne   28,49904 m2   32,60   928,85
 3. kształtownika z blachy gr 1,0 mm wzdłuż okapu sali profil C o   61,80000 m   68,40  4 227,12

h= 350 mm (maskownica)
 4. łamacze światła zewnętrzne na oknach sali gimnastycznej   62,70000 m2   330,00  20 691,00

sterowane elektrycznie
 5. nadproża prefabrykowane l = 2,7 m   12,00000 szt   56,96   683,52
 6. panel, okładzina   7,60250 m2   84,30   641,04
 7. siatka stalowa fi 4,5mm o oczkach 15x15cm  1 078,43000 m2   4,80  5 176,47
 8. zamontowanie podpór dźwigarów dachowych   1,00000 kpl  2 354,40  2 354,40
 9. 0000000 kątownik   234,16500 m   4,20   983,25

 10. 1040600 lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza  4 711,55614 kg   3,51  16 536,07
 11. 1100399 kształtowniki walcowane - dwuteowniki   123,87200 kg   2,46   304,75
 12. 1101599 pręty okrągłe do zbrojenia betonu śr. do 14 mm  11 121,33000 kg   2,66  29 582,74
 13. 1101599 pręty okrągłe do zbrojenia betonu śr. do 16 mm   160,96000 kg   2,66   428,15
 14. 1111099 bednarka   159,55440 kg   2,84   453,40
 15. 1120400 blacha stalowa ocynkowna płaska grub. 0,50-0,60 mm   203,28100 kg   3,90   792,55
 16. 1120400 blacha tytanowo - cynkowa   147,40000 kg   8,46  1 246,96
 17. 1120401 blacha stalowa ocynkowana płaska 0.50 mm   28,16800 kg   4,41   124,21
 18. 1120699 drut stalowy okrągły   35,53590 kg   4,19   148,93
 19. 1120730 blacha st.powlek.TR 136x33 mm gr.1,0 mm  12 087,89730 kg   4,41  53 306,83
 20. 1121711 blacha dachówkowa LPA grub. 0.55 mm   23,52000 m2   25,78   606,27
 21. 1200204 spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60   0,16240 kg   77,26   12,54
 22. 1317800 kratka wentylacyjna   35,00000 szt   7,24   253,40
 23. 1320099 balustrady chromoniklowe przęsła wypełnione szkłem P2   60,54300 m   164,00  9 929,05
 24. 1320099 balustrady stalowe chromowoniklowe   18,30000 m   68,00  1 244,40
 25. 1320499 drabiny stalowe   122,29000 kg   8,48  1 037,05
 26. 1320599 drabiny stalowe   2,60000 m   24,00   62,40
 27. 1321199 daszki stalowe - konstrukcja   214,99870 kg   8,39  1 803,92
 28. 1323301 odbój z kątownika 50x50 mm chromoniklowy   87,14880 kg   18,32  1 596,52
 29. 1323301 progi z kształtowników   66,67200 kg   8,04   536,15
 30. 1324999 kształtowniki stalowe profilowane C 55x075   409,20000 kg   5,80  2 373,05
 31. 1324999 kształtowniki stalowe profilowane U 55x075   111,60000 kg   5,64   629,30
 32. 1330140 elektrody do spawania stali o śr. 3,25 mm   224,14644 szt   0,46   104,07
 33. 1330299 elektrody   0,17290 kg   13,33   2,31
 34. 1330499 gwoździe budowlane okrągłe gołe   144,55019 kg   4,94   714,12
 35. 1331799 siatka z włókna szkl.  2 026,79997 m2   2,47  5 000,65
 36. 1336499 mata stalowa zbrojarska   21,16800 m2   4,80   101,53
 37. 1336499 siatka tkana Rabitza  1 099,99860 m2   4,80  5 284,30
 38. 1336499 siatka z prętów śr 12 mm   679,03440 m2   9,26  6 291,05
 39. 1343399 śruby kotwiące   0,50000 kg   19,54   9,77
 40. 1343603 kołki do mocowania pł. z wełny min.  6 243,13800 szt   0,60  3 745,88
 41. 1343799 wkręty do płyt gipsowych   5,37850 kg   15,82   85,25
 42. 1348900 zamek antywłamaniowy   1,00000 szt   82,01   82,01
 43. 1350309 kratki wentylacyjne z żaluzją   26,00000 szt   8,76   227,76
 44. 1353099 uchwyty do rynien dachowych, ocynkowane   176,00000 szt   6,12  1 077,12
 45. 1353199 uchwyty do rur spustowych, ocynkowane   27,15900 szt   8,33   226,33
 46. 1361099 prefabrykaty zbrojarskie   0,03700 t  2 850,00   105,45
 47. 1365099 wycieraczki do obuwia szczotkowe, gumowe - (wewnętrzne i   6,00000 szt   120,00   720,00

zewnętrzne)
 48. 1365099 wyroby stalowe różne   7,80000 kg   12,80   99,84
 49. 1412299 impregnat   0,20696 kg   5,92   1,23
 50. 1470900 pianka poliuretanowa   32,94260 kg   22,25   733,48
 51. 1470999 pianka poliuretanowa   7,84740 dm3   24,96   195,80
 52. 1478101 silikon   1,72260 dm3   27,34   47,08
 53. 1478101 silikon   45,74440 kg   24,73  1 131,73
 54. 1502121 farba emuls. nawierzchniowa zewn.  1 102,32861 dm3   8,36  9 227,14
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 55. 1511599 farba olejna do gruntowania   1,55544 dm3   15,95   24,76
 56. 1511799 farba olejna nawierzchniowa   1,46172 dm3   16,29   23,80
 57. 1512299 lakier asfaltowy   0,01500 kg   6,98   0,09
 58. 1512420 ICB_S lakier do zaprawek w aerozolu (0.5 l/op.)   0,10500 dm3   22,89   2,31
 59. 1520100 farba silikatowa zewnętrzna   308,83272 dm3   19,50  6 018,78
 60. 1551305 ICB_S klej Pronivin   71,89180 kg   5,39   387,93
 61. 1552328 podkładowa masa tynkarska   396,77220 kg   6,34  2 512,89
 62. 1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych  14 772,54200 kg   1,20  17 727,05
 63. 1554200 zaprawa klejąca   430,41600 kg   0,99   426,90
 64. 1560311 folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm   19,23960 m2   1,08   20,84
 65. 1560499 folia PE  1 500,89220 m2   1,63  2 447,85
 66. 1561030 płyty styropianowe samogasnące, odmiana EPS 70 -040 gr   139,79222 m3   133,00  18 589,51

12 cm
 67. 1561030 płyty styropianowe samogasnące, odmiana XPS 10cm   17,70039 m3   152,00  2 690,46
 68. 1561030 płyty z wełny mineralnej fasadowej gr. 12cm   4,52270 m3   146,00   660,50
 69. 1561099 płyty styropianowe 10cm   310,22250 m2   18,00  5 584,01
 70. 1561099 płyty styropianowe 5 cm   16,83465 m2   16,00   269,35
 71. 1561099 płyty styropianowe 8cm   699,00600 m2   16,00  11 184,10
 72. 1562600 płyty styropianowe 5 cm   1,77844 m3   133,00   236,45
 73. 1562699 ICB_S płyty styropianowe EPS100-038 gr. 4cm   82,60350 m2   9,84   812,66
 74. 1562699 płyty styropianowe XPS grub. 10cm   145,83450 m2   44,95  6 555,61
 75. 1563099 dostawa i montaż platformy przyściennej wewnętrznej dla   1,00000 kpl  4 200,00  4 200,00

niepełnosprawnych
 76. 1563099 malowanie linii boisk farbami poliuretanowymi  wg projektu   725,63480 m2   9,00  6 530,71

budowlanego
 77. 1563099 wykładzina PCV   193,96550 m2   64,50  12 511,66
 78. 1564099 drzwi alum. wewnętrzne szklone szkłem P-2   34,53800 m2   816,08  28 185,77
 79. 1564099 drzwi D-Z1 i D-Z2   11,69700 m2   773,17  9 043,77
 80. 1564099 drzwi przeciwpożarowe EI30   4,41000 m2  1 430,00  6 306,30
 81. 1564099 okna przeciwpożarowe EI30   1,28000 m2   688,32   881,05
 82. 1564099 okna z PCW szklone szkłem bezpiecznym P-2   76,80000 m2   642,31  49 329,41
 83. 1564099 okna z PCW szklone szkłem zwykłym   38,42000 m2   547,82  21 047,24
 84. 1566599 poliwęglan   31,93050 m2   45,00  1 436,87
 85. 1567000 cokolik PCV   117,32550 m   3,60   422,15
 86. 1600614 tłuczeń kamienny niesortowany   257,71456 t   66,38  17 105,92
 87. 1601899 piasek   498,25345 m3   20,27  10 101,26
 88. 1690000 gruz ceglany   5,34134 m3   58,26   311,21
 89. 1700305 cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work   3,91334 t   401,22  1 568,03
 90. 1701100 cement portlandzki z dodatkami 25   0,01373 t   326,20   4,49
 91. 1720200 wapno suchogaszone   0,01742 t   392,40   6,84
 92. 1740103 gips budowlany szpachlowy   19,76533 t   987,55  19 527,53
 93. 1740103 gips szpachlowy   0,79200 kg   1,24   0,98
 94. 1750803 płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm   162,75000 m2   6,18  1 005,95
 95. 1800199 cegła budowlana pełna  8 361,95440 szt   0,85  7 107,66
 96. 1800722 pustaki ceramiczne do ścian działowych Pd2 33x12x22 cm  1 688,63010 szt   4,26  7 193,30
 97. 1840299 płytki klinkierowe 25x12 cm   309,01696 m2   37,00  11 433,63
 98. 1906199 nadproża prefabrykowane l = 1,2 m   54,00000 szt   27,09  1 462,86
 99. 1906199 nadproża prefabrykowane l = 2,1 m   6,00000 szt   42,15   252,90

 100. 1906199 nadproża prefabrykowane l = 2,4 m   10,00000 szt   50,87   508,70
 101. 1926399 belki stropowe żelbetowe prefabrykowane kratownicowe   589,02570 m   22,12  13 029,10

typu Teriva
 102. 1931699 płyty dachowe korytkowe   260,39400 m2   66,73  17 376,09
 103. 202x048 zaprawa samopoziomująca- sucha mieszanka  1 450,29250 kg   0,93  1 348,86
 104. 202x051 ICB_S preparat gruntujący   563,42722 dm3   5,00  2 817,14
 105. 202x065 łączniki do mocowania płyt styropianowych   555,56000 szt   0,16   88,89
 106. 2200199 bloczki z betonu komórkowego  8 859,93120 szt   9,08  80 449,00
 107. 2200410 bloczek betonowy o wym.25x12x14cm  2 626,11860 szt   2,66  6 985,25
 108. 2200420 bloczek betonowy o wym.25x25x14cm  4 104,36020 szt   3,00  12 313,08
 109. 2210040 kształtki stropowe betonowe   99,32314 szt   6,43   638,41
 110. 2212099 pustaki stropowe betonowe typu Teriva  2 521,87650 szt   5,00  12 609,38
 111. 2222002 kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, kolorowa   264,18510 m2   28,00  7 397,19
 112. 2222120 kostka brukowa z betonu 8 cm, szara   658,66500 m2   30,83  20 308,84
 113. 2223041 krawężnik bet.prostok.ścięty-100x30x15cm   176,76600 m   19,36  3 422,68
 114. 2223540 obrzeża betonowe 30x8 cm   217,28040 m   12,52  2 720,26
 115. 2301501 roztwór asfaltowy do gruntowania   940,27905 kg   4,34  4 076,40
 116. 2301551 roztwór asfaltowy izolacyjny   337,93520 kg   3,74  1 267,26
 117. 2302300 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej   275,34500 kg   2,04   561,70
 118. 2302399 emulsja do izolacji przeciwwilgociowej   56,11550 kg   2,56   143,66
 119. 2304102 papa asfalt.na tekturze izolacyjna  2 963,16819 m2   2,34  6 930,94
 120. 2305530 papa termozgrzewalna podkładowa  1 220,05110 m2   15,34  18 714,52
 121. 2305560 papa termozgrzewalna nawierzchniowa  1 251,87852 m2   17,44  21 833,61
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 122. 2310099 wełna mineralna 250mm  1 092,54915 m2   31,83  34 774,28
 123. 2310099 wełna twarda, dachowa grub. 20 mm   273,41370 m2   31,83  8 702,37
 124. 2310499 płyty z wełny mineralnej   781,62000 m2   12,00  9 379,44
 125. 2310799 filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm   5,28550 m2   4,99   26,35
 126. 2350040 tynk silikatowy  2 960,05800 kg   6,49  19 210,78
 127. 2370602 beton zwykły C8/10 (B-10)   52,06276 m3   173,55  9 035,44
 128. 2370604 beton zwykły C12/15 (B-15)   403,21416 m3   190,98  77 006,00
 129. 2370605 beton zwykły C16/20 (B-20)   31,03714 m3   209,82  6 509,60
 130. 2370606 beton zwykły C20/25 (B-25)   173,08048 m3   221,11  38 270,10
 131. 2380806 zaprawa cementowo-wapienna m 50   10,47971 m3   194,25  2 035,48
 132. 2380807 zaprawa cementowa M 80   0,97647 m3   188,08   182,96
 133. 2380813 zaprawa cementowo-wapienna M-2   61,01332 m3   142,72  8 706,00
 134. 2380814 zaprawa cementowo-wapienna M-4   0,89753 m3   152,15   134,76
 135. 2380815 zaprawa cementowo-wapienna M-7   56,53281 m3   171,89  9 717,43
 136. 2380823 zaprawa cementowa M-7   2,49527 m3   182,32   454,97
 137. 2380824 zaprawa cementowa M-12   67,82288 m3   188,08  12 746,83
 138. 2380830 zaprawa wapienna   7,12853 m3   150,95  1 082,42
 139. 2380899 zaprawa cementowa   1,45821 m3   182,30   265,60
 140. 2420399 pustaki szklane 25x25x8 cm   23,18400 szt   27,00   625,97
 141. 2420399 pustaki szklane 25x25x8 cm EI30   23,18400 szt   88,00  2 040,19
 142. 2520299 płytki ścienne   184,46400 m2   38,00  7 009,63
 143. 2600620 deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.I   0,01601 m3   977,13   16,01
 144. 2600621 deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III   3,03830 m3   578,94  1 759,29
 145. 2600622 deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III   1,26585 m3   695,76   880,80
 146. 2641810 krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II   0,30076 m3   910,14   273,73
 147. 2710299 skrzydła drzwiowe D-1, D-1N   19,80000 m2   324,49  6 424,90
 148. 2715199 ościeżnice drewniane zwykłe   19,80000 m2   124,00  2 455,20
 149. 2752998 wyłaz dachowy   1,00000 m2   325,76   325,76
 150. 2760800 ścianki ustępowe panelowe kompletne z drzwiami   4,00000 szt  1 352,00  5 408,00
 151. 2764499 płyty akustyczne grub. 25mm. na ruszcie stalowym   766,73200 m2   91,00  69 772,61
 152. 2_21005 nasiona traw   64,84000 kg   8,00   518,72
 153. 2_22006 dźwigar z drewna klejonego GL32c o  ropiętości 25,60mb   4,00000 szt  16 150,00  64 600,00
 154. 2_22023 płatew GL28h i wym. 0,12x0,32m   80,00000 szt   655,00  52 400,00
 155. 2_22024 stężenie fi 20 mm   56,00000 szt   42,00  2 352,00
 156. 3901000 taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm   350,92000 m   0,12   41,85
 157. 3920099 papier ścierny   2,21480 ark   0,75   1,68
 158. 3930001 woda z rurociągów   36,43690 m3   4,34   158,08
 159. 3950000 drewno na stemple okrągłe korowane   0,16356 m3   291,71   47,70
 160. 3950300 drewno opałowe  5 414,75400 kg   0,48  2 602,93
 161. 3951300 słupki drewniane śr. 70-110 mm   0,01562 m3   141,01   1,92
 162. 6801599 śruby podkładki i nakrętki   2,28152 kg   6,33   14,45
 163. 6802736 wkręty samowiertne z uszczelką 4.8x35 mm   164,64000 szt   0,30   49,35
 164. 6803599 kołki do wstrzeliwania   629,30000 szt   1,20   754,85
 165. 6831830 Sznury konopne smołowane   1,80000 kg   12,22   22,00
 166. 8990499 dyble plastikowe "z grzybkami"  5 501,90784 szt   0,20  1 110,96
 167. 8990499 kołki rozporowe plastikowe  1 332,56350 szt   0,93  1 239,10
 168. 9 zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka   90,15180 kg   3,17   285,97
 169. 9-00017 kostka betonowa   49,23240 m2   24,00  1 181,58
 170. 9-00017 płytki GRES   312,34155 m2   39,00  12 182,55
 171. 9-00018 zaprawa klejowa  - sucha mieszanka  2 045,84250 kg   1,24  2 537,10
 172. 9_00004 wkręty samogwintujące typu SW do blach  2 715,14040 szt   0,80  2 172,11
 173. 9_00011 blacha powlekana płaska   194,16411 m2   26,21  5 089,31
 174. kn_3001 parapet z postformingu   19,14000 m2   78,30  1 498,66

Razem wartość materiałów : 1 210 453,38

Materiały pomocnicze

 175. Materiały pomocnicze (od wartości M)  21 514,73

Wartość materiałów pomocniczych :  21 514,73

Ogółem wartość materiałów : 1 231 968,11

Sprzęt

 1.   00001 rusztowania  1 399,02586 m-g   4,20  5 874,70
 2.   11133 kop.j-nacz.kołowa 0.60m3 (1)   34,74841 m-g   84,54  2 939,54
 3.   11333 spych.gąsienicowa 55kW  (1)   12,29331 m-g   75,60   930,40
 4.   11612 równiarka samojezdna 74kW (1)   3,47855 m-g   87,48   304,18
 5.   12111 walec statycz.samoj.4-6t(1)   6,35713 m-g   58,69   372,89
 6.   12113 walec statycz.samoj.10t (1)   24,99053 m-g   74,81  1 872,68
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 7.   12411 walec wibrac.jednoos,ogum.0,6t   1,26002 m-g   35,57   44,53
 8.   12521 zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h   53,40353 m-g   43,22  2 305,33
 9.   12622 ubijak wibracyjny 66-78 kg   49,66482 m-g   10,36   514,64

 10.   31112 żuraw samochodowy do 4t (1)   240,99122 m-g   71,19  17 156,14
 11.   34312 wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t  2 276,65734 m-g   7,87  17 911,49
 12.   35111 żuraw okienny przenośny 0,15t   60,55969 m-g   4,48   264,28
 13.   39511 samochód dostaw.do 0.9t (1)   318,17808 m-g   51,42  16 391,16
 14.   39521 samochód skrzyn.do 5.0t (1)   0,18972 m-g   57,33   10,88
 15.   39811 samochód samowyład.do 5t (1)   101,04623 m-g   72,61  7 335,46
 16.   43211 betoniarka wolnosp.elek.150dm3   0,27360 m-g   4,91   1,37
 17.   45111 wibrator powierz.elek.do 225kg   33,67065 m-g   4,73   157,99
 18.   46111 mieszarka do zapraw 3.0m3/h   20,84264 m-g   4,28   104,21
 19.   48411 mechaniczny pomost roboczy 35m   112,07322 m-g   10,74  1 200,78
 20.   48999 czas pracy rusztowania  2 727,97994 m-g   4,20  11 457,86
 21.   71212 giętarka do prętów do fi 40mm   53,83200 m-g   5,45   293,39
 22.   71231 nożyce do prętów fi 40 mm   65,04700 m-g   5,33   346,66
 23.   71251 prościarka do prętów fi 4-10mm   48,22450 m-g   5,02   242,13
 24.   72100 spawarka   71,98291 m-g   6,30   453,04
 25.   75290 Piła do cięcia podłoży betonowych   50,98335 m-g   0,00   0,00

Wartość sprzętu :  88 485,73

Ogółem wartość sprzętu :  88 485,73

UWAGA:  Zestawienie obejmuje wyłącznie czynniki RMS występujące w pozycjach kosztorysu sporządzonych metodą szczegółową.
UWAGA:  Wartości czynników RMS są zgodne z wartościami występującymi w kalkulacji kosztorysowej. Stąd możliwe jest wystąpienie
                nieznacznej różnicy w stosunku do iloczynu " ilość * cena jedn.".
UWAGA:  Wartości materiałów nie zawierają składnika kosztów zakupu.

- - -    Koniec   wydruku   zestawienia   nakładów   R, M, S    - - - 


