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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.PRZEDMIOT STWiOR 

 Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z pracami rozbiórkowymi budynku gospodarczego, mieszkalnego i ogrodzenia 
(działka nr ewid. 50 i 52/8; obręb Białężyce Gm. Września) 

 

1.2. ZAKRES PRBOT OBJĘTYCH STWiORB 

Wytyczne i ustalenia zawarte STWiORB dotyczą całkowitej rozbiórki nie użytkowanych 
budynków i ogrodzenia z uporządkowaniem terenu po wykonaniu robót i wywiezieniu materiałów 
rozbiórkowych w następującej kolejności: 

 
1.2.1. Demontaż urządzeń i przewodów instalacyjnych. 
1.2.2. Demontaż stolarki drzwiowej i okiennej. 
1.2.3. Demontaż ogrodzenia oraz montaż fragmentu ogrodzenia na działce nr ewid. 52/8. 
1.2.4. Demontaż pokrycia dachowego i obróbek blacharskich. 
1.2.5. Demontaż kominów ( bud. mieszkalny). 
1.2.6. Demontaż więźby dachowej oraz słupów podtrzymujących. 
1.2.7. Demontaż stropu ( bud. mieszkalny). 
1.2.8. Rozbiórka ścian działowych. 
1.2.9. Demontaż ścian zewnętrznych i nośnych. 
1.2.10. Demontaż fundamentów i podmurówek. 
1.2.11. Segregację odpadów, transport, utylizację. 

1.3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBOT: 

Realizacja robót budowlanych odbędzie się na podstawie przedmiaru robót oraz ST, w których 
określono zakres i technologię wykonania.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania usługi, zgodność z Przedmiarem robót , 
zgodność z ST oraz dokumentacją projektową i zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany stosować się bezwzględnie do poleceń oraz uwag 
Zamawiającego w zakresie ochrony środowiska i tras przejazdu. 

Roboty należy wykonać zgodnie z zasadami ochrony środowiska i warunkami BHP. 
Wykonawca winien posiadać kopie zawiadomień przekazanych do właściwych organów ( 

Państwowej Inspekcji Pracy i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego) o zamiarze 
przystąpienia do robót związanych z rozbiórką i utylizacją materiałów zawierających azbest ( bud. 
mieszkalny). 

1.4. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik budowy oraz jeden egzemplarz 
Przedmiaru Robót i jeden komplet ST. 

Inwestor nie przewiduje zapewnienia zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, nie zapewnia poboru 
energii elektrycznej i wody. 

Inwestor przekaże teren prowadzenia robót protokolarnie w terminie 3 dni od podpisania 
umowy. 

 

1.5. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać: Program techniczny wykonania robót, Przedmiar 
robót i Specyfikację techniczną. 

1.6. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w czasie realizacji budowy, 
aż do odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, oświetlenia, sygnały i z znaki 
ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. 
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Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się że jest 
włączony w cenę umowną. 

Transport a w szczególności warunki dotyczące organizacji ruchu na terenie wykonywania 
prac rozbiórkowych należy każdorazowo uzgodnić z wyznaczonym pracownikiem przez Inwestora. 

 

1.7. OCHRONA P.POŻ. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów p.poż. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

1.8. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji napowietrznych i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable, studzienki itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami 
lub zarządcami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez Zamawiającego w 
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji urządzeń w czasie trwania rozbiórki. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi gestora sieci i zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonaniu napraw. 

1.9. WYMAGANIA TECHNICZNE I ODBIORU PRAC 

Wymagania techniczne i odbioru w zakresie prac i realizacji określają przepisy Techniczno – 
Budowlane, obowiązujące Prawo Budowlane (DZ.U. 2016 poz. 290) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Polityki Społecznej z dn. 02-04-2004 w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649).   

 

2. MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI 

Wykonawca  zapewni, aby materiały tymczasowo skaładowanew obrębie terenu rozbiórki były 
zabezpieczone przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą. 

Materiały pochodzące z rozbiórki takie jak : złom, gruz ceglany, betonowy, ceramicznyi inne 
powinny być wywiezione na wysypisko, natomiast papa oraz materiały zawierające azbest 
poddane utylizacji. 

Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania materiałów pochodzących z rozbiórki do 
dalszego wykorzystania przez Wykonawcę za wyjątkiem papy i azbestu. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I TRANSPORU 

3.1. Sprzęt do wykonywania robót należy utrzymać w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi 
spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania a tekże nie 
powodować obniżenia jakości wykonywanych robót.  
 
3.2. Wykonawca okaże Inwestorowi dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania. 
 
3.3. Osoby obsługujące sprzęt winny być przeszkolone i w przypadku szczególnych wymagań 
posiadać uprawnienia do obsługi sprzętu. 
 
3.4. Środki transportu użyte do przewozu materiałów nie mogą powodować uszkodzeń 
nawierzchni dróg dojazdowych i placów. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca naprawi 
uszkodzenia powstałe z winy wykonawcy. 
 
3.5. Typy i ilość oraz wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzanie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST, i wskazanych przez Inwestora Nadzoru w 
terminie przewidzianym w umowie. 
 
3.6. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru 
mogą być usunięte z terenu budowy. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane pojazdami wyjeżdżającymi z terenu budowy.  
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

4.1. Roboty przygotowawcze: 
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren ogrodzić i oznakować zgodnie z 
wymogami BHP i przepisami Prawa Budowlanego. 
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy zdemontować przyłącze napowietrzne prądu 
do obu budynków oraz należy zabezpieczyć sieć kanalizacji sanitarnej zamykając pierwszą 
studzienkę klinem. 
4.2. Prace rozbiórkowe wykonać ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego zgodnie z 
programem technicznym wykonania robót. 
4.3. Podczas prac rozbiórkowych konstrukcji  rozległych należy bezwzględnie przestrzegać 
przepisów BHP. 
4.4. Po wykonaniu prac rozbiórkowych wyrównać teren i oczyścić z resztek materiałów. 
4.5. Należy uwzględnić całość procesów technologicznych przy założeniu właściwej organizacji 
technologii i sprzętu budowlanego oraz prac wykonywanych przez nakład człowieka oraz innych 
czynników niezbędnych do wykonywania robót rozbiórkowych i wyburzeniowych. 
4.6. Prace należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną  
4.7. Zmiany należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 
 

5. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBOT BUDOWLANYCH 

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót podczas ich wykonywania. 
Wykonawca sprawuje nadzór nad placem inwestycji, pilnuje i wywiązuje się z harmonogramu oraz 
zapewnia bezpieczeństwo pracownikom i osobą postronnym. 
5.2. Upoważniony pracownik Inwestora może dokonywać kontroli w trakcie prac, a Wykonawca 
zapewnia niezbędną pomoc tej osobie. 
5.3. Dziennik budowy należy wypełniać na bieżąco w sposób czytelny wg przepisów odrębnych. 
Prowadzenie dziennika spoczywa na kierowniku budowy, a dokumenty winny się znajdować na 
miejscu. Zmawiający powinien mieć dostęp do wszelkiej dokumentacji związanej z rozbiórką. 
5.4. Kontrola nad pracami rozbiórkowymi polega na sprawdzeniu prowadzonych prac z 
dokumentacją projektową, wymogami ST a w szczególności nad zagrożeniami wynikającymi z 
przepisów BHP  oraz kolejności prac rozbiórkowych dotyczących konstrukcji budynków. 
  

6. OBMIAR ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 

Obmiar należy rozpatrywać zgodnie z przedmiarem robót załączonym do dokumentacji. 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- m2 powierzchnia posadzek, więźby dachowej, pokryć dachowych itp. 
-m3 kubatura murów elementów konstrukcyjnych betonowych, robót ziemnych 
- mb. belki stropowe, podciągi i słupy 

7. OBIÓR ROBÓT 

Do obioru należy przygotować następujące dokumenty: 
7.1. zgłoszenie wykonawcy o zakończeniu robót; 
7.2. dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami w trakcie prowadzenia robót; 
7.3. inwentaryzacja powykonawcza 
7.4. dziennik budowy, 
7.5. potwierdzenie utylizacji wytworzonego odpadu 
7.6. karty przekazania odpadu na składowisko 
7.7. oświadczenie o wykonywaniu robót z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i 

sanitarnych oczyszczeniu w sposób prawidłowy terenu z azbestu i przekazaniu 
wytworzonego odpadu na składowisko i ich utylizacji. 

Obioru końcowego dokonuje Zamawiający przez zwołaną  przez siebie komisję, która zatwierdza 
jakość wykonanych prac i stwierdza ocenę stanu faktycznego. Komisja stwierdza również 
zgodność wykonanych prac z dokumentacją techniczną.  
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapisów dziennika budowy.   
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8. ROZLICZENIE ROBÓT 

Rozliczeniu podlegają prace rozbiórkowe na podstawie stanu faktycznego potwierdzonego 
protokołem odbioru. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie. 
 

10. PODSTAWA PRAWNA 

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ze zm. 
- Ustawa z dn.29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ze zm. 
- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. O Wyrobach Budowlanych ze zm. 
- Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 O Ochronie P.Poż. ze zm. 
- Ustawa z dn. 21 grudnia 2004r. O Dozorze Technicznym ze zm. 
- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Ochrony Środowiska ze zm. 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dn. 26 września 1997 – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ze zm. 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietnia 2004 w sprawie 
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest 
Dz.U. z 2004 nr 71 poz. 649. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003  w sprawie warunków i trybu 
postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego. 
 

 


