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Rozbiórka budynku mieszkalnego, gospodarczego oraz ogrodzeniaTABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Warto ść Jedn. 
miary

Ilość jedn. Wska źnik 
na jednostk ę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 23 Budynek mieszkalny
2 24 - 26 Ogrodzenie
3 27 - 37 Budynek gospodarczy

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogółem warto ść kosztorysowa robót
W tym:
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT

Słownie:  
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Rozbiórka budynku mieszkalnego, gospodarczego oraz ogrodzeniaOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Rozbiórka budynku mieszkalnego, gospodarczego oraz ogrodzenia

1 Budynek mieszkalny
1

d.1
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

10.000 m2 10.000
RAZEM 10.000

2
d.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

12.000 szt. 12.000
RAZEM 12.000

3
d.1

KNR 4-01
1011-02

Rozbiórka pieców kaflowych m3

1.670 m3 1.670
RAZEM 1.670

4
d.1

KNR 4-02
0409-01

Demontaż pieca węglowego kpl.

1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1

KNR 4-02
0235-07

Demontaż wanny kpl.

1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1

KNR 4-02
0235-07

Demontaż brodzika kpl.

1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu kpl.

2.000 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

9
d.1

KNR 4-01
0431-02

Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej m2

3.051 m2 3.051
RAZEM 3.051

10
d.1

KNR 4-04
0508-06

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych - gąsiory nie
nadające się do użytku

m

17.610 m 17.610
RAZEM 17.610

11
d.1

KNR 4-04
0508-05

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie
nadających się do użytku

m2

110.410 m2 110.410
RAZEM 110.410

12
d.1

KNR 4-04
0403-04

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych m2

110.410 m2 110.410
RAZEM 110.410

13
d.1

KNR 4-01
0348-01

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej m2

47.820 m2 47.820
RAZEM 47.820

14
d.1

KNR 4-01
0348-02

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m2

19.380 m2 19.380
RAZEM 19.380

15
d.1

KNR 4-01
0429-03

Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów m2

125.300 m2 125.300
RAZEM 125.300

16
d.1

KNR 4-01
0429-06
analogia

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt styropiano-
wych

m2

125.300 m2 125.300
RAZEM 125.300

17
d.1

KNR 4-01
0429-07

Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju
do 300 cm2

m

176.000 m 176.000
RAZEM 176.000

18
d.1

KNR 4-01
0350-01

Rozebranie kominów m3

9.540 m3 9.540
RAZEM 9.540
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Rozbiórka budynku mieszkalnego, gospodarczego oraz ogrodzeniaOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19

d.1
KNR 4-01
0349-01

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej m3

98.280 m3 98.280
RAZEM 98.280

20
d.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

66.600 m2 66.600
RAZEM 66.600

21
d.1

KNR 4-04
0301-03

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm m3

18.800 m3 18.800
RAZEM 18.800

22
d.1

KNR 4-04
0203-07

Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości ponad 40
cm na zaprawie wapiennej poniżej terenu

m3

24.160 m3 24.160
RAZEM 24.160

23
d.1 kalk. własna

Wywóz i utylizacja gruzu m3

164.839 m3 164.839
RAZEM 164.839

2 Ogrodzenie
24

d.2
KNR 4-01
0349-01

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej m3

4.561 m3 4.561
RAZEM 4.561

25
d.2

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm

m3

2.168 m3 2.168
RAZEM 2.168

26
d.2 kalk. własna

Wywóz i utylizacja gruzu m3

6.729 m3 6.729
RAZEM 6.729

3 Budynek gospodarczy
27

d.3
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

7.500 m2 7.500
RAZEM 7.500

28
d.3

KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2

83.060 m2 83.060
RAZEM 83.060

29
d.3

KNR 4-01
0430-02

Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m2

118.660 m2 118.660
RAZEM 118.660

30
d.3

KNR 4-04
0403-05

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami m2

118.660 m2 118.660
RAZEM 118.660

31
d.3

KNR 4-04
0104-01

Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wyso-
kości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej

m3

7.110 m3 7.110
RAZEM 7.110

32
d.3

KNR 4-01
0349-01

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej m3

51.190 m3 51.190
RAZEM 51.190

33
d.3

KNR 2-31
0811-02

Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych m2

11.480 m2 11.480
RAZEM 11.480

34
d.3

KNR 4-04
0301-03

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm m3

4.830 m3 4.830
RAZEM 4.830

35
d.3

KNR 4-04
0203-07

Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości ponad 40
cm na zaprawie wapiennej poniżej terenu

m3

16.100 m3 16.100
RAZEM 16.100

36
d.3 kalk. własna

Wywóz i utylizacja gruzu m3

81.710 m3 81.710
RAZEM 81.710
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Rozbiórka budynku mieszkalnego, gospodarczego oraz ogrodzeniaOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
37

d.3
KNNR 9
0701-04

Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów nieizolowanych z udziałem
podnośnika samochodowego

przew.

2.000 przew. 2.000
RAZEM 2.000
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