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WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji opisanej w niniejszej specyfikacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za samodzielng wycene wszystkich prac koniecznych do realizacji
niniejszego zakresu robodt, a w szczegdlnosci robdt odtworzeniowych takich jak: uzupetnianie $cian i
stropéw, malowanie powierzchni uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac demontazowych i
montazowych. Nieuwzglednienie tych prac w ofercie obcigza Wykonawce i nie moze by¢ podstawa
do roszczenia praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementdw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla
kompletnego wykonania wymienionych wyzej robét i zapewnienia petnej ich funkcjonalnosci.
Wszystkie ewentualnie nie uwzglednione elementy instalacji Wykonawca zobowigzany jest zgtosic¢
Inwestorowi.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu i
dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i
elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe wynikajgce z braku koordynacji wykonania z innymi
branzami Wykonawca ma zrealizowac na wiasny koszt.

W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje urzgdzenia niezgodne ze specyfikacjg bedzie obcigzony
kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu urzadzen wyszczegdlnionych w niniejszej
specyfikacji.

Dopuszcza sie zmiane podanych w projektach elementéw instalacji i urzgdzen na inne niz
przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawce, jezeli sg one réwnorzedne, o nie gorszych
parametrach technicznych i technologicznych do wydanych w dokumentacji projektowej. W
przypadku uzasadnionej koniecznosci zastosowania innych materiatéw lub urzadzen niz podane w
projekcie lub ofercie przetargowej nalezy uzyska¢ zgode Inspektora Nadzoru i projektanta. Wszystkie
materiaty i urzgdzenia stosowane do wykonania prac powinny miec stosowne certyfikaty, Swiadectwa
dopuszczenia oraz atesty, ktére bytyby do wglgdu Inspektora Nadzoru.

Rysunki i czes¢ opisowa dokumentacji sg wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w
czesci opisowej, a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nieujete specyfikacja
winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg. obowigzujgcych
norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci wskazanego przez Inwestora przedstawiciela.
Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ rdwniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac
oraz zgodnosci z projektem i niniejszg specyfikacja.



1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem instalacji co i cwu w swietlicy wiejskiej w Gutowie Matym przy
ul. Centralnej 22.

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien:

45331100-7 instalacje centralnego ogrzewania
45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne
45330000-9  roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO | PO REMONCIE

Obecnie budynek jest ogrzewany dwoma piecami kaflowymi. W celu poprawienia
efektywnosci energetycznej obiektu inwestor podjat decyzje o budowie kottowni na paliwo
state.

3. ZAKRES PRAC MODERNIZACYJNYCH

Zaprojektowano kottownie wodng systemu otwartego o parametrach czynnika grzewczego

80/60 OC. Kottownia bedzie produkowata ciepto na pokrycie zapotrzebowania na centralne
ogrzewanie i cieptej wody uzytkowe;.

Dla pokrycia zapotrzebowania na ciepto zaprojektowano kociotf na paliwo state, wyposazone
w automatyczny podajnik paliwa przystosowany do spalania miatu wegla kamiennego lub eko-
groszku do 25mm. Kociot powinien posiadaé regulator sterujgcy pracg pomp, wentylatora
nadmuchowego oraz podajnika slimakowego, na podstawie wskazan czujnika temperatury
zasilania.

Parametry techniczne kotta na paliwo state:

- Moc nominalna: 25 kW
- Maksymalna temperatura wody: 90°C

- Minimalna temperatura powrotu: 60°C

- Maksymalne ci$nienie robocze: 1,5 bar
- Pojemnos¢ wodna kotta: 102 |

- Waga kotta bez wody: 405 kg
- Maksymalny jednorazowy zasyp: 200 kg



4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacja projektows, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze wykonawcy w terminie okreslonym w umowie teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami. Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji
i specyfikacji techniczne;.

4.2 Dokumentacja

Dokumentacja obejmuje:
- czes¢ projektows,
- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru roboét

4.3 Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oferta przetargowa ztozona przez
Wykonawce oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig czes$¢
kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiardow wazniejszy jest od odczytu na skali rysunkdw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng. Dopuszcza sie zmiane podanej w projektach armatury i
urzadzen na urzadzenia przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawce, jezeli s3 one
rownorzedne, o nie gorszych parametrach technicznych od wydanych w dokumentacji
projektowe]. Zamiana urzgdzen wyspecyfikowanych w projekcie wymaga uprzedniej akceptacji
projektanta. Koszt wykonania adaptacji projektéw dla potrzeb nowych urzadzen spoczywa na
Wykonawcy. W przypadku, gdy zastosowane materiaty lub roboty nie beda zgodne w petni z
dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng lub ofertg przetargowa Wykonawcy to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione wtasciwymi, a roboty rozbidrkowe i ponowny montaz
wiasciwych elementow wykonany zostanie na koszt Wykonawcy.



4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy W zaleznosci
od postepu robot projekt ten powinien by¢ aktualizowany przez wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszelkie zabezpieczenia
warunkujgce bezpieczne wykonywanie prac modernizacyjnych. Przyjmuje sie, ze koszt
zabezpieczenia terenu budowy wliczony jest w cene kontraktowa. Wykonawca zobowigzany jest
do ponoszenia kosztéw energii elektrycznej i innych medidw zuzywaneych w czasie realizacji
remontu instalacji. Podstawg do rozliczen beda liczniki wody i energii elektrycznej, ktére
zamontowane zostang przez Wykonawce na swaj koszt.

4.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy; wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

4.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne,
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdéb zatrudnionych na budowie.
Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem w/w wymagan winny byé uwzglednione w cenie
kontraktowej.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca oraz Inspektor Nadzoru powinni ustali¢ w
podpisanym protokole szczegdétowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, z podziatem
obowigzkéw w tym zakresie.

O prowadzonych robotach oraz o niezbednych Srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy
stosowa¢ w czasie trwania prac wykonawca powinien poinformowaé¢ pracownikéw
przebywajgcych lub mogacych przebywaé na terenie prowadzenia robdt albo w jego
sgsiedztwie.



Teren prowadzenia robdt powinien by¢ wydzielony i wyraZznie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne $rodki
zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).

4.7 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne,
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.

5. MATERIALY | URZADZENIA

5.1 Wymagania

Wszystkie materiaty i urzgdzenie powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacja
techniczna. Dopuszcza sie zmiane podanej w projektach armatury i urzgdzen na urzadzenia
przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawce, jezeli sg one rdwnorzedne, o nie
gorszych parametrach technicznych i technologicznych do wydanych w dokumentacji
projektowej. W przypadku uzasadnionej koniecznosci zastosowania innych materiatow lub
urzadzen niz podane w projekcie lub ofercie przetargowej nalezy uzgodnié je z projektantem.
Wszystkie materiaty i urzgdzenia stosowane do wykonania prac powinny mieé stosowne
certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia oraz atesty, ktére bytyby do wgladu Inspektora Nadzoru.

Oferent, ktéry dokona zamian w ofercie w stosunku do dokumentacji winien stosowaé ww.
parametry jako parametry minimalne, a ponadto do swojej ofert winien dotgczyé jako kolejny
zatacznik:

a) polski atest proponowanego urzadzenia

b) aprobate techniczng lub inny dokument potwierdzajacy, ze dany wyréb jest dopuszczony do
stosowania na obrebie RP i UE.

c) zapewnienie, ze nieodptatnie w terminie 30 dni od podpisania umowy wykona dokumentacje
zamienng ( we wszystkich branzach) na wtasny koszt.

5.2 Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
usuniete i wywiezione z trenu budowy na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj robét, w ktérych
uzywa sie nie zaakceptowanych materiatéw i urzadzen Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczgc sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.



5.3 Przechowywanie oraz sktadowanie materiatéw i urzadzen

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane na terenie budowy, w innych
pomieszczeniach nalezagcych do Inwestora lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce w zaleznosci od dokonanych uzgodnien z Inspektorem
Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materiaty i urzgdzenia przed ich uszkodzeniem.

6. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac. Sprzet uzywany powinien by¢ zgodny z
ofertg wykonawcy i powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

7. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu, ktore nie wptyng na
jakos$é przewozonych materiatéw i urzadzen.

Liczba S$rodkédw transportu zapewnia¢ powinna terminowe prowadzenie prac
przewidzianych kontraktem.

8. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z kontraktem, jakos¢
stosowanych materiatéw i urzadzen, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg wymaganiami
specyfikacji technicznej lub ze ztozong przez siebie ofertg przetargowa oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wszelkie odstepstwa od w/w wymagajg odrebnych pisemnych uzgodnien z
Inspektorem Nadzoru. W przypadku wprowadzenia zmian bez uzgodnien z Inspektorem
Nadzoru Wykonawca usunie niewtasciwe elementy i zamontuje zgodne z dokumentacjg lub
ztozong ofertg przetargowsa.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca opracuje i przedtfozy do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia
jakosci, w ktéorym przedstawi sposéb realizacji zadania, mozliwosci techniczne i kadrowe
gwarantujgce wtasciwe i terminowe wykonanie zadania. Program bedzie ujmowat:



- organizacje wykonania robét, sposéb i terminy ich prowadzenia,

- wykaz zespotdéw roboczych z ich kwalifikacjami,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych robot,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych wraz dokumentami potwierdzajgcymi ich dopuszczenie
do uzytkowania (jezeli tego wymagaj3),

- system proponowanej kontroli,

- sposéb zabezpieczenia materiatéw i urzadzen w czasie ich transportu i magazynowania,

- wymagane dla stosowanych materiatéw i urzadzen atesty, swiadectwa dopuszczenia oraz
certyfikaty.

10. DOKUMENTY BUDOWY

W okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do jej zakoriczenia Wykonawca
prowadzi¢ bedzie Dziennik Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda wykonywane na biezgco i
bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg
dokonania, podpisem osoby dokonujacej wpisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczane kolejnymi numerami zatgcznikdw i opatrzone podpisami Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

W Dzienniku Budowy w szczegdlnosci nalezy wpisywac:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania dokumentac;ji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu kontroli jakosci robdt i harmonogramu prac,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,

- uwagi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane
do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
sie, jednakze projektant nie jest strong kontraktu i nie moze wydawac polecern Wykonawcy.

W dokumentach budowy powinny sie rowniez znalezé: pozwolenie na budowe, protokoty
przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robot, protokoty z narad i ustalen oraz
korespondencja wnikajgca z realizacji budowy.

Wszystkie dokumenty przechowywane bedg na terenie budowy. Zaginiecie
jakiegokolwiek dokumentu spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Dokumenty dostepne bedg dla Inspektora Nadzoru i do wgladu
Inwestora.
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11. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koricowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi gwarancyjnemu.

Wszystkie odbiory dokonywane sg w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Odbioru
korncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego.

11.1 Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdét, ktore w dalszym procesie ulegng zakryciu.

Odbidér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
prac. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i powiadamia o tym Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwfocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciggu trzech dni roboczych od daty wpisu do Dziennika Budowy i
powiadomienia Inspektora Nadzoru.

11.2 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym.

11.3 Odbidr koncowy

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonanych robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem na piSmie o tym Inspektora
Nadzoru.

Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia wszystkich
dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru koricowego.
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Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny jakosciowej robét na podstawie
przedtozonych dokumentéw oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng i ofertg przetargowa Wykonawcy.

W trakcie odbioru koncowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalend przyjetych w
trakcie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Do odbioru kornicowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac:

- dokumentacje projektowg i powykonawczg,

- specyfikacje techniczna,

- oferte przetargows,

- wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczegdlnie dotyczace robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania,

- Dziennik Budowy.

- atesty, Swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiatéw i urzadzen (jezeli tego
wymagajg).

W  przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie sy gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy nowy termin odbioru koficowego.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione pisemnie i
termin ich wykonania wyznaczy komisja.

11.4 Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koficowego.

11.5 Odbidr gwarancyjny

Odbidr gwarancyjny dokonany zostanie po uptywie okresu gwarancji, ktorego dtugosé
okreslona zostanie w kontrakcie.

12. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za zrealizowane roboty okreslone zostaty w umowie na
wykonanie robét budowlanych.

Cena jednostkowa kosztorysu ofertowego pozycji bedzie uwzgledniaé¢ bedzie wszystkie
czynnosci, wymagania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji
projektowe] oraz w specyfikacji techniczne;j.
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Cena jednostkowa bedzie obejmowaé:

- robocizne bezposrednig,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdéw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty oznakowania
robét, wydatki dotyczgce bezpieczeristwa i higieny pracy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow

mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z przepisami.
Do cen jednostkowych pozycji nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie

robot objetych tg pozycjg kosztorysowa.

W przypadku wystgpienia roboét dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru

kalkulacja ich ceny przeprowadzona zostanie wedtug stawek ofertowych Wykonawcy.

Wykaz aktow prawnych

Prace nalezy prowadzi¢ i dokona¢ odbioru zgodnie z nastepujgcymi przepisami prawnymi i
normami polskimi a w szczegdlnosci obowigzuja:

Rozporzadzenie MB i PMB z dnia 28 marca 1972 r, w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy
wykonaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13, poz. 93)

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401

Rozporzadzenie MGPiB w sprawie bezpieczeistwa i higieny pracy przy remontach konserwacji
Dz.U. nr 22/53 poz. 89- BHP. Transport reczny

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 75 poz. 690 (z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzanie Ministra Sprawa Wewnetrznych i Administracji w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkéw z dnia 16 sierpnia 1999 roku (Dz.U. nr 74 poz. 836) .



»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”
— Zeszyt 6. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych
— Zeszyt 8. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru weztédw cieptowniczych

Normy:

PN — B-02431-1 , Kottownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1
PN-B-02414:1999 —,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.”

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania
PN-821B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
PN-821B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

PN-64/B-10400

Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania | badania
techniczne przy odbiorze

PN-93/C-0460

Woda w Instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace Jakosci wody
PN-81/C-04612.03

Woda | Scieki. Systematyka badan. Systematyka badann wéd w obiegach cieptowniczych

PN-901M-75003

Armatura Instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania | badania
PN-77/M-75005

Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe proste

PN-771M-75007
Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe skos$ne

PN-911M-7500

Armatura Instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania | badania
PN.70/M-75012

Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawor odpowietrzajgcy
PN.921M-75016

Armatura Instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe

PN-77/M-75041
Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Glowice zaworéw przelotowych
PN-92/M-75166

Armatura Instalacji centralnego ogrzewania. Ztaczki do grzejnikdéw
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PN-EN 806-4:2010(U) - Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Czes¢ 4: Instalacja

Oraz wszystkie inne wynikajgce z obowigzujacych przepisow
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