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ST – 01

WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-01 "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań
technicznych dotyczących wykonania i  odbioru robót,  które zostaną  wykonane w ramach
zadania pn: 

Przebudowa dachu Zespołu Szkól Społecznych w Grzybowie „  

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Września, 62-300 Września, ul. Ratuszowa 1

OBIEKT: Budynek Zespołu Szkól Społecznych w Grzybowie        
                                       Grzybowo 32, Gmina Września                    

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych
należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót
opisanych           w pkt. 1.1.

Wymagania  Ogólne  należy  rozumieć  i  stosować  w  powiązaniu  z  niżej  wymienionymi  Specyfikacjami
Technicznymi:

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

W zakres prac dotyczących niniejszego kontraktu wchodzi: 

a.) Roboty dekarskie (wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich) , wykonanie
      wzmocnienia konstrukcji dachu oraz wykonanie wzmocnienia stropu między I piętrem i

poddaszem
Szczegółowo zakres robót jest uwidoczniony w załączonych przedmiarze robót:

ST-01-01-01  

b.) spełnienie  wszystkich  wymagań  Zamawiającego,  z  uwzględnieniem  zakresu  robót
podanym w przedmiarze robót

c.) uporządkowanie terenu

1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

         



1. 45261000-4 (Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych)

                          2.  45261100-5 (konstrukcje drewniane)
                            3.  45110000-1 (roboty rozbiórkowe)
                            

1.5. Niektóre określenia podstawowe

Użyte  w  Specyfikacji  Technicznej  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć
w każdym przypadku następująco:

1.5.1. Projektant - uprawniona osoba fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

1.5.2 Aprobata  techniczna -  dokument  potwierdzający  pozytywną  ocenę  techniczną
wyrobu stwierdzającą  jego przydatność  do stosowania w określonych warunkach,
wydany  przez  jednostkę  upoważnioną  do  udzielania  aprobat  technicznych;
spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  19  grudnia  1994  r.  W  sprawie  aprobat
i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia
8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2). Jeśli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne,
lista jednostek upoważnionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie
Rady o  produktach  budowlanych  z  roku  1989 (informacja,  Komisja Europejska,
DG Enterprise, Bruksela).

1.5.3.Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujący,  że  zapewniono  odpowiedni  stopień  zaufania,  iż  należycie
zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu
i  stosowania.  W budownictwie (zgodnie  z Ustawą  z  dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo
Budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu
z PN lub aprobatą techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).

1.5.4.Deklaracja  zgodności  –  oświadczenie  producenta  lub  jego  upoważnionego
przedstawiciela,  stwierdzające  na  jego  wyłączną  odpowiedzialność,  że  wyrób
jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

1.5.5. Laboratorium –  laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez  Zamawiającego
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości
materiałów i Robót.

1.5.6. Odpowiednia  (bliska)  zgodność –  zgodność  wykonywanych  robót
z  dopuszczonymi  tolerancjami;  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony
z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót
Budowlanych.

1.5.7. Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu  certyfikacji,  wskazujący,  że  zapewniono  odpowiedni  stopień  zaufania,
że  dany  wyrób,  proces  lub  usługa  są  zgodne  z  określoną  normą  lub  innym
dokumentem normatywnym. 

1.5.8. Dokumentacja projektowa – służy do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie
robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę – składa się



w szczególności  z:  projektu budowlanego,  projektów wykonawczych, przedmiaru
robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1.5.9. Dokumentacja  powykonawcza  budowy  –  składa  się  z  dokumentacji  budowy
z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi
w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej  dokumentacji  powykonawczej
i innych dokumentów.

1.5.10. Europejskie  zezwolenie  techniczne  – oznacza  aprobującą  ocenę  techniczną
zdatności  produktu  do  użycia,  dokonaną  w  oparciu  o  podstawowe  wymagania
w  zakresie  robót  budowlanych,  przy  użyciu  własnej  charakterystyki  produktu
oraz określonych warunków Jego zastosowania i użycia.

1.5.11. Geodezyjna  ewidencja  sieci  uzbrojenia  terenu – uporządkowany zbiór  danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach
władających siecią.

1.5.12. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – zespół czynności
zmierzających  do  określenia  przydatności  gruntów  na  potrzeby  budownictwa
oraz parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego, wykonywanych w terenie    i
laboratorium.

1.5.13. Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie
techniczne  i  praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór
nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
i  wykonuje  bieżącą  kontrolę  jakości  i  ilości  wykonanych  robót,  bierze  udział
w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5.14. Obmiar  robót  – pomiar  wykonanych  robót  budowlanych,  dokonanych  w  celu
weryfikacji  ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze
robót, albo obliczenia wartości dodatkowych, nie objętych przedmiarem.

1.5.15. Odbiór  częściowy  (robót  budowlanych)  – nieformalna  nazwa  odbioru  robót
ulegających  zakryciu  i  zanikających,  a  także  dokonywanie  prób  i  sprawdzeń
instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym
nazywa  się  także  odbiór  części  obiektu  budowlanego  wykonanego  w  stanie
nadającym  się  do  użytkowania,  przed  zgłoszeniem  do  odbioru  całego  obiektu
budowlanego, który jest traktowany jako „ odbiór końcowy”.

1.5.16. Odbiór  gotowego obiektu  budowlanego – formalna nazwa czynności,  zwanych
też  „odbiorem  końcowym”,  polegającym  na  protokolarnym  przyjęciu  (odbiorze)
od  wykonawcy  gotowego  obiektu  budowlanego  przez  osobę  lub  grupę  osób
o  odpowiednich  kwalifikacjach  zawodowych  wyznaczoną  przez  inwestora,
ale  nie  będącą  inspektorem  nadzoru  inwestorskiego  na  tej  budowie. Odbioru
dokonuje  się  po  zgłoszeniu  przez  Kierownika  Budowy  faktu  zakończenia  robót
budowlanych,  łącznie  z  zagospodarowaniem  i  uporządkowaniem  terenu  budowy
i  ewentualnie  terenów  przyległych,  wykorzystywanych jako  plac  budowy,
oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

1.5.17. Przedmiar  robót  – to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót
podstawowych  w  kolejności  technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym



opisem lub wskazaniem podstaw ustalających  szczegółowy opis,  oraz  wskazanie
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek  przedmiarowych  robót
podstawowych.

1.5.18. Roboty  podstawowe – minimalny zakres  prac,  które  po wykonaniu  są  możliwe
do odebrania  pod względem ilości  i  wymogów jakościowych  oraz  uwzględniają
przyjęty stopień scalenia robót.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz za ich zgodność
z  Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacjami  Technicznymi  i  poleceniami  Kierownika
Budowy.

Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

a.) Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych – jeśli występuje.

b.) Wykonawca  w  ramach  Ceny  Kontraktowej  winien  opracować  takie  Dokumenty,
jakie uzna za niezbędne do realizacji robót dachowych. 

c.) Wykonawca  w  ramach  Ceny  Kontraktowej  winien  opracować  dokumentację
powykonawczą – roboczą całości wykonanych Robót, w tym również:

• dokumentację oraz szkice wykonanych robót dekarskich
• instrukcje  obsługi  i  konserwacji  na  tyle  szczegółowe,  aby  umożliwiały

Zamawiającemu  obsługę,  konserwację,  rozbieranie,  ponowne  składanie,  regulacje
i naprawy danej części Robót

 Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do stanu
pierwotnego.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane
o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1
ustawy  Prawo  budowlane,  dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego
stosowania w budownictwie, a także powinny być one zgodne z wymaganiami określonymi
w szczegółowych  specyfikacjach  technicznych.  Ponadto materiały,  elementy i  urządzenia
przeznaczone  do  robót  powinny  odpowiadać  odpowiednim  standardom  lub  odpowiadać
wymogom  Aprobaty  Technicznej  potwierdzonej  Certyfikatem  Zgodności  wydanym
przez Instytut  Techniki  Budowlanej  lub też  innej jednostki uprawnionej  lub zatwierdzonej
przez Rząd Polski do wydawania certyfikatów materiałowych w Polsce.

2.2.Źródła szukania materiałów



Co  najmniej  na  dwa  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek
materiałów  przeznaczonych  do  Robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje
dotyczące  proponowanego  źródła  zakupu,  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania
tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych. 

Zatwierdzenie  pewnych  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań,  w  celu  udokumentowania,
że  materiały  uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie  pozwoleń  od  Inwestora,  właścicieli  i  odnośnych
władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła
wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Kierownikowi  Budowy
wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry
techniczne tego materiału.

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych
i  laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji
do zatwierdzenia Kierownikowi Budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym:  opłaty,  wynagrodzenia i  jakiekolwiek
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.

Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  remontu na  Terenie  Budowy lub  z  innych  miejsc
wskazanych  w  Kontrakcie  będą  wykorzystane  do  Robót  lub  odwiezione  na  odkład  odpowiednio  do
wymagań Kontraktu lub wskazań Kierownika Budowy. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów, rozbiórek w obrębie Terenu Budowy poza tymi,
które zostały wyszczególnione w Kontrakcie.

Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Kierownika  Budowy
w  celu  sprawdzenia  zgodności  stosowanych  metod  produkcyjnych  z  wymaganiami
Specyfikacji Technicznej. Kierownik Budowy jest uprawniony do pobierania próbek w celu
sprawdzenia  ich właściwości.  Wynik  tych  kontroli  będzie podstawą  akceptacji  określonej
partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku,  gdy Kierownik Budowy będzie przeprowadzał  inspekcję  wytwórni  będą
zachowane następujące warunki:

- Kierownik  Budowy  będzie  miał  zapewnioną  współpracę  i  pomoc
Wykonawcy       oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania
inspekcji

- Kierownik Budowy będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych
części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych
do realizacji Kontraktu

2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom



Materiały  i  elementy  budowlane,  dostarczone  przez  Wykonawcę  na  Plac  Budowy,
które nie odpowiadają wymaganiom, i nie uzyskają akceptacji Kierownika Budowy zostaną
przez  Wykonawcę  niezwłocznie  wywiezione  z  Terenu  Budowy,  lub  złożone  w  miejscu
uzgodnionym z Kierownikiem Budowy.

Jeśli  Kierownik  Budowy zezwoli  Wykonawcy na użycie tych  materiałów i  elementów
do innych robót,  niż  te,  dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie
przewartościowany przez Kierownika Budowy. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane lub nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko  i  ponosi  pełną  odpowiedzialność  techniczną
i kosztową licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni,  aby tymczasowo składowane materiały,  do czasu, gdy będą  one
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość
i właściwości do Robót, i były dostępne do kontroli przez Kierownika Budowy.

Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Terenu  Budowy
w miejscach uzgodnionych z Kierownikiem Budowy lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę i wskazanym przez Zamawiającego.

Przed  wbudowaniem  dłużej  składowanych  materiałów,  elementów  budowlanych
i urządzeń konieczna jest akceptacja Kierownika Budowy.

2.7. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  Dokumentacja  Projektowa  lub  Specyfikacje  Techniczne  przewidują  możliwość
wariantowego  zastosowania  materiałów  i  elementów  budowlanych  oraz  urządzeń
w  wykonywanych  Robotach,  Wykonawca  powiadomi  Kierownika  Budowy  o  swoim
zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Kierownika Budowy.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. 

Sprzęt  używany  do  Robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien
odpowiadać  pod  względem  typów,  ilości  oraz  wskazaniom zawartym  w  Szczegółowych
Specyfikacjach  Technicznych  dla  konkretnych  rodzajów  robót,  Programie  Zapewnienia
Jakości lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Kierownika Budowy.

W  przypadku  braku  ustaleń  w  tych  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony
i zaakceptowany przez Kierownika Budowy.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  Robót,  zgodnie
z  zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  Specyfikacjach  Technicznych
i wskazaniach Kierownika Budowy w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  Robót
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.



Wykonawca  dostarczy  Kierownikowi  Budowy  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  Specyfikacje  Techniczne  przewidują  możliwość
wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  Robotach,  Wykonawca  powiadomi
Kierownika Budowy o  swoim zamiarze wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed użyciem
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania
warunków  Kontraktu,  zostanie  przez  Kierownika  Budowy  zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych
Materiałów  oraz  stan  dróg  (lądowych).  Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać
prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,
Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Kierownika Budowy, w terminie przewidzianym
Kontraktem. 
Środki  transportu  powinny  odpowiadać  wymaganiom  określonym  w  Szczegółowej

Specyfikacji Technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych lub urządzeń
wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu transportowego.

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą,  spełniać  wymagania  dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych  obciążeń  na osie i  innych
parametrów technicznych.
Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  Kontraktu  na  polecenie  Kierownika

Budowy będą usunięte z Terenu Budowy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach lądowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

4.2. Transport poziomy
Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takich środków transportu poziomego,

jakie  nie  spowodują  uszkodzeń  przewożonych  materiałów  i  elementów  (szczególnie
wielkogabarytowych) oraz urządzeń.

4.3. Transport pionowy 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych
w Specyfikacjach Technicznych. Przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia
z Kierownikiem Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót



Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robot, zgodnie  z  Kontraktem,
za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,  wymaganiami  Specyfikacji  Technicznych,
Programem  Zapewnienia  Jakości,  projektem  organizacji  robót,  poleceniami  Kierownika
Budowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za dokładne wytyczenie w planie i  wyznaczenie
wysokości  wszystkich  elementów Robót  zgodnie  z  wymiarami,  rzędnymi,  wymaganiami
i  uzgodnieniami  określonymi  w  Dokumentacji  Przetargowej,  i  przekazanymi
przez Kierownika Budowy.

Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  popełnionego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu
i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli  wymagać  tego będzie Kierownik Budowy, poprawione
przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości  przez Kierownika Budowy
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje  Kierownika Budowy dotyczące akceptacji  lub odrzucenia wyboru  materiałów,
elementów budowlanych, elementów Robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się
do  wykonywanych  Robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  Kontrakcie,
Dokumentacji  Projektowej,  Specyfikacji  Technicznej, a  także  w  normach  i  wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Kierownik Budowy uwzględni wyniki badań materiałów i Robót,
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia
z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na  rozważaną
kwestię.

Polecenia Kierownika Budowy przekazane Wykonawcy będą  wykonywane  nie później
niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą  zatrzymania Robót. Skutki finansowe
z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.2. Zagospodarowanie Placu Budowy

Dla większych Placów Budów Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu
organizacji Placu Budowy. Projekt będzie się składał z części opisowej i graficznej.

Wykonawca jest  zobowiązany do likwidacji  Placu  Budowy i  pełnego uporządkowania
terenu wokół budowy. Uprzątnięcie Terenu Budowy stanowi wymóg określony przepisami
administracyjnymi o porządku.

5.3. Zaplecze

Wykonawca  w  ramach  Kontraktu  jest  zobowiązany  zapewnić  pracownikom  zaplecze
dla celów socjalnych (przebieralnia). 

Utrzymanie zaplecza

W  trakcie  trwania  budowy  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  utrzymania  zaplecza
w czystości.

Likwidacja zaplecza

Zaplecze należy zlikwidować po zakończeniu robót.
W ramach likwidacji należy całe zaplecze (kontener) zdemontować i teren uprzątnąć. 

5.4. Projekt Organizacji Budowy 



Dla  większych  Budów  Wykonawca  opracuje  lub  zapewni  opracowanie  Projektu
Organizacji Budowy.

Projekt Organizacji Budowy obejmuje m.in.:

1. szczegółowe zestawienie ilości Robót z charakterystyką techniczną
2. metody  i  systemy  wykonania  Robót  z  uwzględnieniem  środków  realizacji,  jak:

materiały, maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne
3. harmonogramy wykonania Robót, pracy maszyn i urządzeń
4. plany zatrudnienia 
5. zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów
6. instrukcje montażowe i bhp
7. rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty
Kierownika Budowy Programu Zapewnienia Jakości,  w którym przedstawi on zamierzony
sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące
wykonanie  Robót  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacjami  Technicznymi
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Kierownika Budowy.

Program składa się z części ogólnej i części szczegółowej:

cześć ogólna określa:

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót
• bhp
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

• wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych
elementów Robót

• system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych
Robót

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań)

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów sterujących  a  także wyciąganych  wniosków i  zastosowanych  korekt  w
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania   tych informacji
Kierownikowi Budowy

cześć szczegółowa dla każdego asortymentu Robót podaje:

1. wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne

2. rodzaje  i  ilość  środków transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.



3. sposób zabezpieczenia i  ochrony ładunków przed utratą  ich właściwości  w czasie
transportu

4. sposób  i  procedurą  pomiarów i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót

5. sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom
Projekt  Programu  Zapewnienia  Jakości  zostanie  przedstawiony  do  zatwierdzenia

Kierownikowi Budowy najpóźniej razem z Harmonogramem.

6.2. Zasady kontroli jakości Robót

Celem  kontroli  Robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,
aby osiągnąć  założoną  jakość  Robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny za  pełną  kontrolę
Robót, jakości materiałów i elementów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne      do
pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik Budowy może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonywania
jest  zadowalający.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów
oraz  Robót  z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  Roboty  wykonano  zgodnie
z  wymaganiami  zawartymi  w Dokumentacji  Projektowej  i  Specyfikacjach  Technicznych.
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone
w  Szczegółowych  Specyfikacjach  Technicznych,  normach  i  wytycznych.  W  przypadku,
gdy  nie  zostały  one  tam  określone,  Kierownik  Budowy  ustali  jaki  zakres  kontroli
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca  dostarczy  Kierownikowi  Budowy  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane
urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Kierownik Budowy będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji.

Kierownik Budowy będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą
wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,  Kierownik  Budowy  natychmiast  wstrzyma  użycie
do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia
w pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia
jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań
materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki do będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Kierownik Budowy będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Kierownika Budowy Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania

tych  materiałów,  które  budzą  wątpliwość,  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały
nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.



Koszty tych dodatkowych badań  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcą  do  badań  wykonywanych  przez  Kierownika
Budowy  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób  zaakceptowany
przez Kierownika Budowy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.
W  przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego
w  Szczegółowych  Specyfikacjach  Technicznych,  stosować  można  wytyczne  krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Kierownika Budowy.

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Kierownika
Budowy o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub badania.  Po wykonaniu  pomiaru  lub
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Kierownikowi Budowy.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca  będzie  przekazywać  Kierownikowi  Budowy  kopie  raportów  z  wynikami
badań  jak najszybciej  i  nie później  niż  w terminie określonym w programie zapewnienia
jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Kierownikowi Budowy na formularzach
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Kierownika Budowy

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Kierownik  Budowy  uprawniony  jest
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania,
i  zapewniona  mu  będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc,  ze  strony  Wykonawcy
oraz producenta materiałów.

Kierownik  Budowy,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  Robót,  prowadzonego
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych na podstawie wyników badań  dostarczonych przez Wykonawcą.  Kierownik
Budowy może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy,
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne,
to  Kierownik  Budowy  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  Robót  z  Dokumentacją  Projektową
i  Specyfikacjami  Technicznymi.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Atesty jakości

Przed  wykonaniem  badań  jakości  materiałów  przez  Wykonawcę,  Kierownik  Budowy
może dopuścić  do  użycia  materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  ich  pełną
zgodność z warunkami podanymi w Specyfikacji Technicznej.

W przypadku  materiałów,  dla  których atesty  są  wymagane przez  Specyfikacje  Techniczne,  każda
partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 



Produkty  przemysłowe będą  posiadać  atesty  wydane  przez  producenta  poparte  w  razie  potrzeby
wynikami  wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez
Wykonawcę Kierownikowi Budowy. 

Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane                 w dowolnym
czasie.  Jeżeli  zostanie  stwierdzona  niezgodność  ich  właściwości  z  Specyfikacją  Techniczną  to  takie
materiały zostaną odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy / obowiązuje w przypadku wydania pozwolenia na budowę /

Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym
Zamawiającego  i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  Terenu  Budowy
do końca okresu gwarancyjnego.  W przypadku zgłoszenia robót budowlanych  – dziennik
budowy nie jest obowiązkowy. Każda ze stron może jednak na żądanie wprowadzić dziennik
budowy. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą  dokonywane na bieżąco i  będą  dotyczyć  przebiegu
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy  zapis  w  Dzienniku  Budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Kierownika Budowy.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej
- uzgodnienie przez Kierownika Budowy programu zapewnienia jakości                         i

harmonogramów Robót
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w Robotach
- uwagi i polecenia Kierownika Budowy

- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających, zakryciu, częściowych    i

końcowych odbiorów Robót
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  Robót  podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi
- zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  Dokumentacji

Projektowej (jeżeli dotyczy)
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed           

   i w trakcie wykonywania Robot
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót
- dane dotyczące jakości  materiałów,  pobierania próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych

badań z podaniem kto je przeprowadzał
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał
- inne istotne informacje o przebiegu Robót



Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą
przedłożone Kierownikowi Budowy do ustosunkowania się.

Decyzje  Kierownika  Budowy  wpisane  do  Dziennika  Budowy  Wykonawca  podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Projektant  nie jest jednak stroną  Kontraktu i  nie ma uprawnień  do wydawania poleceń
Wykonawcy Robót.

(2) Księga Obmiaru/ obowiązuje w przypadku wydania pozwolenia na budowę /

Księga  Obmiaru  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza, się w sposób ciągły
w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  atesty  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty
robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej
w  programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załącznik  do  odbioru  Robót.
Winny być udostępnione na każde życzenie Kierownika Budowy.

(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się,  oprócz  wymienionych  w pkt.  (l)-(3)  następujące
dokumenty:

1. pozwolenie na realizację zadania budowlanego
2. protokoły przekazania Terenu Budowy
3. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
4. protokoły odbioru Robót
5. protokoły z narad i ustaleń
6. korespondencję na budowie

(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą  przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Kierownika  Budowy
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie
z  Dokumentacją  Projektową  i  Specyfikacją  Techniczną,  w  jednostkach  ustalonych
w Wycenionym Przedmiarze Robót.



Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika Budowy
o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki  obmiaru  będą  wpisane  do  Księgi  Obmiaru.  Księga  Obmiarów  jest  niezbędna             do
udokumentowania  wykonanych  robót  ulegających  zakryciu  lub  zanikających,  robót  rozbiórkowych  oraz
związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych.

Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w ilościach  podanych  w  Przedmiarze
Robót  lub  gdzie  indziej  w  Specyfikacjach  Technicznych  nie  zwalnia  Wykonawcy
od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji
Kierownika Budowy na piśmie.

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony do celu płatności na rzecz Wykonawcy
określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Kierownika Budowy.

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone
poziomo wzdłuż linii osiowej.

Jeśli  Specyfikacje  Techniczne właściwe dla danych  Robót nie wymagają  tego  inaczej,
ilości robót będą wyliczone zgodnie z przedmiarami robót.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  Robót
będą zaakceptowane przez Kierownika Budowy.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia
te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne
świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,
w całym okresie trwania Robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym
wymaganiom  Specyfikacji  Technicznych.  Będzie  utrzymywać  to  wyposażenie
zapewniając  w  sposób  ciągły  zachowanie  dokładności  wg  norm  zatwierdzonych
przez Kierownika Budowy.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót.

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni  lub objętości  będą  uzupełnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być
dołączone  w  formie  oddzielnego  załącznika  do  Księgi  Obmiaru,  którego  wzór  zostanie
uzgodniony z Kierownikiem Budowy.



8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorów

W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  Specyfikacji  Technicznych,  Roboty  podlegają
następującym  etapom  odbioru,  dokonywanym  przez  Kierownika  Budowy  przy  udziale
Wykonawcy:

• Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

• Odbiór częściowy

• Odbiór etapowy

• Odbiór końcowy

• Odbiór po okresie rękojmi 

• Odbiór ostateczny (pogwarancyjny)

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Do podstawowych  obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Kierownikowi  Budowy
do odbioru Robót ulegających zakryciu lub zanikających.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie
umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego
postępu Robót.

Odbioru Robót dokonuje Kierownik Budowy.

Gotowość  danej  części  Robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika
Budowy  z  jednoczesnym  powiadomieniem  Kierownika  Budowy.  Odbiór  będzie
przeprowadzony niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika Budowy.

Jakość  i  ilość  Robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Kierownik  Budowy  na  podstawie
dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu
o przeprowadzone pomiary,  w konfrontacji  z Dokumentacją  Projektową,  ST i  uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór końcowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części Robót.
Odbiór  etapowy polega na ocenie ilości  i  jakości  części  Robót  stanowiących z reguły

całość techniczną. 
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika

Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Kierownika Budowy, który dokonuje odbioru.
Odbiór końcowy polega na ocenie ilości i jakości całości Robót.



Kiedy  całość  Robót  zostanie  zasadniczo  ukończona  i  przejdzie  zadowalająco  Próby
Końcowe przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym Kierownika Budowy
i zobowiązuje się zakończyć wszystkie zaległe roboty po Okresie Zgłaszania Wad w czasie
przewidzianym na Usuwanie wad. 

8.4. Odbiór po okresie rękojmi 

Po okresie rękojmi właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie rękojmi”. Odbiót taki
wymaga przygotowania następujących dokumentów:

1. umowy o wykonaniu Robót budowlanych

2. protokołu odbioru końcowego obiektu

3. dokumentów  potwierdzających  usunięcie  wad  zgłoszonych  w  trakcie  odbioru
końcowego obiektu ( jeżeli były zgłoszone wady)

4. dokumentów dotyczących  wad zgłoszonych  w okresie  rękojmi  oraz  potwierdzenia
usunięcia tych wad

5. innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru

1. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny

Odbiór  ostateczny –  pogwarancyjny  polega  na ocenie  wykonanych  Robót  związanych
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i/lub przy odbiorze po okresie
rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

8.6. Dokumenty do Odbioru Robót

Podstawowym  dokumentem do dokonania  Odbioru  Robót  jest  protokół  odbioru  robót
zanikających  i  ulegających  zakryciu,  odbioru częściowego,  etapowego,  końcowego Robót
sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Do  odbioru  Wykonawca
jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty (odpowiednie dla danego konkretnego
odbioru):

• Dokumentację  Projektową  z  naniesionymi  zmianami  i  z  aktualnymi
uzgodnieniami

• Specyfikacje Techniczne
• uwagi  i  zalecenia  Kierownika  Budowy,  zwłaszcza  przy odbiorze  Robót

zanikających                       i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania
Jego zaleceń

• recepty i ustalenia technologiczne
• Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru
• wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych  zgodne

z ST i PZJ
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów
• opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań

i  pomiarów  załączonych  do  dokumentów  odbioru,  a  wykonywanych  zgodnie
z PZJ i ST



• sprawozdanie techniczne
• dokumentację geodezyjną powykonawczą – inwentaryzacyjną / w przypadku gdy

jest wymagana /
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:

• zakres i lokalizację wykonywanych Robót
• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej

przez Zamawiającego
• uwagi dotyczące warunków realizacji Robót
• datę rozpoczęcia i zakończenia Robot

W  przypadku,  gdy  według  komisji,  Roboty  pod  względem  przygotowania
dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  Odbioru  Robót,  komisja  w  porozumieniu
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin Odbioru Robót.

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  Roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą
zestawione  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  Robót
poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.7. Akceptacja Robót potwierdzona Protokołem Odbioru

Po  wystawieniu  przez  Kierownika  Budowy  Protokołu  Odbioru  Robót,  Wykonawca
przedkłada  Kierownikowi  Budowy  wstępną  wersję  rozliczenia  ostatecznego  i  Kierownik
Budowy winien potwierdzić Zamawiającemu wykonanie robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót.

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w pkt. 9 Specyfikacji Technicznej
i w Dokumentacji Projektowej poza elementami uwzględnionymi w Tabeli Przedmiaru Robót
jako Wymagania Zamawiającego.

Cena jednostkowa pozycji będzie obejmować:

a) robociznę bezpośrednią
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu
c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na

Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy)
d) koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą:  płace  personelu  i  kierownictwa

budowy,  pracowników nadzoru i  laboratorium, koszty urządzenia i  eksploatacji
zaplecza  budowy  (w  tym  np.  doprowadzenie  energii  i  wody,  budowa  dróg
dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp,
usługi  obce na rzecz budowy,  opłaty za dzierżawę  placów i bocznic, badania i
ekspertyzy  dotyczące  wykonanych  Robót,  ubezpieczenia  oraz  koszty  zarządu
przedsiębiorstwa Wykonawcy



e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym
(Okresie Zgłaszania Wad)
f) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, Do cen jednostkowych

nie należy wliczać podatku VAT.

Cena  jednostkowa  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną  pozycję
w  Wycenionym  Przedmiarze  Robót  jest  ostateczna  i  wyklucza  możliwość  żądania
dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Specyfikacje  Techniczne  w  różnych  miejscach  powołują  się  na  Polskie  Normy  (PN),
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać
łącznie  z  Rysunkami  i  Specyfikacjami,  jak  gdyby  tam  one  występowały.  Rozumie  się,
iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie
będą  miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później  niż  30 dni przed datą
składania ofert),  o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą  wykonywane w bezpieczny
sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami krajów UE .



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST – 01-01

ROBOTY DEKARSKIE (POKRYCIE DACHU DACHÓWK Ą CERAMICZN Ą)

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania   i odbioru robót:

   Roboty dekarskie   

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  dotyczą  wykonania  robót  zgodnie  z
Dokumentacją Projektową:

          Roboty dekarskie

• wykonanie łacenia dachu 
• wykonanie krycia dachu 

     Szczegółowo zakres robót jest uwidoczniony w załączonym przedmiarze robót: załącznik
do ST nr 01-01-01

 
1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane w niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami i Specyfikacją Techniczną -01 - Wymagania Ogólne.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność
z Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacją  Techniczną  i  poleceniami Kierownika Budowy.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji  Technicznej  -01- Wymagania
Ogólne.



2. MATERIAŁY

Podstawowymi  materiałami  stosowanymi  do  wykonania  robót  będących  tematem
niniejszej specyfikacji są:

• Drewno 
• Impregnat ogniochronny i grzybobójczy
• Blachy tytan cynkowe grubości 0,55 mm
• Rynny i rury spustowe z blachy tytan cynk 
• Dachówka  ceramiczna  karpiówka  czerwona  na  sucho.  Dachówka  angoby,

zakończona półokrągło - czerwona. Wymiary dachówki 380x180x13 mm (dopuszcza
się zmiany wymiarów do 10%)

• Uchwyty stalowe ocynkowane

Materiały  wykorzystywane  do  wykonania  Robót  powinny odpowiadać  wymaganiom
ogólnym, które są zawarte w Specyfikacji Technicznej –01. Wymagania ogólne.

3. SPRZĘT

Roboty,  związane z wykonaniem prac,  prowadzone będą  ręcznie i  przy użyciu sprzętu
mechanicznego:

1. wiertarka
2. wkrętarka
3. samochód skrzyniowy
4. spawarka
5. lampa gazowa
6. wiertarka zwykła i udarowa

Sprzęt używany do Robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót zaakceptowanym przez Kierownika
Budowy.

Ponadto powinien on odpowiadać wymaganiom podanym w Specyfikacji Technicznej –
-01. Wymagania ogólne.

4. TRANSPORT

Do przewozu wszelkich materiałów gabarytowych należy wykorzystywać: 
� samochodów skrzyniowych
� przyczep ciągnikowych z ciągnikiem
� użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie

Sposób transportu powinien odpowiadać wymaganiom podanym Specyfikacji Technicznej
– 01 Wymagania ogólne.

5. WYKONANIE ROBÓT



Ogólne  warunki  wykonania  robót  podano  w  Specyfikacji  Technicznej   -  Wymagania
ogólne.

Roboty dekarskie należy wykonywać  zgodnie z normą PN-IEC598-2-1+A1:1994   oraz PN-91/E-05009.02
Dachy w obiektach budowlanych;  oraz  PN-90/B-01430 Pokrycia;  PN-80/B-10240 Pokrycia  dachowe; PN-
EN612:1999  Rynny  i  rury  spustowe;   PN-92/B-276919 Papa asfaltowa.  Terminologia  wraz  z  "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych".PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie
dachówka ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-EN 1304/2002 Dachówki ceramiczne. Definicje
i  specyfikacja  wyrobów,  PN-B-12020/1997  Pokrycia  dachowe  ceramiczne.  Dachówki  i  gąsiory  dachowe
ceramiczne.

Wykonywanie robót winno nastąpić zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i uzgodnieniami
z Kierownikiem Budowy.

Wykonawca prowadzący roboty dachowe podlega przepisom prawa budowlanego.
Wyszczególnienie robót zgodnie z przedmiarem robót.

5.1. Przygotowanie do wykonywania i wykonywanie robót dekarskich
 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy: 

o zapoznać  się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami
i wymiarami istniejących oraz projektowanych obiektów 

o wyznaczyć  zarysy  robót  na  dachu  poprzez  trwale  oznaczenie  w  terenie  położenia
wszystkich  charakterystycznych  punktów  przekrojów  podłużnych  i  poprzecznych,
zarówno  dachu  jak  i  opierzeń,  położenia  ich  osi  geometrycznych,  punktów  ich
przecięcia z powierzchnią istniejącą 

o naprawę  pokrycia  dachowego  należy  wykonać  (jeśli  wymagać  będzie  tego
Zamawiający) w czynnym budynku Szkoły z zachowaniem parametrów bezpieczeństwa
i wszelkich norm obowiązujących w danych dziedzinach

o szczegółowy  zakres  robót  określa  przedmiar  robót  załączony  do  dokumentacji
przetargowej

o całość prac winna być wykonana przez uprawnionych pracowników 

5.2. Przebieg prac związanych z wykonywaniem robót

5.2.1. Roboty demontażowe

Podczas prac rozbiórkowych należy zachować warunki BHP i P-poż.

5.2.2. Przygotowanie podłoża

Podłoże naturalne stanowi konstrukcja drewniana pokryta dachówką ceramiczną,
karpiówką w koronkę

Powierzchnia podłoża powinna być równa; prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą
kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm.

1. Wykonanie pokrycia z dachówki ceramicznej czerwonej w koronką
 .
 Podkład z łat drewnianych pod pokrycia z dachówek ceramicznych.



Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z dachówk ceramicznych
są następujące:
• łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój 45x50 mm. Wzdłuż okapu łaty

powinny byc grubsze o 20 mm. 
• Łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem. Styki łat powinny znajdować się na

krokwiach.
• Do czół krokwi należy przybijać deskę grubości 32 mm do 38 mm w celu umocowania do

niej uchwytów rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywać sie z wierzchem łaty
okapowej.

• Wzdłuż kalenicy i naroży należy przybijać dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów.
• Wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą powinna być przybita deska
środkowa wzdłuż osi kosza, a po obu jej stronach deski łączone na styk. Wzdłuż kosza
dachowego przewidzianego do pokrycia dachówkami koszowymi należy przybić deskę
koszową wzdłuż osi kosza. Grubość deski powinna byc dostosowana do grubości łat.

• Łaty, i deski powinny być zbezpieczone przed zagrzybieniem oraz przed ogniem środkami
mającymi aprobaty techniczne.

Przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki blacharskie
na okapach, przy murach ogniowych, kominach ,oknach, rurach masztach i podobnych
elementach przechodzących przez pokrycie dachowe, z możliwością zastosowania tzw
fartuchów blaszanych od strony okapu. Krycie dachówka ceramiczną powinno być wykonane
zgodnie z wymogami podanymi w PN-71/B-10241   pokrycie  dachówką karpiówką w
koronkę, oraz instrukcja podana przez producenta dachówki.

5.2.4. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej tytan cynk.

Rynny i rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających
długości arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe, złącza powinny być lutowane
na  całej  długości.  Spadki  rynien  należy  regulować  na  uchwytach.  Rynny  powinny  mieć
wlutowane wpusty do rur spustowych. Rynny spustowe powinny być  mocowane do ścian
uchwytami rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m. Rury spustowe powinny mieć
czyszczak i zabezpieczenia do wychwytywania zanieczyszczeń.

5.3. Wyszczególnienie robót:

Zgodnie z przedmiarem robót i punktem 1.3. niniejszej specyfikacji.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej - Wymagania
Ogólne.

Po  wykonaniu  robót  należy  sprawdzić,  czy  pod  względem  kształtu  i  wykończenia
odpowiada  to  wymaganiom  zawartym  w  Specyfikacji  Technicznej  oraz  czy  dokładność
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach. 

Kontrola jakości obejmuje następujące obszary:

6.1. Kontrola jakości materiałów



Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów
i uzyskać akceptację Kierownika Budowy.

6.2. Kontrola jakości wykonania robót

Kontrola  jakości  wykonania  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robót
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Kierownika Budowy. 

Sprawdzeniu podlega:
a.) zgodność z Dokumentacją Projektową
b.) dokładność wykonania
c.) jakość wykonania

Kontroli  podlega  każdy  etap  prac,  w  tym  prace  ulegające  zakryciu  (przygotowanie
podłoża). 

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej- Wymagania
ogólne. Jednostkami obmiaru robót są:

1) m3  -przemurowanie kominów 
2) mb- rynny, rury
3) m2 – dachówka, folia, obróbki blacharskie 

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej-Wymagania ogólne.
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z PN-ISO 9002.
Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanych robót.
Przedmiotem odbiorów i badań powinny być w szczególności:

a) zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową
b) certyfikaty lub deklaracje zgodności dostawcy na :

                          a/ dachówkę ceramiczną karpiówkę
                          b/ blachę tytan - cynk
                          c/ rynny i rury spustowe z blachy tytan - cynk
                   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w  Specyfikacji  Technicznej-01-
Wymagania ogólne.

Płatność  należy  przyjmować  zgodnie  z  obmiarem  i  oceną  jakości  robót,  w  oparciu
o wyniki pomiarów.

Cena wykonania robót obejmuje następujące pozycje, przedmiar robót 



 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

Numer normy polskiej i
odpowiadającej jej normy
europejskiej i międzynarodowej

Tytuł normy

PN-EN 508-3:2002- 01421 Dachy

PN-80/B-10240 Pokrycia papowe. Określenia, symbole,
wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 612:1999
Rynny i rury ocynkowane. Badania i odbiory.

PN-B-02361:1999 Pokrycia dachowe.

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie.
Ogólne zasady ochrony.

10.2. Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych
 

•    oczyszczenie, ułożenie i odwiezienie materiałów i sprzętu

data    20.04.2016.

Sporządził:
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