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dotyczy: przetargu nieograniczonego ponizej réwnowartosci 5.548.000 euro na budoweg Centrum Edukacji Ekologicznej we Wrzesni: cz$c
1 - ogrod edukacyjny, czes¢ 2 — pracowania edukacyjna wspétfinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014 — 2020.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r,,
poz. 1843 ze zm.) oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (siwz) wniesiono ponizsze pytanie:

Pytanie 1

Czy zamawiajacy wyrazi zgode na zmiane rozwigzania technicznego dotyczgcg zagli zacieniajacych oraz masztow. Zmiana
jest spowodowana nastepujacymi czynnikami: tkanina akrylowa, z ktorej majg zosta¢ uszyte zagle jest stosowana gtéwnie
dla zacienien taraséw przydomowych. Wymagany spadek (nachylenie zagli) wynosi migdzy 20-30%, znaczy to ze jezeli
przyja¢ maszty o wysokosci 300cm to maksymalna wysokos¢ na jakiej mozna zaczepic zagiel wynosi 240cm nad poziom
gruntu, natomiast aby uzyska¢ spadek zagla (aby woda mogta z niego spasc) nalezy opuscic zagiel na wysokos¢ (700cm -
diugosé boku zagla x 25% = 1,75) czyli zagiel bedzie opuszczony na wysokosci okoto 0,8m nad poziom gruntu. Tkanina
jakg chcielibysmy zastosowaé to TENTMESH HDPE o gramaturze 340g/m2, tkanina nie jest wodoodporna ale zacieniajaca.
Zagle z wszyta ling stalowg wytrzymujg napér wiatru do 120km/h. Spadki tej tkaniny rowniez muszg by¢ duzo mniejsze.
Kolejnym czynnikiem wymuszajgcym zmiang jest system napinania zagli, proponujemy maszty o wiekszej srednicy
(spowodowane gramaturg tkaniny tentmesh 340g/m2) oraz dostosowaniem wysokosci aby calos¢ byta zaréwno efektowna
oraz funkcjonalna. Maszty wyposazone jedynie w $rube oczkows. Przy masztach z szyng, przewidziane rozwigzanie do
napinania zagli to system linowo bloczkowy. System ten idealnie si¢ sprawdza do tarasow przydomowych, latwosc
opuszczania i podnoszenia zagli jest doskonata. Natomiast wolna lina (s$rednica liny poliestrowej 6mm) przy ogélnym
dostepie moze stwarzaé zagrozenie dla najmiodszych, ktérzy moga oplatac ling wokat szyi. Dlatego lepsze rozwigzanie to
spiecie i naciggniecie zagli za pomoca $ciagaczy zeglarskich na "state”.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzanie techniczne przedstawione przez wykonawce.

Jednoczesnie Zamawiajacy dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) modyfikuje tres¢ Specyfikaci Istotnych Warunkow
Zamoéwienia poprzez zmiane terminu wykonania zaméwienia (dotyczy czesci 1 i 2) z dnia 15 pazdziernika 2021 roku na
dzien 31 marca 2022 roku. Jednoczeénie Zamawiajgcy zmodyfikowat zapisy projektu umowy:

1) § 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie: ,Termin wykonania umowy do 31 marca 2022 roku.”;
2) w § 9 projektu umowy dodaje sie ust. 17 — 21 nastepujgcej tresci:

URZAD MIASTA | GMINY
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia, centrala (61) 640 40 40, sekretariat (61) 640 40 50, fax. (61) 640 40 44
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, www.wrzesnia.pl



,17. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia serwisu platformy dla oséb niepeinosprawnych w okresie trwania
gwaranciji tj. comiesigcznego przegladu platformy z firmg konserwatorskg w terminach i godzinach ustalonych w
formie pisemnej lub telefonicznej z upowaznionym przedstawicielem Zamawiajgcego. Obowigzek dotrzymania
cyklicznej terminowosci przegladow (serwisu) spoczywa na Wykonawcy.

18. Wykonawca zobowigzany jest w okresie trwania gwarancji do dokonywania co dwa lata serwisu platformy dla oséb
niepeinosprawnych przy udziale przedstawiciela Urzedu Dozoru Technicznego (UDT) w terminach i godzinach
ustalonych w formie pisemnej lub telefonicznej z upowaznionym przedstawicielem Zamawiajgcego. Obowigzek
dotrzymania cyklicznej terminowosci przegladow (serwisu) spoczywa na Wykonawcy.

19. Wszystkie koszty wynikajace z naprawy gwarancyjnej oraz z serwisem (konserwacja) platformy, jak i koszty z nimi
zwigzane (m.in. koszty dojazdu) ponosi Wykonawca.

20. Do czynnosci Wykonawcy zwigzanych serwisem i konserwacja platformy nalezg m.in.:

a) przeglad zespolow i czesci urzagdzenia zgodnie z D.T.R,,

b) czyszczenie i smarowanie poszczegdinych elementéw, zespoldw i czesci urzadzenia zgodnie z obowigzujaca
instrukcjg konserwacji,

c) regulacje poszczegdinych czesci urzgdzenia,

d) utrzymanie urzadzenia w stanie technicznym zapewniajgcym jego sprawng bezpieczng eksploatacje,

e) informowanie uzytkownika w postaci pisemnego protokotu o stanie technicznym urzgdzenia.

21. Wykonawca zobowiazuje sie do przeprowadzenia konserwacji, podjecia napraw, usunigcia awarii i dostarczenia

podstawowych materiatéw eksploatacyjnych w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego.”
3) w § 11 ust. 1 projektu umowy dodaje sie lit. p) — r) nastepujace;j tresci:
,p) za nieprzeprowadzenie serwisu, konserwacji platformy dla 0séb niepetnosprawnych, w terminie okreslonym w §9
ust. 18 umowy w wysokosci 2.000 zt, za kazdy zaistniaty przypadek,
r) za nieprzeprowadzenie konserwacji, serwisu platformy dla oséb niepeinosprawnych przy udziale przedstawiciela
Urzedu Dozoru Technicznego, w okresie o ktorym mowa w § 9 ust. 18 umowy w wysokosci 5.000 zt, za kazdy

zaistnialy przypadek.”.

W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy przesuwa termin sktadania i otwarcia ofert na dzien 16 listopada 2020
roku, godziny pozostajg bez zmian. Zamawiajacy w Biuletynie Zaméwieri Publicznych zamiescit ogloszenie o zmianie
ogtoszenia Nr 5540217252-N-2020.
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