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W RAMACH REALIZACJI ETAPU OBJETEGO PRZEDMIOTOWYM
ZAMOWIENIEM, WYLACZONO LUB ZMIENIONO W STOSUNKU DO
ZADANIA PODSTAWOWEGO (PROJEKTU WYKONAWCZEGO)
PONIZSZE ZAKRESY ROBOT:

» Wytgczono budowe kanatu technologicznego — zostanie zrealizowana w
odrebnym etapie
* Wyigczono wykonanie opaski drenarskiej — zostanie zrealizowana w
odrebnym etapie
* W ramach realizacji sieci drenarskiej, w miejscu istniejgcej sieci drenarskiej
pod projektowanymi jezdniami, nalezy wykona¢ nowe odcinku sieci w postaci
przewoddw szczelnych
» Konstrukcje dodatkowych jezdni i zjazdéw nalezy wykona¢ wg ponizszego
zestawienia:
» warstwa Scieralna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
klinowana kruszywem 2/5 gr. 15 cm

+ warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Ceoizgr. 15 cm
» warstwa ulepszonego podioza (pospoétka) gr. 25 cm

Docelowe konstrukcje jezdni zostang wykonana w odrebnym etapie.

Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrzesnia, taczacej droge krajowg nr 92
A z droga powiatowg nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175
i od km 0+629 do km 1+029 polegajgca na budowie dodatkowych jezdni.



KOSZTORYS INWESTORSKI

Budowa: Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrzesnia

Obiekt: taczacej droge krajowa nr 92 z droga powiatowa nr 2162P (ul. Powidzka)na odcinku od km 0+142 do km
0+175i od km 0+629 do km 1+029 polegajaca na budowie dodatkowych jezdni

Branza drogowa

Inwestor:  Gmina Wrzes$nia

Adres: ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia

Warto$¢ kosztorysowa robét : 90292451 #
Podatek VAT 23 % : 207 672,64 zt
Warto$¢ robét ogétem : 1110 597,15 zt

Stownie: jeden milion sto dziesigc tysiecy pigcset dziewigcdziesiat siedem ztotych 15/100

Poziom cen : Il kwartat 2020r.

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g: 21,90 zt/ r-g
Narzut kosztow posrednich Kp: 65,00 % od Robocizny [Kp_R] + 65,00 % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: 12,00 % od (R + Kp_R) + 12,00 % od (S + Kp_S)




KOSZTORYS INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 464-001-004 KOBRA wer. 13

Branza drogowa
Budowa: Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrzesnia
Obiekt: taczacej droge krajowg nr 92 z drogg powiatowa nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175 i od km 0+629 do km 1+029
polegajaca na budowie dodatkowych jezdni

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g: 21,90 z}/ r-g
Narzut kosztow posrednich Kp: 65,00 % od Robocizny [Kp_R] + 65,00 % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: 12,00 % od (R + Kp_R) + 12,00 % od (S + Kp_S)

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. ‘ Opis pozyciji tabeli Wartos¢ [ zt ]

1 Roboty przygotowawcze

1.1 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysoko$ciowych 55 690,69
1.2 Roboty przygotowawcze, usuniecie drzew i krzewdw, zdjecie humusu, wyburzenia i rozbidrki 188 544,34
Razem : Roboty przygotowawcze 244 235,03

2 Roboty ziemne

2.3 Wykonanie wykopdw, wzmocnienie skarp i podtoza gruntowego 11 437,62
2.4 Wykonanie nasypow wraz z ich zbrojeniem i wzmocnieniem geosyntetykami 151 055,97
Razem : Roboty ziemne 162 493,59

3 Kanalizacja deszczowa (sie¢ drenarska)

3.5 Roboty instalacyjne 22 625,46

Razem : Kanalizacja deszczowa (sie¢ drenarska) 22 625,46

4 Podbudowy

4.6 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza 4 654,50

47 Warstwy odsaczajace, odcinajace i mrozoochronne 12681961

48 Podbudowy zkruszywa, zuzla i tucznia kemiennego 8671410
Razem : Podbudowy 218 188,21

5 Nawierzchnie

5.9 Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych nieulepszonych 100 322,44
Razem : Nawierzchnie 100 322,44

6 Roboty wykornczeniowe

6.10 Umocnienie skarp, rowow i $ciekow 36 341,22

Razem : Roboty wykonczeniowe 36 341,22

7 Oznakowania i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

7.11 Oznakowanie pionowe 13 000,00
742 Bariery ochronne stalowe wraz zremontem 10571856

Razem : Oznakowania i urzadzenia bezpieczeristwa ruchu 118 718,56

Wartos¢ kosztorysowa robét : 902 924,51

Podatek VAT 23 % : 207 672,64

Wartos¢ robot ogoétem : 1110 597,15

Stownie: jeden milion sto dziesiec tysiecy piecset dziewigcdziesigt siedem ztotych 15/100



KOSZTORYS INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 464-001-004 KOBRA wer. 13

Branza drogowa
Budowa: Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrzesnia
Obiekt: taczacej droge krajowg nr 92 z drogg powiatowa nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175 i od km 0+629 do km 1+029
polegajaca na budowie dodatkowych jezdni

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jm. Cena jedn. Warto$¢ zt
1|D-01.00.00 | Roboty przygotowawcze 244 235,03
1.1|D-01.01.00 | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych 55 690,69
1.1.1| D-01.01.01 | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych 55 690,69
1|D-01.01.01 | KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,545 | km 5 359,66 2921,01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drdg w terenie
réwninnym
2|D-01.01.01 | Wycena wlasna 1,000 | ryczatt 10 000,00 10 000,00
Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
3|D-01.01.01 | Wycena wiasna 1,000 | szt 2 000,00 2 000,00
Odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej
4|D-01.01.01 |KNR 213-1010-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 56,000 | szt 728,03 40 769,68
Stabilizacja granic pasa drogowego
1.2|D-01.02.00 |Roboty przygotowawcze, usunigcie drzew i krzewéw, zdjecie humusu, 188 544,34
wyburzenia i rozbiérki
1.2.1|D-01.02.01 | Usuniecie drzew i krzewow 2 002,59
5/D-01.02.01 |KNR 201-0103-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 17,000 | szt 45,35 770,95
Scinanie pita mechaniczna drzew o $rednicy: 16-25 cm
6|D-01.02.01 | KNR 201-0105-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 17,000 | szt 19,50 331,50
Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 16-25 cm
71D-01.02.01 | KNR 201-0103-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt 66,82 66,82
Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 26-35 cm
8|D-01.02.01 | KNR 201-0105-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt 32,42 32,42
Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 26-35 cm
9|D-01.02.01 | KNR 201-0103-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt 132,23 132,23
Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 46-55 cm
10| D-01.02.01 | KNR 201-0105-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt 81,48 81,48
Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 46-55 cm
11 D-01.02.01 | KNR 201-0103-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt 159,55 159,55
Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 56-65 cm
12|D-01.02.01 | KNR 201-0105-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt 109,38 109,38
Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 56-65 cm
13| D-01.02.01 | KNR 201-0103-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt 178,92 178,92
Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 66-75 cm
141D-01.02.01 | KNR 201-0105-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt 139,34 139,34
Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 66-75 cm
1.2.2|D-01.02.01 | Usuniecie drzew i krzewow 1274,20
15|D-01.02.01 | KNR 201-0108-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,030 | ha 17 273,43 518,20

Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszycia: sredniej gestosci

16| D-01.02.01 |KNR 201-0111-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 300,000 | m2 2,52 756,00
Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych gatezi, korzeni, kory i
WIZOSU z wywiezieniem

1.2.3|D-01.02.01 | Usuniecie drzew i krzewow 6 926,90

17|D-01.02.01 |KNR 201-0110-01-00 Norma scalona 6,000 | m3 474,73 2848,38
Transport dtuzyc




KOSZTORYS INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 464-001-004 KOBRA wer. 13

Branza drogowa
1. Roboty przygotowawcze
1.2. Roboty przygotowawcze, usuniecie drzew i krzewow, zdjecie humusu, wyburzenia i rozbiérki

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ J.m. Cena jedn. Warto$¢ zt

18| D-01.02.01 | KNR 201-0110-02-00 Norma scalona 4,000 | mp 297,08 1188,32
Transport karpiny (Utylizacja i wywéz w zakresie Wykonawcy)
Uwaga: skrét jednostki miary "mp" oznacza : metr przestrzenny

19| D-01.02.01 |KNR 201-0110-03-00 Norma scalona 10,000 | mp 289,02 2890,20
Transport gatezi (Utylizacja i wywéz w zakresie Wykonawcy)
Uwaga: skrét jednostki miary "mp" oznacza : metr przestrzenny

1.2.4|D-01.02.02 | Zdjecie warstwy humusu i darniny 178 340,65

20 | D-01.02.02 | KNR 201-0126-01-00 Norma scalona 5166,000 | m2 3,27 16 892,82
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy
grubosci warstwy: do 40 cm

21|D-01.02.02 | KNR 201-0212-07-10 Norma scalona 2686,320 | m3 60,10 161 447,83
Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku,
samoch.samowytad. w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach w gruncie
kat.I-1ll (Wykorzystanie na miejscu lub utylizacja w zakresie Wykonawcy)

2|D-02.00.00 | Roboty ziemne 162 493,59
2.3|D-02.01.00 | Wykonanie wykopdw, wzmocnienie skarp i podfoza gruntowego 11 437,62
2.3.1|D-02.01.01 | Wykonanie wykopéw w gruntach | - V kategorii 11 437,62
22|D-02.01.01 |KNR 201-0206-04-10 Norma scalona 114,000 | m3 100,33 11 437,62

Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi: grunt kat. Il

2.4 |D-02.03.00 | Wykonanie nasypow wraz z ich zbrojeniem i wzmocnieniem geosyntetykami 151 055,97
2.4.1|D-02.03.01 | Wykonanie nasypow 151 055,97
23 |D-02.03.01 | KNR 201-0235-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1227,000 | m3 116,55 143 006,85

Formowanie nasypow o wysoko$ci do 3,0 m spycharkami, z zageszczeniem
nasypu, z ziemi dostarczanej Srodkami transportu kotowego: grunt kat. I-Il

24 |D-02.03.01 | KNR 201-0236-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1227,000 | m3 6,56 8049,12

Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie
3|D.03.02.01 | Kanalizacja deszczowa (sie¢ drenarska) 22 625,46

3.5/ D.03.02.01 | Roboty instalacyjne 22 625,46

25|D-03.02.01 | KNNR N004-1308-03-10 130,000 | m 118,77 15 440,10
Kanat z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 SN8 taczony na weisk w wykopie
umocnionym

26 |D.03.02.01 | KNNR 10202-03 156,000 | m3 46,06 7 185,36

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w
gruncie kat. I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi

4|D-04.00.00 | Podbudowy 218 188,21
4.6|D-04.01.00 | Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza 4 654,50
4.6.1|D-04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza 4 654,50
27|D-04.01.01 |KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 3103,000 | m2 1,50 4 654,50

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV

4.7 |D-04.02.00 | Warstwy odsaczajace, odcinajace i mrozoochronne 126 819,61
4.7.1|D-04.02.01 | Warstwy odsaczajace i odcinajace 126 819,61
28 | D-04.02.01 | KNR 231-0114-01-00 Norma scalona 3103,000 | m2 40,87 126 819,61

Warstwa ulepszonego podtoza - Podbudowy z pospétki - warstwa o grubo$ci po
zageszczeniu: 25 cm

4.8 | D-04.04.00 | Podbudowy z kruszywa, zuzla i thucznia kamiennego 86 714,10




KOSZTORYS INWESTORSKI
Temat nr : 464-001-004

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Branza drogowa
4. Podbudowy
4.8. Podbudowy z kruszywa, zuzla i ttucznia kamiennego

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ J.m. Cena jedn. Warto$¢ zt
4.8.1 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa famanego 86 714,10
29 |D-04.04.02 | KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 2 766,000 | m2 31,35 86 714,10
Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 o
grubosci po zaggszczeniu: 15 cm
5| D-05.00.00 | Nawierzchnie 100 322,44
5.9| D-05.02.00 | Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych nieulepszonych 100 322,44
5.9.1 | D-05.02.00 | Nawierzchnie twarde nieulepszone (tluczniowa, brukowcowa) 100 322,44
30 | D-05.02.00 | KNR 231-0204-05-00 Norma scalona 2 482,000 | m2 40,42 100 322,44
Nawierzchnie z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
klinowana kruszywem 2/5 gr. 15cm
6| D-06.00.00 | Roboty wykonczeniowe 36 341,22
6.10 | D-06.01.00 | Umocnienie skarp, rowow i $ciekow 36 341,22
6.10.1 | D-06.01.01 | Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i $ciekow 15 617,16
31|D-06.01.01 | KNR 201-0506-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 611,000 | m2 5,68 3470,48
Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopdw wykonywanych mechanicznie
32 |D-06.01.01 | KNR 201-0510-01-00 Norma scalona 611,000 | m2 19,88 12 146,68
Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu 10 cm
6.10.2| D-06.03.01 | Scinanie i uzupetnianie poboczy 20 724,06
33|D-06.03.01 | Wycena wiasha 1 113,000 | m2 18,62 20 724,06
Umocnienie poboczy mieszankg kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm klinowang
grysem 0/2mm gr. 10 ¢cm (o jasnej barwie)
7|D-07.00.00 | Oznakowania i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu 118 718,56
7.11|D-07.02.00 | Oznakowanie pionowe 13 000,00
7.11.1 | D-07.02.01 | Oznakowanie pionowe 10 000,00
34| D-07.02.01 | Wycena wiasha 2,000 | szt 5000,00 10 000,00
Montaz recznych szlabanéw o szerokosci 5m
7.11.2 | D-07.02.03 | Oznakowanie poziome i pionowe 3000,00
35|D-07.02.03 | Wycena wiasha 1,000 | ryczatt 3000,00 3000,00
Organizacja ruchu na czas robot (projekt, zatwierdzenie, wykonanie, utrzymanie i
demontaz) - oznakowanie pionowe i poziome
7.12|D-07.05.00 |Bariery ochronne stalowe wraz z remontem 105 718,56
7.12.1 | D-07.05.01 | Bariery ochronne stalowe 105 718,56
36 | D-07.05.01 | KNR 231-0704-02-00 IGM Warszawa 236,000 | m 447,96 105 718,56

Bariery ochronne stalowe: jednostronne, N2 W2

Warto$¢ kosztorysowa robot
Podatek VAT 23 % :
Wartos¢ robot ogétem :

902 924 51
207 672,64
1110 597,15

Stownie: jeden milion sto dziesie¢ tysiecy pie¢set dziewigédziesigt siedem ztotych 15/100

- Koniec wydruku ---



STRONA TYTULOWA
Temat nr : 464-001-002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrzesnia

Obiekt: taczacej droge krajowa nr 92 z droga powiatowa nr 2162P (ul. Powidzka)na odcinku od km 0+142 do km

0+175i od km 0+629 do km 1+029 polegajaca na budowie dodatkowych jezdni

Branza mostowa - przepusty

Inwestor:  Gmina Wrzes$nia

Adres: ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 464-001-002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Branza mostowa - przepusty

Budowa: Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrzesnia
Obiekt: taczacej droge krajowg nr 92 z drogg powiatowa nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175 i od km 0+629 do km 1+029
polegajaca na budowie dodatkowych jezdni

Data: 23.11.2020

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1/D-01.00.00 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1|D-01.01.01 | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym
1|D-01.01.01 | Wycena wiasna 0,044 | km
Wytyczenie drogowego obiektu inzynierskiego
P-1a: 14.85*0.001 = 0,015
P-2a: 14.45%0.001 = 0,014
P-2b: 15.15*0.001 = 0,015
Razem = 0,044 | km
2|D-01.01.01 | wycena wiasna 1,000 | ryczatt
Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
1.2 D-01.02.02 | Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny
3|D-01.02.02 |KNR 201-0126-01-00 Norma scalona 527,000 | m2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek z zatadunkiem i wywozem
P-1a: 137{6.5*21.0} = 137
P-2a: 10.0%20.0= 200
P-2b: 10.0*19.0 = 190
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = w m2
2|D-03.00.00 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
2.3|D-03.01.03 | Przepusty z rur HDPE
4|D-03.01.03 | KNR 502-0201-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 29,600 | m
Wykonanie przepustu z rury karbowanej strukturalnej HDPE o $rednicy 1000 mm
P-2a: 14.45 = 14,450
P-2b: 15.15= 15,150
Razem = 29,600 | m
5|D-03.01.03 | KNR 502-0201-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,850 | m
Wykonanie przepustu z rury karbowanej strukturalnej HDPE o $rednicy 1200 mm
P-1a: 14.85 = 14,850
Razem = 14,850 | m
3| D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE
3.4|D-05.03.26 | Zabezpieczenie geosiatka nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi
6|M-11.01.04 | KNR 228-0702-01-00 MRiGZ 153,000 | m2
Ulozenie geosiatki wzmacniajgcej dwukierunkowo rozcigganej o sztywnych weztach (wytrzymatosé
100kN/m) - pod nawierzchnig
P-1a: 7.0%*9.0= 63,000
P-2a: 50%9.0= 45,000
P-2b: 50%*9.0= 45,000
Razem =| 153,000 | m2
4| M-11.00.00 | FUNDAMENTOWANIE
4.5 M-11.01.01 | Wykopy pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem
7|M-11.01.01 |KNR 201-0206-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 80,100 | m3
Roboty ziemne mechaniczne wykonywane w gruntach kat. IlI
P-1a: 09%2.0%15.0= 27,00
P-2a: 09*20%145= 26,10
P-2b: 09%2.0%15.0= 27,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 80,100 | m3
8|M-11.01.01 | KNR 201-0301-02-00 WACETOB Warszawa 8,900 | m3
Roboty ziemne reczne wykonywane w gruntach kat. IlI
P-1a: 0.1*2.0%15.0= 3,00
P-2a: 0.1%2.0%145= 2,90
P-2b: 0.1*20%15.0= 3,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 8,900 | m3
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4. FUNDAMENTOWANIE
4.5. Wykopy pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem

Data: 23.11.2020

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
9|M-11.01.01 |KNR 201-0605-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 100,000 | m-g
Pompowanie wody (do rozliczenia wg. Dziennika Budowy (przyjeto 100 m-g)
10 | M-11.01.01 | KNR 201-0214-04-10 116,000 | m3
Wywdz gruntu samochodami samowytadowczmi
116 {1.3 * (80.10 + 8.90)} = 116
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 116,000 | m3
4.6 | M-11.01.04 | Zasypanie wykopow, nasypy wraz z zageszczeniem
11| M-11.01.04 | KNR 201-0313-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 533,000 | m3
Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. I1I-IV
P-1a: 8.40*15.0= 126
P-2a: 200 {13.80 * 14.50} = 200
P-2b: 13.80*15.0 = 207
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 533,000 | m3
12| M-11.01.04 | KNR 201-0236-03-00 533,000 | m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie
4.7 M-11.01.06 | Wzmacnianie posadowienia (wymiana gruntu w wykopie)
13| M-11.01.06 |KNR 228-0702-01-00 330,000 | m2
Utozenie geowtdkniny polipropylenowej o masie 600g/m2
P-1a: (20+2*050+2*25)*14.25= 114
P-2a: 105 {(1.80 +2*0.50 +2 * 2.4) * 13.85} = 105
P-2b: 111{(1.80+2*0.50 +2*2.4) * 14.55} = 1M1
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 330,000 | m2
14 |M-11.01.06 | KNR 228-0702-01-00 MRIGZ 306,000 | m2
Utozenie geosiatki 0 wytrz min. 40/40kN/m
P-1a: 107 {(3 * 2.50) * 14.25} = 107
P-2a: 97{(2.0 +2*25)* 13.85) = 97
P-2b: 102{(2.0 + 2* 2.5) * 14.55} = 102
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 306,000 | m2
15| M-11.01.06 |KNR 201-0313-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 86,000 | m3
Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. I1I-IV -
fundament kruszywowy z mieszanki zwirowo-piaskowej i podsypka wspierajaca
P-1a: 29{2.0*14.25} = 29
P-2a: 28{2.0*13.85} = 28
P-2b: 29{2.0*14.55} = 29
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 86,000 | m3
16 | M-11.01.06 | KNR 201-0236-03-00 86,000 | m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w gruncie
sypkim, kategorii : |-l
5| M-12.00.00 | ZBROJENIE
5.8 | M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - tawy na wlocie i wylocie
17 |M-12.01.02 | KNR 233-0207-15-10 IGM Warszawa 0,210t
Przygotowanie na budowie zbrojenia taw na wlocie i wylocie, przy $rednicy pretéw: 12 mm
P-1a: 0.07{2*(0.3*0.8*1.2)*120.0 * 0.001} = 0,07
P-2a: 0.07{2*(0.3*0.8*1.2)*120.0 *0.001} = 0,07
P-2b: 0.07{2*(0.3*0.8*1.2)*120.0 * 0.001} = 0,07
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 0,210 |t
18 | M-12.01.02 | KNR 233-0208-15-40 IGM Warszawa 0,210 |t
Montaz zbrojenia taw na wlocie i wylocie, przy $rednicy pretéw: 12 mm
6| M-13.00.00 | BETON
6.9 | M-13.01.01 | Beton fundamentéw klasy B30 - tawy na wlocie i wylocie
19| M-13.01.01 | KNR 233-0210-02-10 IGM Warszawa 1,800 | m3
Betonowanie betonem B30 (C25/30) tawy na wlocie i wylocie wraz z deskowaniem
P-1a: 06{2*0.3%0.8*1.2}= 0,6
P-2a: 06{2*03*08%1.2}= 0,6
P-2b: 06{2*0.3%08*1.2}= 0,6
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 1,800 | m3
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6. BETON

6.9. Beton fundamentéw klasy B30 - tawy na wlocie i wylocie
Data: 23.11.2020

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
20 | M-13.01.01 | KNR 233-0203-01-00 IGM Warszawa 14,400 | m2
Podpory mostowe i $ciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie tawy na wlocie i wylocie
P-1a: 2*(2*03*0.8+2*1.2*0.8)= 4,80
P-2a: 2*(2*03*08+2*1.2*0.8)= 4,80
P-2b: 2*(2*03*0.8+2*1.2*0.8)= 4,80
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 14,400 | m2
6.10 | M-13.02.01 | Beton klasy ponizej B25 bez deskowania
21M-13.02.01 |KNR 233-0210-02-10 0,300 | m3
Betonowanie betonem B15 (C12/15) podbetonu
P-1a: 01{2*05%1.4*0.1}= 0,1
P-2a: 01{2*05*14*0.1}= 0,1
P-2b: 01{2*05%1.4*0.1}= 0,1
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 0,300 | m3
7| M-15.00.00 | IZOLACJA
7.11|M-15.03.01 | Izolacja bitumiczna wykonana na zimno
22| M-15.03.01 |KNR 233-0713-03-00 Norma scalona 14,400 | m2
Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powtokowych bitumicznych na zimno
z roztworu asfaltowego
P-1a: 2*(2*03*08+2*1.2*0.8)= 4,80
P-2a: 2*(2*03*0.8+2*1.2*0.8)= 4,80
P-2b: 2*(2*03*08+2*1.2*0.8)= 4,80
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 14,400 | m2
8| M-20.00.00  INNE ROBOTY MOSTOWE
8.12| M-20.02.06 | Umocnienie brzegow i dna cieku
23| M-20.02.06 |KNR 201-0120-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,060 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa strumieni i rzek o szerokosci dna do 7 m
P-1a: 0.02 {21 *0.001} = 0,02
P-2a: 20*0.001 = 0,02
P-2b: 20*0.001 = 0,02
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 0,060 | km
24| M-20.02.06 |KNR 1501-0116-03-08 IGM Warszawa 1,210 100 m
Odmulenie ciekéw z warstw namutu grubosci ponad 20 do 30 cm z wywozem urobku
P-1a: (21.0+2*10.0)*0.01 = 0,41
P-2a: (20.0+2*10.0)*0.01 = 0,40
P-2b: (20.0+2*10.0)*0.01 = 0,40
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 1,210 {100 m
25|M-20.02.06 |KNR 201-0506-07-00 460,000 | m2
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni terenu
P-1a: 2*50.0= 100,000
P-2a: 2*90.0= 180,000
P-2b: 2*90.0= 180,000
Razem = 460,000 | m2
26| M-20.02.06 |KNR 233-0210-02-10 58,600 | m3
Betonowanie elementow umocnienia skarp - podbudowa pod kostke z betonu B 20 (C16/20)
P-1a: 13.7{(2*1.70*3.0+4*6.0%270*12+2*6.80*3.0*1.2) *0.1} = 13,7
P-2a:
21.8{(3.0%150+2*6.80*3.70*1.2+10.10*3.80*1.2+9.90 *3.80 * 1.2 + (16.0 + 17.50) * 1.2 + 21.5) *
0.1} = 218
P-2b:
23.1{3.0%1.0+2*720*50%1.2+10.0*4.10*1.2+9.80 *3.90 * 1.2 + (12.50 + 14.50) * 1.2 + 14.0) * 0.1}
= 23,1
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 58,600 | m3
27|M-20.02.06 | KNNR 006-0302-04-00 MRRiB 585,600 | m2
Umocnienie dna i skarp z kostki kamiennej
P-1a: 136.9{2*1.70*3.0+4*6.0*2.70*1.2+2*6.80*3.0* 1.2} = 136,9
P-2a:
2178{3.0*150+2*6.80*3.70*1.2+10.10*3.80*1.2+9.90 *3.80 * 1.2 + (16.0 + 17.50) * 1.2 + 21.5} = 2178
P-2b:
2309{3.0%1.0+2*720*5.0*1.2+10.0*4.10*1.2+9.80*3.90 * 1.2+ (12.50 + 14.50) * 1.2 + 14.0} = 230,9
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8. INNE ROBOTY MOSTOWE

8.12. Umocnienie brzegéw i dna cieku
Data: 23.11.2020

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 585,600 | m2
28| M-20.02.06 |KNR 211-0523-05-00 WACETOB Warszawa 81,900 ' m
Wykonanie palisady z kotkéw drewnianych o $rednicy min. 10 cm i diugo$ci min. 2,0 m w grunt kat. Il
P-1a: 2*(2*3.0+1.70) = 15,400
P-2a: 1.50+2%3.0+26.50 = 34,000
P-2b: 1.0+2*3.0+2550= 32,500
Razem = 81,900 | m
29| M-20.02.06 |KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 201,500 | m
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.
P-1a:
62.3{540+5.90+6.80 + (210 +2.60+4.0+3.20)*1.2+6.40+6.80 + (2.60 + 2.70 + 4.10 + 4.50) * 1.2} = 62,3
P-2a: 2*6.80+10.10 +(3.60 +4.80 + 5.20 + 6.20) *1.20 + 5.0 + 9.90 + (1.90 + 2.20 + 540 + 5.70) * 1.2 = 80,6
P-2b: 58.6{7.30+7.10 +10.0 + 9.80 + 3.30 + 2.60 + (1.90 + 2.20 + 5.50 + 5.80) * 1.2} = 58,6
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 201,500 | m
30 | M-20.02.06 | KNR 231-0402-04-00 10,075 | m3
tawy pod obrzeza i krawezniki betonowe z oporem, beton B 15 (C12/15)
P-1a: 62.3*0.05= 3,115
P-2a: 80.6 *0.05= 4,030
P-2b: 58.6*0.05= 2,930
Razem = 10,075 | m3
8.13 | M-20.02.07 | Przetozenie tymczasowe koryta rzeki
31M-20.02.07 | Wycena wiasna 1,000 | ryczatt
Grodze ziemne + $cianki PCV + kanaly obiegowe na czas realizacji obiektéw - budowa i rozbiérka

--- Koniec wydruku -



