KOSZTORYS OFERTOWY

Kody CPV: 45111 — Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231 — Roboty w zakresie budowy rurociggow, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych
45233 — Roboty w zakresie budowy drdg

OGOLEM WARTOSC ROBOT NETTO:

Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrzesnia,
laczacej droge krajowa nr 92 z droga powiatowa nr 2162P
(ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175

i od km 0+629 do km 1+029 polegajgca na budowie
dodatkowych jezdni

Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

1

MiejscowosC.................. sdata.. .



W RAMACH REALIZACJI ETAPU OBJETEGO PRZEDMIOTOWYM
ZAMOWIENIEM, WYLACZONO LUB ZMIENIONO W STOSUNKU DO
ZADANIA PODSTAWOWEGO (PROJEKTU WYKONAWCZEGO)
PONIZSZE ZAKRESY ROBOT:

» Wytgczono budowe kanatu technologicznego — zostanie zrealizowana w
odrebnym etapie
* Wyigczono wykonanie opaski drenarskiej — zostanie zrealizowana w
odrebnym etapie
* W ramach realizacji sieci drenarskiej, w miejscu istniejgcej sieci drenarskiej
pod projektowanymi jezdniami, nalezy wykona¢ nowe odcinku sieci w postaci
przewoddw szczelnych
» Konstrukcje dodatkowych jezdni i zjazdéw nalezy wykona¢ wg ponizszego
zestawienia:
» warstwa Scieralna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
klinowana kruszywem 2/5 gr. 15 cm

+ warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Ceoizgr. 15 cm
» warstwa ulepszonego podioza (pospoétka) gr. 25 cm

Docelowe konstrukcje jezdni zostang wykonana w odrebnym etapie.

Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrzesnia, taczacej droge krajowg nr 92
A z droga powiatowg nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175
i od km 0+629 do km 1+029 polegajgca na budowie dodatkowych jezdni.



Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrzes$nia, Iaczacej droge krajowa nr 92 z
droga powiatowa nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175 i od
km 0+629 do km 1+029 polegajaca na budowie dodatkowych jezdni.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

Wartos¢
Lp. Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych
7Y
1 2 3
1 Branza drogowa
2 Branza mostowa - przepusty

RAZEM BEZ VAT-u

VAT 23 %

OGOLEM Z VAT-em




PRZEDMIAR ROBOT - OFERTA

Budowa: Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrze$nia

Obiekt: faczacej droge krajowa nr 92 z droga powiatowa nr 2162P (ul. Powidzka)na odcinku od km 0+142 do km
0+175i od km 0+629 do km 1+029 polegajaca na budowie dodatkowych jezdni

Branza drogowa

Inwestor :  Gmina Wrzesnia

Adres: ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia

Wartos$¢ kosztorysowa robot :  ........cuevvvceeicer e z
Podatek VAT .......... D0 et z
Warto$¢ robot ogotem @ ..o z

Stownie :



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Branza drogowa

Budowa: Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrze$nia
Obiekt : taczacej droge krajowa nr 92 z drogg powiatowa nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175 i od km 0+629 do km 1+029
polegajaca na budowie dodatkowych jezdni

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Opis pozyciji tabeli Warto$¢ [ zt] ‘
! Robotypraygotowaweze
1.1 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
1.2 Roboty przygotowawcze, usuniecie drzew i krzewow, zdjecie humusu, wyburzenia i rozbiérki
Razem : Roboty przygotowawcze ~———
2 Roboty ziemne
2.3 Wykonanie wykopéw, wzmocnienie skarp i podtoza gruntowego
2.4 \Wykonanie nasypow wraz z ich zbrojeniem i wzmocnieniem geosyntetykami -~
Razem : Roboty ziemne ~ ——
3 Kanalizacja deszczowa (siec drenarska)
3.5 Robotyinstalacyine
Razem : Kanalizacja deszczowa (sie¢ drenarska)
dPodbudowy
4.6 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
4.7 Warstwy odsaczajgce, odcinajgce i mrozoochronne
4.8 Podbudowy z kruszywa, zuzla i tuczniakamiennego
Razem: Podbudowy ——
5 Nawierzchnie
5.9 Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych nieulepszonych e
Razem : Nawierzchnie
6 Robotywykorczeniowe
6.10 Umocnienie skarp, rowdw i Sciekow s
Razem : Roboty wykonczeniowe ~———
7 Omakowaniaurzadzenia bezpieczefistvaruchu
7.11 Oznakowanie pionowe
7.12 Bariery ochronne stalowe wraz zremontem

Razem : Oznakowania i urzadzenia bezpieczeristwa ruchu

Wartos$¢ kosztorysowa robot : ...




PRZEDMIAR ROBOT - OFERTA ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Branza drogowa
Budowa: Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrze$nia
Obiekt : taczacej droge krajowa nr 92 z drogg powiatowa nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175 i od km 0+629 do km 1+029
polegajaca na budowie dodatkowych jezdni

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: ..ccooveeneee. zt/rg
% od Robocizny [Kp_R] + ..ccoovvvnne % od Sprzetu [Kp_S]
% od (R+Kp_R) +

Narzut kosztéw posrednich Kp: .

Narzutzysku Z: .

POZIOM CEN I oo

PRZEDMIAR ROBOT - OFERTA

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji ‘ llosé ‘ J.m. ‘ Cena jednostkowa Wartos¢ [ zt ]

1 Roboty przygotowawcze
1.1 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéow wysokosciowych

1.1.1 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych

1 KNR 201-0119-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,545 KM i
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym

2 Wycena wiasna 1,000 ryczatt e e
Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

3 Wycena wiasna 1,000 SZE e e
Odtworzenie punktow osnowy geodezyjnej

4 KNR 213-1010-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 56,000 SZE e s
Stabilizacja granic pasa drogowego

1.2 Roboty przygotowawcze, usuniecie drzew i krzewow, zdjecie humusu, wyburzenia i rozbiorki

1.2.1 Usuniecie drzew i krzewow

5 KNR 201-0103-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 17,000 SZt e et
Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 16-25 cm

6 KNR 201-0105-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 17,000 SZt e
Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 16-25 cm

7 KNR 201-0103-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 SZE s s
Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 26-35 cm

8 KNR 201-0105-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 SZE e s
Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 26-35 cm

9 KNR 201-0103-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 SZE e s
Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 46-55 cm

10 KNR 201-0105-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 SZE e s
Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 46-55 cm

11 KNR 201-0103-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 SZE e s
Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 56-65 cm

12 KNR 201-0105-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 SZE e s
Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 56-65 cm

13 KNR 201-0103-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 SZE e s
Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 66-75 cm

14 KNR 201-0105-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 SZE e e
Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 66-75 cm




PRZEDMIAR ROBOT - OFERTA

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Branza drogowa
1. Roboty przygotowawcze
1.2. Roboty przygotowawcze, usuniecie drzew i krzewdw, zdjecie humusu, wyburzenia i rozbidrki

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé J.m. Cena jednostkowa Wartos¢ [ zt ]
1.2.2 Usuniecie drzew i krzewow
15 KNR 201-0108-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,030 ha e e ————
Mechaniczne karczowanie krzakow i podszycia: Sredniej gestosci
16 KNR 201-0111-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 300,000 M2 e s
Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych gatezi, korzeni, kory i wrzosu z wywiezieniem
1.2.3 Usuniecie drzew i krzewow
17 KNR 201-0110-01-00 Norma scalona 6,000 M3 i
Transport dtuzyc
18 KNR 201-0110-02-00 Norma scalona 4,000 MP e s
Transport karpiny (Utylizacja i wywdz w zakresie Wykonawcy)
Uwaga: skrét jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny
19 KNR 201-0110-03-00 Norma scalona 10,000 MP e —————————
Transport gatezi (Utylizacja i wywdz w zakresie Wykonawcy)
Uwaga: skrét jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny
1.2.4 Zdjecie warstwy humusu i darniny
20 KNR 201-0126-01-00 Norma scalona 5166,000 M2 e e —————————
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: do 40
cm
21 KNR 201-0212-07-10 Norma scalona 2686,320 M3 e e ——————
Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku, samoch.samowytad. w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach w gruncie kat.I-lll (Wykorzystanie na miejscu lub utylizacja w
zakresie Wykonawcy)
2 Roboty ziemne
2.3 Wykonanie wykopow, wzmocnienie skarp i podtoza gruntowego
2.3.1 Wykonanie wykopdéw w gruntach | - V kategorii
22 KNR 201-0206-04-10 Norma scalona 114,000 M3 s
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowytadowczymi:
grunt kat. Il
2.4 Wykonanie nasypow wraz z ich zbrojeniem i wzmocnieniem geosyntetykami
2.41 Wykonanie nasypow
23 KNR 201-0235-01-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1227,000 M3 e
Formowanie nasypdw o wysokosci do 3,0 m spycharkami, z zageszczeniem nasypu, z ziemi
dostarczanej $rodkami transportu kotowego: grunt kat. |-l
24 KNR 201-0236-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1227,000 M3 e
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie
3 Kanalizacja deszczowa (sie¢ drenarska)




PRZEDMIAR ROBOT - OFERTA

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Branza drogowa
3. Kanalizacja deszczowa (sie¢ drenarska)
3.5. Roboty instalacyjne

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llos¢ Jm.

Cena jednostkowa

Wartos¢ [ zt] \

3.5

Roboty instalacyjne

25

KNNR N004-1308-03-10 130,000 m
Kanat z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 SN8 tgczony na wcisk w wykopie umocnionym

26

KNNR 1 0202-03 156,000 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |-l z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi

4.6

4.6.1

Podbudowy
Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

27

KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 3103,000 m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
kategoria gruntu: I-IV

4.7

4.71

Warstwy odsaczajace, odcinajace i mrozoochronne

Warstwy odsaczajace i odcinajace

28

KNR 231-0114-01-00 Norma scalona 3103,000 m2
Warstwa ulepszonego podtoza - Podbudowy z pospétki - warstwa o grubosci po zageszczeniu: 25
cm

4.8

4.81

Podbudowy z kruszywa, zuzla i thucznia kamiennego

Podbudowa z kruszywa famanego

29

KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 2766,000 m2
Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 o grubosci po
zageszczeniu: 15 ¢cm

5.9

5.9.1

Nawierzchnie
Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych nieulepszonych

Nawierzchnie twarde nieulepszone (tluczniowa, brukowcowa)

30

KNR 231-0204-05-00 Norma scalona 2 482,000 m2
Nawierzchnie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 klinowana kruszywem
2/5 gr. 15cm

6.10

6.10.1

Roboty wykonczeniowe
Umocnienie skarp, rowow i $ciekow

Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i $ciekow

31

KNR 201-0506-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 611,000 m2
Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie

32

KNR 201-0510-01-00 Norma scalona 611,000 m2
Humusowanie i obsianie skarp przy grubo$ci warstwy humusu 10 cm




PRZEDMIAR ROBOT - OFERTA

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Branza drogowa
6. Roboty wykoficzeniowe
6.10. Umocnienie skarp, rowdw i Sciekow

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llos¢ Jm. Cena jednostkowa

Wartos¢ [ zt] \

6.10.2

Scinanie i uzupetnianie poboczy

33

Wycena wiasna 1113,000 M2
Umocnienie poboczy mieszanka kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm klinowang grysem 0/2mm gr. 10
cm (o jasnej barwie)

711

71141

Oznakowania i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Oznakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe

34

Wycena wiasna 2,000 szt e,
Montaz recznych szlabandw o szerokosci 5m

7.11.2

Oznakowanie poziome i pionowe

35

Wycena wiasna 1,000 ryczalt
Organizacja ruchu na czas robot (projekt, zatwierdzenie, wykonanie, utrzymanie i demontaz) -
oznakowanie pionowe i poziome

712

7121

Bariery ochronne stalowe wraz z remontem

Bariery ochronne stalowe

36

KNR 231-0704-02-00 IGM Warszawa 236,000 m
Bariery ochronne stalowe: jednostronne, N2 W2

Wartos¢ kosztorysowa robot




Budowa :

Obiekt :

Inwestor :

Adres :

Stownie :

PRZEDMIAR ROBOT - OFERTA

Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrzesnia

taczacej droge krajowa nr 92 z droga powiatowa nr 2162P (ul. Powidzka)na odcinku od km 0+142 do km
0+175i od km 0+629 do km 1+029 polegajaca na budowie dodatkowych jezdni

Branza mostowa - przepusty

Gmina Wrzesnia

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzes$nia

Warto$¢ kosztorysowa robdt :  ......c.oveeeri e z
Podatek VAT .......... D07 s zt
Warto$€ robot ogdtem : oo z




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Branza mostowa - przepusty

Budowa: Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrzesnia

Obiekt: taczacej droge krajowg nr 92 z drogg powiatowa nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175 i od km 0+629 do km 1+029

polegajaca na budowie dodatkowych jezdni

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Opis pozyciji tabeli

Wartosé [ zt] |

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny

Razem : ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Przepusty z rur HDPE

Razem : ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

NAWIERZCHNIE

Zabezpieczenie geosiatkg nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi

Razem : NAWIERZCHNIE

FUNDAMENTOWANIE

Wzmacnianie posadowienia (wymiana gruntu w wykopie)

Razem : FUNDAMENTOWANIE

ZBROJENIE

Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - tawy na wlocie i wylocie

Razem : ZBROJENIE

Beton klasy ponizej B25 bez deskowania

Razem : BETON

IZOLACJA

Izolacja bitumiczna wykonana na zimno

Razem : IZOLACJA

INNE ROBOTY MOSTOWE

Przetozenie tymczasowe koryta rzeki

Razem: INNE ROBOTY MOSTOWE

Wartos¢ kosztorysowa robot : ........cccoecovvervenesersennens




PRZEDMIAR ROBOT - OFERTA ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Branza mostowa - przepusty
Budowa: Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrzesnia
Obiekt: taczacej droge krajowg nr 92 z drogg powiatowa nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175 i od km 0+629 do km 1+029
polegajaca na budowie dodatkowych jezdni

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: ...coceeenee zt/rg
Narzut kosztéw zakupu materiatow Kz: ............... %
Narzut kosztéw posrednich Kp: .............. % od Robocizny [Kp_R] + ............... % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: .covevenneee %od(R+Kp_R) + .. % od (M+Kz) + .o % od (S + Kp_S)
POZIOM CEN & e

PRZEDMIAR ROBOT - OFERTA

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji ‘ llos¢ ‘ J.m. ‘ Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ] ‘

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych w terenie rowninnym

1 Wycena wiasna 0,044 KM s s
Wytyczenie drogowego obiektu inzynierskiego

2 wycena wiasna 1,000 ryczatt e s
Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

1.2 Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny

3 KNR 201-0126-01-00 Norma scalona 527,000 M2 e e —————
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek z zatadunkiem i wywozem

2 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

2.3 Przepusty z rur HDPE

4 KNR 502-0201-05-00 I1ZOiEPB ORGBUD W-wa 29,600 M e s
Wykonanie przepustu z rury karbowanej strukturalnej HDPE o $rednicy 1000 mm

5 KNR 502-0201-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 14,850 M e
Wykonanie przepustu z rury karbowanej strukturalnej HDPE o $rednicy 1200 mm

3 NAWIERZCHNIE

3.4 Zabezpieczenie geosiatka nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi

6 KNR 228-0702-01-00 MRIGZ 153,000 M2 e s
Ulozenie geosiatki wzmacniajgcej dwukierunkowo rozcigganej o sztywnych weztach (wytrzymatosé
100kN/m) - pod nawierzchnig

4 FUNDAMENTOWANIE

4.5 Wykopy pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem

7 KNR 201-0206-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 80,100 M3 s
Roboty ziemne mechaniczne wykonywane w gruntach kat. IlI

8 KNR 201-0301-02-00 WACETOB Warszawa 8,900 M3
Roboty ziemne reczne wykonywane w gruntach kat. 1l

9 KNR 201-0605-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 100,000 M-g e s
Pompowanie wody (do rozliczenia wg. Dziennika Budowy (przyjeto 100 m-g)




PRZEDMIAR ROBOT - OFERTA ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Branza mostowa - przepusty
4. FUNDAMENTOWANIE

4.5. Wykopy pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘

10 KNR 201-0214-04-10 116,000 M3 e s
Wywoz gruntu samochodami samowytadowczmi

4.6 Zasypanie wykopdw, nasypy wraz z zageszczeniem

11 KNR 201-0313-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 533,000 M3 e s
Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. I11-IV

12 KNR 201-0236-03-00 533,000 M3 e e
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie

4.7 Wzmacnianie posadowienia (wymiana gruntu w wykopie)

13 KNR 228-0702-01-00 330,000 M2 e s
Utozenie geowtdkniny polipropylenowej o masie 600g/m2

14 KNR 228-0702-01-00 MRiGZ 306,000 M2 e e
Utozenie geosiatki 0 wytrz min. 40/40kN/m

15 KNR 201-0313-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 86,000 M3 e e
Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. I1I-IV
- fundament kruszywowy z mieszanki zwirowo-piaskowej i podsypka wspierajaca

16 KNR 201-0236-03-00 86,000 M3 e s
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w gruncie
sypkim, kategorii : I-Ill

5 ZBROJENIE

5.8 Zbrojenie betonu stala klasy A-lll - tawy na wlocie i wylocie

17 KNR 233-0207-15-10 IGM Warszawa 0,210t e e
Przygotowanie na budowie zbrojenia taw na wlocie i wylocie, przy $rednicy pretéw: 12 mm

18 KNR 233-0208-15-40 IGM Warszawa 0210 1 e e
Montaz zbrojenia faw na wlocie i wylocie, przy $rednicy pretow: 12 mm

6 BETON

6.9 Beton fundamentéw klasy B30 - tawy na wlocie i wylocie

19 KNR 233-0210-02-10 IGM Warszawa 1,800 M3 s
Betonowanie betonem B30 (C25/30) tawy na wlocie i wylocie wraz z deskowaniem

20 KNR 233-0203-01-00 IGM Warszawa 14,400 M2 e
Podpory mostowe i $ciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie fawy na wlocie i wylocie

6.10 Beton klasy ponizej B25 bez deskowania

21 KNR 233-0210-02-10 0,300 M3 e —————————
Betonowanie betonem B15 (C12/15) podbetonu

7 1ZOLACJA

7.11 lzolacja bitumiczna wykonana na zimno

22 KNR 233-0713-03-00 Norma scalona 14,400 M2 e s
Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powtokowych bitumicznych na
zimno z roztworu asfaltowego
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Branza mostowa - przepusty
7. IZOLACJA
7.11. Izolacja bitumiczna wykonana na zimno

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt]
8 INNE ROBOTY MOSTOWE
8.12 Umocnienie brzegéw i dna cieku

23 KNR 201-0120-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,060 KM i e
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa strumieni i rzek o szerokosci dna do 7
m

24 KNR 1501-0116-03-08 IGM Warszawa 1,210 100 M e s
Odmulenie ciekéw z warstw namutu grubo$ci ponad 20 do 30 cm z wywozem urobku

25 KNR 201-0506-07-00 460,000 M2 e s
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni terenu

26 KNR 233-0210-02-10 58,600 M3 s
Betonowanie elementéw umocnienia skarp - podbudowa pod kostke z betonu B 20 (C16/20)

27 KNNR 006-0302-04-00 MRRiB 585,600 M2 e e
Umocnienie dna i skarp z kostki kamiennej

28 KNR 211-0523-05-00 WACETOB Warszawa 81,900 M s
Wykonanie palisady z kotkéw drewnianych o $rednicy min. 10 cm i dtugosci min. 2,0 m w grunt kat.
Il

29 KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 201,500 M e s
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.

30 KNR 231-0402-04-00 10,075 M3 e e
tawy pod obrzeza i krawezniki betonowe z oporem, beton B 15 (C12/15)

8.13 Przetozenie tymczasowe koryta rzeki
31 Wycena wiasna 1,000 ryCzatt e s

Grodze ziemne + $cianki PCV + kanaly obiegowe na czas realizacji obiektéw - budowa i rozbiorka

Warto$¢ kosztorysowa rohot




