
 

 

 
 
 

KOSZTORYS OFERTOWY 
 
 
 

Kody CPV: 45111 – Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45231 – Roboty w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych 

   45233 – Roboty w zakresie budowy dróg   
 

  
 

OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO: 
 
 

…………………………….. zł 
 

 
 

 

Nazwa inwestycji Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Września, 
łączącej drogę krajową nr 92 z drogą powiatową nr 2162P 
(ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175  
i od km 0+629 do km 1+029 polegająca na budowie 
dodatkowych jezdni 
 

Inwestor Gmina Września 
ul. Ratuszowa 1 
62-300 Września 
 

Egzemplarz 1 
 
 

 

 

 

 

Miejscowość………………., data…………………………………… 



 

 

 
Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Września, łączącej drogę krajową nr 92  

z drogą powiatową nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175  
i od km 0+629 do km 1+029 polegająca na budowie dodatkowych jezdni. 

 

W RAMACH REALIZACJI ETAPU OBJĘTEGO PRZEDMIOTOWYM 
ZAMÓWIENIEM, WYŁĄCZONO LUB ZMIENIONO W STOSUNKU DO 

ZADANIA PODSTAWOWEGO (PROJEKTU WYKONAWCZEGO) 
PONIŻSZE ZAKRESY ROBÓT: 

 
 
 

•  Wyłączono budowę kanału technologicznego – zostanie zrealizowana w 
odrębnym etapie 

•  Wyłączono wykonanie opaski drenarskiej – zostanie zrealizowana w 
odrębnym etapie 

•  W ramach realizacji sieci drenarskiej, w miejscu istniejącej sieci drenarskiej 
pod projektowanymi jezdniami, należy wykonać nowe odcinku sieci w postaci 
przewodów szczelnych  

•  Konstrukcję dodatkowych jezdni i zjazdów należy wykonać wg poniższego 
zestawienia: 
 •  warstwa ścieralna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 

klinowana kruszywem 2/5 gr. 15 cm 
 •  warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 15 cm 
 •  warstwa ulepszonego podłoża (pospółka) gr. 25 cm 

 
Docelowe konstrukcje jezdni zostaną wykonana w odrębnym etapie. 
 



Wartość

zł

1 3

1 Branża drogowa 

2 Branża mostowa - przepusty

VAT 23 %

OGÓŁEM  Z  VAT-em

Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Września, łączącej drogę krajową nr 92 z 
drogą powiatową nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175 i od 

km 0+629 do km 1+029 polegająca na budowie dodatkowych jezdni. 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

2

RAZEM  BEZ  VAT-u



         PRZEDMIAR ROBÓT - OFERTA

Budowa :  Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Września

Obiekt :  łączącej drogę krajową nr 92 z drogą powiatową nr 2162P (ul. Powidzka)na odcinku od km 0+142 do km 
0+175 i od km 0+629 do km 1+029 polegającą na budowie dodatkowych jezdni

                     Branża drogowa

Inwestor :  Gmina Września

Adres :  ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Wykonawca :  ...............................................................................................................................................................................................

Adres :  ...............................................................................................................................................................................................

Wartość kosztorysowa robót :  ..........................................................   zł

Podatek VAT ..........  % :  ..........................................................   zł

Wartość robót ogółem :  .....................................................  zł

Słownie :  .................................................................................................................................................................................................................................................



                     TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Poznań
           KOBRA wer. 13

                      Branża drogowa 
Budowa :  Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Września 

Obiekt :  łączącej drogę krajową nr 92 z drogą powiatową nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175 i od km 0+629 do km 1+029 
polegającą na budowie dodatkowych jezdni

TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH

Lp.                 Opis pozycji tabeli Wartość [ zł ]

1 Roboty przygotowawcze

1.1 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych ....................................

1.2 Roboty przygotowawcze, usunięcie drzew i krzewów, zdjęcie humusu, wyburzenia i rozbiórki ....................................

Razem :  Roboty przygotowawcze ....................................

2 Roboty ziemne

2.3 Wykonanie wykopów, wzmocnienie skarp i podłoża gruntowego ....................................

2.4 Wykonanie nasypów wraz z ich zbrojeniem i wzmocnieniem geosyntetykami ....................................

Razem :  Roboty ziemne ....................................

3 Kanalizacja deszczowa (sieć drenarska)

3.5 Roboty instalacyjne ....................................

Razem :  Kanalizacja deszczowa (sieć drenarska) ....................................

4 Podbudowy

4.6 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża ....................................

4.7 Warstwy odsączające, odcinające i mrozoochronne ....................................

4.8 Podbudowy z kruszywa, żużla i tłucznia kamiennego ....................................

Razem :  Podbudowy ....................................

5 Nawierzchnie

5.9 Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych nieulepszonych ....................................

Razem :  Nawierzchnie ....................................

6 Roboty wykończeniowe

6.10 Umocnienie skarp, rowów i ścieków ....................................

Razem :  Roboty wykończeniowe ....................................

7 Oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

7.11 Oznakowanie pionowe ....................................

7.12 Bariery ochronne stalowe wraz z remontem ....................................

Razem :   Oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu ....................................

Wartość kosztorysowa robót  : ....................................



                     PRZEDMIAR ROBÓT - OFERTA ORGBUD-SERWIS Poznań
            KOBRA wer. 13

                      Branża drogowa 
Budowa :  Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Września 

Obiekt :  łączącej drogę krajową nr 92 z drogą powiatową nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175 i od km 0+629 do km 1+029 
polegającą na budowie dodatkowych jezdni

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :  .......................................................................

      PRZEDMIAR ROBÓT - OFERTA

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

1 Roboty przygotowawcze

1.1 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych

1.1.1 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych

1 KNR  201-0119-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   0,545 km ..................................      .....................................
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

2 Wycena własna    1,000 ryczałt ..................................      .....................................
Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

3 Wycena własna    1,000 szt ..................................      .....................................
Odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej

4 KNR  213-1010-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   56,000 szt ..................................      .....................................
Stabilizacja granic pasa drogowego

1.2 Roboty przygotowawcze, usunięcie drzew i krzewów, zdjęcie humusu, wyburzenia i rozbiórki

1.2.1 Usunięcie drzew i krzewów

5 KNR  201-0103-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   17,000 szt ..................................      .....................................
Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 16-25 cm

6 KNR  201-0105-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   17,000 szt ..................................      .....................................
Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 16-25 cm

7 KNR  201-0103-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   1,000 szt ..................................      .....................................
Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 26-35 cm

8 KNR  201-0105-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   1,000 szt ..................................      .....................................
Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 26-35 cm

9 KNR  201-0103-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   1,000 szt ..................................      .....................................
Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 46-55 cm

10 KNR  201-0105-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   1,000 szt ..................................      .....................................
Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 46-55 cm

11 KNR  201-0103-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   1,000 szt ..................................      .....................................
Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 56-65 cm

12 KNR  201-0105-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   1,000 szt ..................................      .....................................
Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 56-65 cm

13 KNR  201-0103-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   1,000 szt ..................................      .....................................
Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 66-75 cm

14 KNR  201-0105-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   1,000 szt ..................................      .....................................
Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 66-75 cm



                     PRZEDMIAR ROBÓT - OFERTA ORGBUD-SERWIS Poznań
            KOBRA wer. 13

                      Branża drogowa 
1.  Roboty przygotowawcze

1.2. Roboty przygotowawcze, usunięcie drzew i krzewów, zdjęcie humusu, wyburzenia i rozbiórki

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

1.2.2 Usunięcie drzew i krzewów

15 KNR  201-0108-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   0,030 ha ..................................      .....................................
Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia: średniej gęstości

16 KNR  201-0111-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   300,000 m2 ..................................      .....................................
Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzosu z wywiezieniem

1.2.3 Usunięcie drzew i krzewów

17 KNR  201-0110-01-00  Norma scalona   6,000 m3 ..................................      .....................................
Transport dłużyc

18 KNR  201-0110-02-00  Norma scalona   4,000 mp ..................................      .....................................
Transport karpiny (Utylizacja i wywóz w zakresie Wykonawcy)

Uwaga: skrót jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny

19 KNR  201-0110-03-00  Norma scalona   10,000 mp ..................................      .....................................
Transport gałęzi (Utylizacja i wywóz w zakresie Wykonawcy)

Uwaga: skrót jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny

1.2.4 Zdjęcie warstwy humusu i darniny

20 KNR  201-0126-01-00  Norma scalona  5 166,000 m2 ..................................      .....................................
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 40 
cm

21 KNR  201-0212-07-10  Norma scalona  2 686,320 m3 ..................................      .....................................
Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku, samoch.samowyład. w ziemi 
uprzednio zmagazynowanej w hałdach w gruncie kat.I-III (Wykorzystanie na miejscu lub utylizacja w 
zakresie Wykonawcy)

2 Roboty ziemne

2.3 Wykonanie wykopów, wzmocnienie skarp i podłoża gruntowego

2.3.1 Wykonanie wykopów w gruntach I - V kategorii

22 KNR  201-0206-04-10  Norma scalona   114,000 m3 ..................................      .....................................
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi: 
grunt kat. III

2.4 Wykonanie nasypów wraz z ich zbrojeniem i wzmocnieniem geosyntetykami

2.4.1 Wykonanie nasypów

23 KNR  201-0235-01-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa  1 227,000 m3 ..................................      .....................................
Formowanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami, z zagęszczeniem nasypu, z ziemi 
dostarczanej środkami transportu kołowego: grunt kat. I-II

24 KNR  201-0236-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  1 227,000 m3 ..................................      .....................................
Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie

3 Kanalizacja deszczowa (sieć drenarska)



                     PRZEDMIAR ROBÓT - OFERTA ORGBUD-SERWIS Poznań
            KOBRA wer. 13

                      Branża drogowa 
3.  Kanalizacja deszczowa (sieć drenarska)

3.5. Roboty instalacyjne

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

3.5 Roboty instalacyjne

25 KNNR  N004-1308-03-10    130,000 m ..................................      .....................................
Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 SN8 łączony na wcisk w wykopie umocnionym

26 KNNR  1 0202-03    156,000 m3 ..................................      .....................................
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi

4 Podbudowy

4.6 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

4.6.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

27 KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa  3 103,000 m2 ..................................      .....................................
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 
kategoria gruntu: I-IV

4.7 Warstwy odsączające, odcinające i mrozoochronne

4.7.1 Warstwy odsączające i odcinające

28 KNR  231-0114-01-00  Norma scalona  3 103,000 m2 ..................................      .....................................
Warstwa ulepszonego podłoża - Podbudowy z pospółki - warstwa o grubości po zagęszczeniu: 25 
cm

4.8 Podbudowy z kruszywa, żużla i tłucznia kamiennego

4.8.1 Podbudowa z kruszywa łamanego

29 KNR  231-0114-05-00  IGM Warszawa  2 766,000 m2 ..................................      .....................................
Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 o grubości po 
zagęszczeniu: 15 cm

5 Nawierzchnie

5.9 Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych nieulepszonych

5.9.1 Nawierzchnie twarde nieulepszone (tłuczniowa, brukowcowa)

30 KNR  231-0204-05-00  Norma scalona  2 482,000 m2 ..................................      .....................................
Nawierzchnie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 klinowana kruszywem 
2/5 gr. 15cm

6 Roboty wykończeniowe

6.10 Umocnienie skarp, rowów i ścieków

6.10.1 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków

31 KNR  201-0506-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   611,000 m2 ..................................      .....................................
Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie

32 KNR  201-0510-01-00  Norma scalona   611,000 m2 ..................................      .....................................
Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 10 cm



                     PRZEDMIAR ROBÓT - OFERTA ORGBUD-SERWIS Poznań
            KOBRA wer. 13

                      Branża drogowa 
6.  Roboty wykończeniowe

6.10. Umocnienie skarp, rowów i ścieków

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

6.10.2 Ścinanie i uzupełnianie poboczy

33 Wycena własna   1 113,000 m2 ..................................      .....................................
Umocnienie poboczy mieszanką kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm klinowaną grysem 0/2mm gr. 10 
cm (o jasnej barwie)

7 Oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

7.11 Oznakowanie pionowe

7.11.1 Oznakowanie pionowe

34 Wycena własna    2,000 szt ..................................      .....................................
Montaż ręcznych szlabanów o szerokości 5m

7.11.2 Oznakowanie poziome i pionowe

35 Wycena własna    1,000 ryczałt ..................................      .....................................
Organizacja ruchu na czas robót (projekt, zatwierdzenie, wykonanie, utrzymanie i demontaż) - 
oznakowanie pionowe i poziome

7.12 Bariery ochronne stalowe wraz z remontem

7.12.1 Bariery ochronne stalowe

36 KNR  231-0704-02-00  IGM Warszawa   236,000 m ..................................      .....................................
Bariery ochronne stalowe: jednostronne, N2 W2

Wartość kosztorysowa robót



         PRZEDMIAR ROBÓT - OFERTA

Budowa :  Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Września

Obiekt :  łączącej drogę krajową nr 92 z drogą powiatową nr 2162P (ul. Powidzka)na odcinku od km 0+142 do km 
0+175 i od km 0+629 do km 1+029 polegającą na budowie dodatkowych jezdni

                     Branża mostowa - przepusty

Inwestor :  Gmina Września

Adres :  ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Wykonawca :  ...............................................................................................................................................................................................

Adres :  ...............................................................................................................................................................................................

Wartość kosztorysowa robót :  ..........................................................   zł

Podatek VAT ..........  % :  ..........................................................   zł

Wartość robót ogółem :  .....................................................  zł

Słownie :  .................................................................................................................................................................................................................................................



                     TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Poznań
           KOBRA wer. 13

                      Branża mostowa - przepusty 
Budowa :  Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Września 

Obiekt :  łączącej drogę krajową nr 92 z drogą powiatową nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175 i od km 0+629 do km 1+029 
polegającą na budowie dodatkowych jezdni

TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH

Lp.                 Opis pozycji tabeli Wartość [ zł ]

1 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym ....................................

1.2 Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny ....................................

Razem :  ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE ....................................

2 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

2.3 Przepusty z rur HDPE ....................................

Razem :  ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO ....................................

3 NAWIERZCHNIE

3.4 Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi ....................................

Razem :  NAWIERZCHNIE ....................................

4 FUNDAMENTOWANIE

4.5 Wykopy pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem ....................................

4.6 Zasypanie wykopów, nasypy wraz z zagęszczeniem ....................................

4.7 Wzmacnianie posadowienia (wymiana gruntu w wykopie) ....................................

Razem :  FUNDAMENTOWANIE ....................................

5 ZBROJENIE

5.8 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - ławy na wlocie i wylocie ....................................

Razem :  ZBROJENIE ....................................

6 BETON

6.9 Beton fundamentów klasy B30 - ławy na wlocie i wylocie ....................................

6.10 Beton klasy poniżej B25 bez deskowania ....................................

Razem :  BETON ....................................

7 IZOLACJA

7.11 Izolacja bitumiczna wykonana na zimno ....................................

Razem :  IZOLACJA ....................................

8 INNE  ROBOTY MOSTOWE

8.12 Umocnienie brzegów i dna cieku ....................................

8.13 Przełożenie tymczasowe koryta rzeki ....................................

Razem :   INNE  ROBOTY MOSTOWE ....................................

Wartość kosztorysowa robót  : ....................................



                     PRZEDMIAR ROBÓT - OFERTA ORGBUD-SERWIS Poznań
            KOBRA wer. 13

                      Branża mostowa - przepusty 
Budowa :  Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Września 

Obiekt :  łączącej drogę krajową nr 92 z drogą powiatową nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175 i od km 0+629 do km 1+029 
polegającą na budowie dodatkowych jezdni

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :  ............... %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M+ Kz)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :  .......................................................................

      PRZEDMIAR ROBÓT - OFERTA

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

1 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym

1 Wycena własna    0,044 km ..................................      .....................................
Wytyczenie drogowego obiektu inżynierskiego

2 wycena własna    1,000 ryczałt ..................................      .....................................
Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

1.2 Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny

3 KNR  201-0126-01-00  Norma scalona   527,000 m2 ..................................      .....................................
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek z załadunkiem i wywozem

2 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

2.3 Przepusty z rur HDPE

4 KNR  502-0201-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   29,600 m ..................................      .....................................
Wykonanie przepustu z rury karbowanej strukturalnej HDPE o średnicy 1000 mm

5 KNR  502-0201-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   14,850 m ..................................      .....................................
Wykonanie przepustu z rury karbowanej strukturalnej HDPE o średnicy 1200 mm

3 NAWIERZCHNIE

3.4 Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi

6 KNR  228-0702-01-00  MRiGŻ   153,000 m2 ..................................      .....................................
Ułożenie geosiatki wzmacniającej dwukierunkowo rozciąganej o sztywnych węzłach (wytrzymałość 
100kN/m) - pod nawierzchnią

4 FUNDAMENTOWANIE

4.5 Wykopy pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem

7 KNR  201-0206-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   80,100 m3 ..................................      .....................................
Roboty ziemne mechaniczne wykonywane w gruntach kat. III

8 KNR  201-0301-02-00  WACETOB Warszawa   8,900 m3 ..................................      .....................................
Roboty ziemne ręczne wykonywane w gruntach kat. III

9 KNR  201-0605-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   100,000 m-g ..................................      .....................................
Pompowanie wody (do rozliczenia wg. Dziennika Budowy  (przyjęto 100 m-g) 
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4.  FUNDAMENTOWANIE

4.5. Wykopy pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

10 KNR  201-0214-04-10    116,000 m3 ..................................      .....................................
Wywóz gruntu samochodami samowyładowczmi

4.6 Zasypanie wykopów, nasypy wraz z zagęszczeniem

11 KNR  201-0313-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   533,000 m3 ..................................      .....................................
Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV

12 KNR  201-0236-03-00    533,000 m3 ..................................      .....................................
Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie

4.7 Wzmacnianie posadowienia (wymiana gruntu w wykopie)

13 KNR  228-0702-01-00    330,000 m2 ..................................      .....................................
Ułożenie geowłókniny polipropylenowej o masie 600g/m2

14 KNR  228-0702-01-00  MRiGŻ   306,000 m2 ..................................      .....................................
Ułożenie geosiatki o wytrz min. 40/40kN/m

15 KNR  201-0313-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   86,000 m3 ..................................      .....................................
Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV 
- fundament kruszywowy z mieszanki żwirowo-piaskowej i podsypka wspierająca

16 KNR  201-0236-03-00    86,000 m3 ..................................      .....................................
Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie 
sypkim, kategorii : I-III

5 ZBROJENIE

5.8 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - ławy na wlocie i wylocie

17 KNR  233-0207-15-10  IGM Warszawa   0,210 t ..................................      .....................................
Przygotowanie na budowie zbrojenia ław na wlocie i wylocie, przy średnicy prętów: 12 mm

18 KNR  233-0208-15-40  IGM Warszawa   0,210 t ..................................      .....................................
Montaż zbrojenia ław na wlocie i wylocie, przy średnicy prętów: 12 mm

6 BETON

6.9 Beton fundamentów klasy B30 - ławy na wlocie i wylocie

19 KNR  233-0210-02-10  IGM Warszawa   1,800 m3 ..................................      .....................................
Betonowanie betonem B30 (C25/30) ławy na wlocie i wylocie wraz z deskowaniem

20 KNR  233-0203-01-00  IGM Warszawa   14,400 m2 ..................................      .....................................
Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i żelbetowe - deskowanie ławy na wlocie i wylocie

6.10 Beton klasy poniżej B25 bez deskowania

21 KNR  233-0210-02-10    0,300 m3 ..................................      .....................................
Betonowanie betonem B15 (C12/15) podbetonu

7 IZOLACJA

7.11 Izolacja bitumiczna wykonana na zimno

22 KNR  233-0713-03-00  Norma scalona   14,400 m2 ..................................      .....................................
Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powłokowych bitumicznych na 
zimno z roztworu asfaltowego
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7.  IZOLACJA

7.11. Izolacja bitumiczna wykonana na zimno

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

8 INNE  ROBOTY MOSTOWE

8.12 Umocnienie brzegów i dna cieku

23 KNR  201-0120-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   0,060 km ..................................      .....................................
Roboty pomiarowe przy liniowych  robotach ziemnych - trasa strumieni i rzek o szerokości dna do 7 
m

24 KNR  1501-0116-03-08  IGM Warszawa   1,210 100 m ..................................      .....................................
Odmulenie cieków z warstw namułu grubości ponad 20 do 30 cm z wywozem urobku

25 KNR  201-0506-07-00    460,000 m2 ..................................      .....................................
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni terenu

26 KNR  233-0210-02-10    58,600 m3 ..................................      .....................................
Betonowanie elementów umocnienia skarp - podbudowa pod kostkę z betonu B 20 (C16/20)

27 KNNR  006-0302-04-00  MRRiB   585,600 m2 ..................................      .....................................
Umocnienie dna i skarp z kostki kamiennej

28 KNR  211-0523-05-00  WACETOB Warszawa   81,900 m ..................................      .....................................
Wykonanie palisady z kołków drewnianych o średnicy min. 10 cm i długości min. 2,0 m w grunt kat. 
III

29 KNR  231-0407-05-00  IGM Warszawa   201,500 m ..................................      .....................................
Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.

30 KNR  231-0402-04-00    10,075 m3 ..................................      .....................................
Ławy pod obrzeża i krawężniki betonowe z oporem, beton B 15 (C12/15) 

8.13 Przełożenie tymczasowe koryta rzeki

31 Wycena własna    1,000 ryczałt ..................................      .....................................
Grodze ziemne + ścianki PCV + kanały obiegowe na czas realizacji obiektów - budowa i rozbiórka

Wartość kosztorysowa robót


