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Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Września, łączącej drogę krajową nr 92  

z drogą powiatową nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175  
i od km 0+629 do km 1+029 polegająca na budowie dodatkowych jezdni. 

 

W RAMACH REALIZACJI ETAPU OBJĘTEGO PRZEDMIOTOWYM 
ZAMÓWIENIEM, WYŁĄCZONO LUB ZMIENIONO W STOSUNKU DO 

ZADANIA PODSTAWOWEGO (PROJEKTU WYKONAWCZEGO) 
PONIŻSZE ZAKRESY ROBÓT: 

 
 
 

•  Wyłączono budowę kanału technologicznego – zostanie zrealizowana w 
odrębnym etapie 

•  Wyłączono wykonanie opaski drenarskiej – zostanie zrealizowana w 
odrębnym etapie 

•  W ramach realizacji sieci drenarskiej, w miejscu istniejącej sieci drenarskiej 
pod projektowanymi jezdniami, należy wykonać nowe odcinku sieci w postaci 
przewodów szczelnych  

•  Konstrukcję dodatkowych jezdni i zjazdów należy wykonać wg poniższego 
zestawienia: 
 •  warstwa ścieralna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 

klinowana kruszywem 2/5 gr. 15 cm 
 •  warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 15 cm 
 •  warstwa ulepszonego podłoża (pospółka) gr. 25 cm 

 
Docelowe konstrukcje jezdni zostaną wykonana w odrębnym etapie. 
 



         KOSZTORYS INWESTORSKI

Budowa :  Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Września

Obiekt :  łączącej drogę krajową nr 92 z drogą powiatową nr 2162P (ul. Powidzka)na odcinku od km 0+142 do km 
0+175 i od km 0+629 do km 1+029 polegającą na budowie dodatkowych jezdni

                     Branża drogowa

Inwestor :  Gmina Września

Adres :  ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Wartość kosztorysowa robót  :   902 924,51 zł

Podatek VAT 23 %  :   207 672,64 zł

Wartość robót ogółem :  1 110 597,15 zł
Słownie:  jeden milion sto dziesięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 15/100

Poziom cen :  III kwartał 2020r.

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :   21,90 zł/ r-g
Narzut kosztów pośrednich  Kp :   65,00 % od Robocizny [Kp_R]  +  65,00 % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :   12,00 % od (R + Kp_R)  +  12,00 % od (S + Kp_S)



                     KOSZTORYS INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : 464-001-004            KOBRA wer. 13

                      Branża drogowa 
Budowa :  Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Września 

Obiekt :  łączącej drogę krajową nr 92 z drogą powiatową nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175 i od km 0+629 do km 1+029 
polegającą na budowie dodatkowych jezdni

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :   21,90 zł/ r-g
Narzut kosztów pośrednich  Kp :   65,00 % od Robocizny [Kp_R]  +  65,00 % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :   12,00 % od (R + Kp_R)  +  12,00 % od (S + Kp_S)

TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH

Lp.                 Opis pozycji tabeli Wartość [ zł ]

1 Roboty przygotowawcze

1.1 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych   55 690,69

1.2 Roboty przygotowawcze, usunięcie drzew i krzewów, zdjęcie humusu, wyburzenia i rozbiórki   188 544,34

Razem :  Roboty przygotowawcze   244 235,03

2 Roboty ziemne

2.3 Wykonanie wykopów, wzmocnienie skarp i podłoża gruntowego   11 437,62

2.4 Wykonanie nasypów wraz z ich zbrojeniem i wzmocnieniem geosyntetykami   151 055,97

Razem :  Roboty ziemne   162 493,59

3 Kanalizacja deszczowa (sieć drenarska)

3.5 Roboty instalacyjne   22 625,46

Razem :  Kanalizacja deszczowa (sieć drenarska)   22 625,46

4 Podbudowy

4.6 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża   4 654,50

4.7 Warstwy odsączające, odcinające i mrozoochronne   126 819,61

4.8 Podbudowy z kruszywa, żużla i tłucznia kamiennego   86 714,10

Razem :  Podbudowy   218 188,21

5 Nawierzchnie

5.9 Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych nieulepszonych   100 322,44

Razem :  Nawierzchnie   100 322,44

6 Roboty wykończeniowe

6.10 Umocnienie skarp, rowów i ścieków   36 341,22

Razem :  Roboty wykończeniowe   36 341,22

7 Oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

7.11 Oznakowanie pionowe   13 000,00

7.12 Bariery ochronne stalowe wraz z remontem   105 718,56

Razem :   Oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu   118 718,56

Wartość kosztorysowa robót  :   902 924,51

Podatek VAT 23 %  :   207 672,64

Wartość robót ogółem :  1 110 597,15

Słownie:  jeden milion sto dziesięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 15/100 



                     KOSZTORYS INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : 464-001-004            KOBRA wer. 13

                      Branża drogowa 
Budowa :  Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Września 

Obiekt :  łączącej drogę krajową nr 92 z drogą powiatową nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175 i od km 0+629 do km 1+029 
polegającą na budowie dodatkowych jezdni

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość  J.m. Cena jedn. Wartość zł

1 D-01.00.00 Roboty przygotowawcze   244 235,03

1.1 D-01.01.00 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych   55 690,69

1.1.1 D-01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych   55 690,69

KNR  201-0119-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa1 D-01.01.01   0,545 km   5 359,66   2 921,01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym

Wycena własna2 D-01.01.01   1,000 ryczałt   10 000,00   10 000,00
Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

Wycena własna3 D-01.01.01   1,000 szt   2 000,00   2 000,00
Odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej

KNR  213-1010-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa4 D-01.01.01   56,000 szt    728,03   40 769,68
Stabilizacja granic pasa drogowego

1.2 D-01.02.00 Roboty przygotowawcze, usunięcie drzew i krzewów, zdjęcie humusu,   188 544,34
wyburzenia i rozbiórki

1.2.1 D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów   2 002,59

KNR  201-0103-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa5 D-01.02.01   17,000 szt    45,35    770,95
Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 16-25 cm

KNR  201-0105-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa6 D-01.02.01   17,000 szt    19,50    331,50
Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 16-25 cm

KNR  201-0103-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa7 D-01.02.01   1,000 szt    66,82    66,82
Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 26-35 cm

KNR  201-0105-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa8 D-01.02.01   1,000 szt    32,42    32,42
Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 26-35 cm

KNR  201-0103-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa9 D-01.02.01   1,000 szt    132,23    132,23
Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 46-55 cm

KNR  201-0105-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa10 D-01.02.01   1,000 szt    81,48    81,48
Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 46-55 cm

KNR  201-0103-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa11 D-01.02.01   1,000 szt    159,55    159,55
Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 56-65 cm

KNR  201-0105-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa12 D-01.02.01   1,000 szt    109,38    109,38
Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 56-65 cm

KNR  201-0103-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa13 D-01.02.01   1,000 szt    178,92    178,92
Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 66-75 cm

KNR  201-0105-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa14 D-01.02.01   1,000 szt    139,34    139,34
Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 66-75 cm

1.2.2 D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów   1 274,20

KNR  201-0108-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa15 D-01.02.01   0,030 ha   17 273,43    518,20
Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia: średniej gęstości

KNR  201-0111-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa16 D-01.02.01   300,000 m2    2,52    756,00
Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych gałęzi, korzeni, kory i
wrzosu z wywiezieniem

1.2.3 D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów   6 926,90

KNR  201-0110-01-00  Norma scalona17 D-01.02.01   6,000 m3    474,73   2 848,38
Transport dłużyc



                     KOSZTORYS INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : 464-001-004            KOBRA wer. 13

                      Branża drogowa 
1.  Roboty przygotowawcze

1.2. Roboty przygotowawcze, usunięcie drzew i krzewów, zdjęcie humusu, wyburzenia i rozbiórki

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość  J.m. Cena jedn. Wartość zł

KNR  201-0110-02-00  Norma scalona18 D-01.02.01   4,000 mp    297,08   1 188,32
Transport karpiny (Utylizacja i wywóz w zakresie Wykonawcy)
Uwaga:  skrót jednostki miary "mp" oznacza : metr przestrzenny

KNR  201-0110-03-00  Norma scalona19 D-01.02.01   10,000 mp    289,02   2 890,20
Transport gałęzi (Utylizacja i wywóz w zakresie Wykonawcy)
Uwaga:  skrót jednostki miary "mp" oznacza : metr przestrzenny

1.2.4 D-01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu i darniny   178 340,65

KNR  201-0126-01-00  Norma scalona20 D-01.02.02  5 166,000 m2    3,27   16 892,82
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy
grubości warstwy: do 40 cm

KNR  201-0212-07-10  Norma scalona21 D-01.02.02  2 686,320 m3    60,10   161 447,83
Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku,
samoch.samowyład. w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach w gruncie
kat.I-III (Wykorzystanie na miejscu lub utylizacja w zakresie Wykonawcy)

2 D-02.00.00 Roboty ziemne   162 493,59

2.3 D-02.01.00 Wykonanie wykopów, wzmocnienie skarp i podłoża gruntowego   11 437,62

2.3.1 D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach I - V kategorii   11 437,62

KNR  201-0206-04-10  Norma scalona22 D-02.01.01   114,000 m3    100,33   11 437,62
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi: grunt kat. III

2.4 D-02.03.00 Wykonanie nasypów wraz z ich zbrojeniem i wzmocnieniem geosyntetykami   151 055,97

2.4.1 D-02.03.01 Wykonanie nasypów   151 055,97

KNR  201-0235-01-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa23 D-02.03.01  1 227,000 m3    116,55   143 006,85
Formowanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami, z zagęszczeniem
nasypu, z ziemi dostarczanej środkami transportu kołowego: grunt kat. I-II

KNR  201-0236-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa24 D-02.03.01  1 227,000 m3    6,56   8 049,12
Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie

3 D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa (sieć drenarska)   22 625,46

3.5 D.03.02.01 Roboty instalacyjne   22 625,46

KNNR  N004-1308-03-1025 D-03.02.01   130,000 m    118,77   15 440,10
Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 SN8 łączony na wcisk w wykopie
umocnionym

KNNR  1 0202-0326 D.03.02.01   156,000 m3    46,06   7 185,36
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w
gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi

4 D-04.00.00 Podbudowy   218 188,21

4.6 D-04.01.00 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża   4 654,50

4.6.1 D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża   4 654,50

KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa27 D-04.01.01  3 103,000 m2    1,50   4 654,50
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV

4.7 D-04.02.00 Warstwy odsączające, odcinające i mrozoochronne   126 819,61

4.7.1 D-04.02.01 Warstwy odsączające i odcinające   126 819,61

KNR  231-0114-01-00  Norma scalona28 D-04.02.01  3 103,000 m2    40,87   126 819,61
Warstwa ulepszonego podłoża - Podbudowy z pospółki - warstwa o grubości po
zagęszczeniu: 25 cm

4.8 D-04.04.00 Podbudowy z kruszywa, żużla i tłucznia kamiennego   86 714,10



                     KOSZTORYS INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : 464-001-004            KOBRA wer. 13

                      Branża drogowa 
4.  Podbudowy

4.8. Podbudowy z kruszywa, żużla i tłucznia kamiennego

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość  J.m. Cena jedn. Wartość zł

4.8.1 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego   86 714,10

KNR  231-0114-05-00  IGM Warszawa29 D-04.04.02  2 766,000 m2    31,35   86 714,10
Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 o
grubości po zagęszczeniu: 15 cm

5 D-05.00.00 Nawierzchnie   100 322,44

5.9 D-05.02.00 Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych nieulepszonych   100 322,44

5.9.1 D-05.02.00 Nawierzchnie twarde nieulepszone (tłuczniowa, brukowcowa)   100 322,44

KNR  231-0204-05-00  Norma scalona30 D-05.02.00  2 482,000 m2    40,42   100 322,44
Nawierzchnie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
klinowana kruszywem 2/5 gr. 15cm

6 D-06.00.00 Roboty wykończeniowe   36 341,22

6.10 D-06.01.00 Umocnienie skarp, rowów i ścieków   36 341,22

6.10.1 D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków   15 617,16

KNR  201-0506-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa31 D-06.01.01   611,000 m2    5,68   3 470,48
Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie

KNR  201-0510-01-00  Norma scalona32 D-06.01.01   611,000 m2    19,88   12 146,68
Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 10 cm

6.10.2 D-06.03.01 Ścinanie i uzupełnianie poboczy   20 724,06

Wycena własna33 D-06.03.01  1 113,000 m2    18,62   20 724,06
Umocnienie poboczy mieszanką kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm klinowaną
grysem 0/2mm gr. 10 cm (o jasnej barwie)

7 D-07.00.00 Oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu   118 718,56

7.11 D-07.02.00 Oznakowanie pionowe   13 000,00

7.11.1 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe   10 000,00

Wycena własna34 D-07.02.01   2,000 szt   5 000,00   10 000,00
Montaż ręcznych szlabanów o szerokości 5m

7.11.2 D-07.02.03 Oznakowanie poziome i pionowe   3 000,00

Wycena własna35 D-07.02.03   1,000 ryczałt   3 000,00   3 000,00
Organizacja ruchu na czas robót (projekt, zatwierdzenie, wykonanie, utrzymanie i
demontaż) - oznakowanie pionowe i poziome

7.12 D-07.05.00 Bariery ochronne stalowe wraz z remontem   105 718,56

7.12.1 D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe   105 718,56

KNR  231-0704-02-00  IGM Warszawa36 D-07.05.01   236,000 m    447,96   105 718,56
Bariery ochronne stalowe: jednostronne, N2 W2

Wartość kosztorysowa robót   :    902 924,51

Podatek VAT  23 %  :   207 672,64

Wartość robót ogółem  :  1 110 597,15

Słownie:  jeden milion sto dziesięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 15/100 

---  Koniec  wydruku  --- 



                     STRONA  TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : 464-001-002            KOBRA wer. 13

         PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa :  Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Września

Obiekt :  łączącej drogę krajową nr 92 z drogą powiatową nr 2162P (ul. Powidzka)na odcinku od km 0+142 do km 
0+175 i od km 0+629 do km 1+029 polegającą na budowie dodatkowych jezdni

                     Branża mostowa - przepusty

Inwestor :  Gmina Września

Adres :  ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : 464-001-002            KOBRA wer. 13

                      Branża mostowa - przepusty 
Budowa :  Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Września 

Obiekt :  łączącej drogę krajową nr 92 z drogą powiatową nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175 i od km 0+629 do km 1+029 
polegającą na budowie dodatkowych jezdni

      PRZEDMIAR  ROBÓT
Data: 23.11.2020

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 D-01.00.00 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

1.1 D-01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym

Wycena własna1 D-01.01.01   0,044 km
Wytyczenie drogowego obiektu inżynierskiego
P-1a: 14.85 * 0.001 = 0,015
P-2a: 14.45 * 0.001 = 0,014
P-2b: 15.15 * 0.001 = 0,015

Razem   =   0,044 km

wycena własna2 D-01.01.01   1,000 ryczałt
Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

1.2 D-01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny

KNR  201-0126-01-00  Norma scalona3 D-01.02.02   527,000 m2
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek z załadunkiem i wywozem
P-1a: 137 {6.5 * 21.0} = 137
P-2a: 10.0 * 20.0 = 200
P-2b: 10.0 * 19.0 = 190

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   527,000 m2

2 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

2.3 D-03.01.03 Przepusty z rur HDPE

KNR  502-0201-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa4 D-03.01.03   29,600 m
Wykonanie przepustu z rury karbowanej strukturalnej HDPE o średnicy 1000 mm
P-2a: 14.45 = 14,450
P-2b: 15.15 = 15,150

Razem   =   29,600 m

KNR  502-0201-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa5 D-03.01.03   14,850 m
Wykonanie przepustu z rury karbowanej strukturalnej HDPE o średnicy 1200 mm
P-1a: 14.85 = 14,850

Razem   =   14,850 m

3 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

3.4 D-05.03.26 Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi

KNR  228-0702-01-00  MRiGŻ6 M-11.01.04   153,000 m2
Ułożenie geosiatki wzmacniającej dwukierunkowo rozciąganej o sztywnych węzłach (wytrzymałość
100kN/m) - pod nawierzchnią
P-1a: 7.0 * 9.0 = 63,000
P-2a: 5.0 * 9.0 = 45,000
P-2b: 5.0 * 9.0 = 45,000

Razem   =   153,000 m2

4 M-11.00.00 FUNDAMENTOWANIE

4.5 M-11.01.01 Wykopy pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem

KNR  201-0206-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa7 M-11.01.01   80,100 m3
Roboty ziemne mechaniczne wykonywane w gruntach kat. III
P-1a: 0.9 * 2.0 * 15.0 = 27,00
P-2a: 0.9 * 2.0 * 14.5 = 26,10
P-2b: 0.9 * 2.0 * 15.0 = 27,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   80,100 m3

KNR  201-0301-02-00  WACETOB Warszawa8 M-11.01.01   8,900 m3
Roboty ziemne ręczne wykonywane w gruntach kat. III
P-1a: 0.1 * 2.0 * 15.0 = 3,00
P-2a: 0.1 * 2.0 * 14.5 = 2,90
P-2b: 0.1 * 2.0 * 15.0 = 3,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   8,900 m3
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4.  FUNDAMENTOWANIE

4.5. Wykopy pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem

Data: 23.11.2020

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

KNR  201-0605-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa9 M-11.01.01   100,000 m-g
Pompowanie wody (do rozliczenia wg. Dziennika Budowy  (przyjęto 100 m-g)

KNR  201-0214-04-1010 M-11.01.01   116,000 m3
Wywóz gruntu samochodami samowyładowczmi

116 {1.3 * (80.10 + 8.90)} = 116

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   116,000 m3

4.6 M-11.01.04 Zasypanie wykopów, nasypy wraz z zagęszczeniem

KNR  201-0313-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa11 M-11.01.04   533,000 m3
Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV
P-1a: 8.40 * 15.0 = 126
P-2a: 200 {13.80 * 14.50} = 200
P-2b: 13.80 * 15.0 = 207

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   533,000 m3

KNR  201-0236-03-0012 M-11.01.04   533,000 m3
Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie

4.7 M-11.01.06 Wzmacnianie posadowienia (wymiana gruntu w wykopie)

KNR  228-0702-01-0013 M-11.01.06   330,000 m2
Ułożenie geowłókniny polipropylenowej o masie 600g/m2
P-1a: (2.0 + 2 * 0.50 + 2 * 2.5) * 14.25 = 114
P-2a: 105 {(1.80 + 2 * 0.50 + 2 * 2.4) * 13.85} = 105
P-2b: 111 {(1.80 + 2 * 0.50 + 2 * 2.4) * 14.55} = 111

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   330,000 m2

KNR  228-0702-01-00  MRiGŻ14 M-11.01.06   306,000 m2
Ułożenie geosiatki o wytrz min. 40/40kN/m
P-1a: 107 {(3 * 2.50) * 14.25} = 107
P-2a: 97 {(2.0 + 2 * 2.5) * 13.85} = 97
P-2b: 102 {(2.0 + 2 * 2.5) * 14.55} = 102

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   306,000 m2

KNR  201-0313-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa15 M-11.01.06   86,000 m3
Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV -
fundament kruszywowy z mieszanki żwirowo-piaskowej i podsypka wspierająca
P-1a: 29 {2.0 * 14.25} = 29
P-2a: 28 {2.0 * 13.85} = 28
P-2b: 29 {2.0 * 14.55} = 29

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   86,000 m3

KNR  201-0236-03-0016 M-11.01.06   86,000 m3
Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie
sypkim, kategorii : I-III

5 M-12.00.00 ZBROJENIE

5.8 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - ławy na wlocie i wylocie

KNR  233-0207-15-10  IGM Warszawa17 M-12.01.02   0,210 t
Przygotowanie na budowie zbrojenia ław na wlocie i wylocie, przy średnicy prętów: 12 mm
P-1a: 0.07 {2 * (0.3 * 0.8 * 1.2) * 120.0 * 0.001} = 0,07
P-2a: 0.07 {2 * (0.3 * 0.8 * 1.2) * 120.0 * 0.001} = 0,07
P-2b: 0.07 {2 * (0.3 * 0.8 * 1.2) * 120.0 * 0.001} = 0,07

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   0,210 t

KNR  233-0208-15-40  IGM Warszawa18 M-12.01.02   0,210 t
Montaż zbrojenia ław na wlocie i wylocie, przy średnicy prętów: 12 mm

6 M-13.00.00 BETON

6.9 M-13.01.01 Beton fundamentów klasy B30 - ławy na wlocie i wylocie

KNR  233-0210-02-10  IGM Warszawa19 M-13.01.01   1,800 m3
Betonowanie betonem B30 (C25/30) ławy na wlocie i wylocie wraz z deskowaniem
P-1a: 0.6 {2 * 0.3 * 0.8 * 1.2} = 0,6
P-2a: 0.6 {2 * 0.3 * 0.8 * 1.2} = 0,6
P-2b: 0.6 {2 * 0.3 * 0.8 * 1.2} = 0,6

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   1,800 m3
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6.  BETON

6.9. Beton fundamentów klasy B30 - ławy na wlocie i wylocie

Data: 23.11.2020

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

KNR  233-0203-01-00  IGM Warszawa20 M-13.01.01   14,400 m2
Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i żelbetowe - deskowanie ławy na wlocie i wylocie
P-1a: 2 * (2 * 0.3 * 0.8 + 2 * 1.2 * 0.8) = 4,80
P-2a: 2 * (2 * 0.3 * 0.8 + 2 * 1.2 * 0.8) = 4,80
P-2b: 2 * (2 * 0.3 * 0.8 + 2 * 1.2 * 0.8) = 4,80

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   14,400 m2

6.10 M-13.02.01 Beton klasy poniżej B25 bez deskowania

KNR  233-0210-02-1021 M-13.02.01   0,300 m3
Betonowanie betonem B15 (C12/15) podbetonu
P-1a: 0.1 {2 * 0.5 * 1.4 * 0.1} = 0,1
P-2a: 0.1 {2 * 0.5 * 1.4 * 0.1} = 0,1
P-2b: 0.1 {2 * 0.5 * 1.4 * 0.1} = 0,1

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   0,300 m3

7 M-15.00.00 IZOLACJA

7.11 M-15.03.01 Izolacja bitumiczna wykonana na zimno

KNR  233-0713-03-00  Norma scalona22 M-15.03.01   14,400 m2
Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powłokowych bitumicznych na zimno
z roztworu asfaltowego
P-1a: 2 * (2 * 0.3 * 0.8 + 2 * 1.2 * 0.8) = 4,80
P-2a: 2 * (2 * 0.3 * 0.8 + 2 * 1.2 * 0.8) = 4,80
P-2b: 2 * (2 * 0.3 * 0.8 + 2 * 1.2 * 0.8) = 4,80

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   14,400 m2

8 M-20.00.00 INNE  ROBOTY MOSTOWE

8.12 M-20.02.06 Umocnienie brzegów i dna cieku

KNR  201-0120-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa23 M-20.02.06   0,060 km
Roboty pomiarowe przy liniowych  robotach ziemnych - trasa strumieni i rzek o szerokości dna do 7 m
P-1a: 0.02 {21 * 0.001} = 0,02
P-2a: 20 * 0.001 = 0,02
P-2b: 20 * 0.001 = 0,02

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   0,060 km

KNR  1501-0116-03-08  IGM Warszawa24 M-20.02.06   1,210 100 m
Odmulenie cieków z warstw namułu grubości ponad 20 do 30 cm z wywozem urobku
P-1a: (21.0 + 2 * 10.0) * 0.01 = 0,41
P-2a: (20.0 + 2 * 10.0) * 0.01 = 0,40
P-2b: (20.0 + 2 * 10.0) * 0.01 = 0,40

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   1,210 100 m

KNR  201-0506-07-0025 M-20.02.06   460,000 m2
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni terenu
P-1a: 2 * 50.0 = 100,000
P-2a: 2 * 90.0 = 180,000
P-2b: 2 * 90.0 = 180,000

Razem   =   460,000 m2

KNR  233-0210-02-1026 M-20.02.06   58,600 m3
Betonowanie elementów umocnienia skarp - podbudowa pod kostkę z betonu B 20 (C16/20)
P-1a: 13.7 {(2 * 1.70 * 3.0 + 4 * 6.0 * 2.70 * 1.2 + 2 * 6.80 * 3.0 * 1.2) * 0.1} = 13,7
P-2a:

21.8 {(3.0 * 1.50 + 2 * 6.80 * 3.70 * 1.2 + 10.10 * 3.80 * 1.2 + 9.90 * 3.80 * 1.2 + (16.0 + 17.50) * 1.2 + 21.5) *
0.1} = 21,8

P-2b:
23.1 {(3.0 * 1.0 + 2 * 7.20 * 5.0 * 1.2 + 10.0 * 4.10 * 1.2 + 9.80 * 3.90 * 1.2 + (12.50 + 14.50) * 1.2 + 14.0) * 0.1}

= 23,1

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   58,600 m3

KNNR  006-0302-04-00  MRRiB27 M-20.02.06   585,600 m2
Umocnienie dna i skarp z kostki kamiennej
P-1a: 136.9 {2 * 1.70 * 3.0 + 4 * 6.0 * 2.70 * 1.2 + 2 * 6.80 * 3.0 * 1.2} = 136,9
P-2a:

217.8 {3.0 * 1.50 + 2 * 6.80 * 3.70 * 1.2 + 10.10 * 3.80 * 1.2 + 9.90 * 3.80 * 1.2 + (16.0 + 17.50) * 1.2 + 21.5} = 217,8
P-2b:

230.9 {3.0 * 1.0 + 2 * 7.20 * 5.0 * 1.2 + 10.0 * 4.10 * 1.2 + 9.80 * 3.90 * 1.2 + (12.50 + 14.50) * 1.2 + 14.0} = 230,9
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8.  INNE  ROBOTY MOSTOWE

8.12. Umocnienie brzegów i dna cieku

Data: 23.11.2020

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   585,600 m2

KNR  211-0523-05-00  WACETOB Warszawa28 M-20.02.06   81,900 m
Wykonanie palisady z kołków drewnianych o średnicy min. 10 cm i długości min. 2,0 m w grunt kat. III
P-1a: 2 * (2 * 3.0 + 1.70) = 15,400
P-2a: 1.50 + 2 * 3.0 + 26.50 = 34,000
P-2b: 1.0 + 2 * 3.0 + 25.50 = 32,500

Razem   =   81,900 m

KNR  231-0407-05-00  IGM Warszawa29 M-20.02.06   201,500 m
Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.
P-1a:

62.3 {5.40 + 5.90 + 6.80 + (2.10 + 2.60 + 4.0 + 3.20) * 1.2 + 6.40 + 6.80 + (2.60 + 2.70 + 4.10 + 4.50) * 1.2} = 62,3
P-2a: 2 * 6.80 + 10.10 + (3.60 + 4.80 + 5.20 + 6.20) * 1.20 + 5.0 + 9.90 + (1.90 + 2.20 + 5.40 + 5.70) * 1.2 = 80,6
P-2b: 58.6 {7.30 + 7.10 + 10.0 + 9.80 + 3.30 + 2.60 + (1.90 + 2.20 + 5.50 + 5.80) * 1.2} = 58,6

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   201,500 m

KNR  231-0402-04-0030 M-20.02.06   10,075 m3
Ławy pod obrzeża i krawężniki betonowe z oporem, beton B 15 (C12/15)
P-1a: 62.3 * 0.05 = 3,115
P-2a: 80.6 * 0.05 = 4,030
P-2b: 58.6 * 0.05 = 2,930

Razem   =   10,075 m3

8.13 M-20.02.07 Przełożenie tymczasowe koryta rzeki

Wycena własna31 M-20.02.07   1,000 ryczałt
Grodze ziemne + ścianki PCV + kanały obiegowe na czas realizacji obiektów - budowa i rozbiórka

---  Koniec  wydruku  --- 


