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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie kaskady wodnej w istniejgcym rowie melioracyjnym na
terenie dziatek 3793 1 3792 wraz z infrastrukturg techniczng oraz doposazenie terenu w urzadzenia
edukacyjne z wykonaniem utwardzen pod urzadzeniami. Teren na ktorym projektuje si¢ inwestycje
zlokalizowany jest przy ul. Suwalskiej w otoczeniu Parku Dzieci Wrzesinskich 1 jest
zagospodarowany utwardzonymi ciggami pieszymi 1 rowerowymi, zielenig uporzadkowang w
postaci drzew 1 krzewow, placem zabaw oraz urzadzeniami edukacyjnymi. Teren rekreacyjny jest
oswietlony. Na terenie dziatki w sgsiedztwie istniejacych urzadzen edukacyjnych 1 ciggu pieszego
znajduje si¢ rOw melioracyjny z wylotem do rzeki Wrze$nica, ktory okresowo odprowadza wody
opadowe i roztopowe z przylegtego terenu.

Inwestor:
GMINA WRZESNIA UL. RATUSZOWA 1, 62-300 WRZESNIA

Dane ogdlne

NAWIERZCHNIA PIASKOWA -83,3m’
MONTAZ URZADZENIA ZABAWOWEGO - 1 kpl.
MONTAZ LAWEK - 3 szt.
MONTAZ KOSZY NA SMIECI - 3 szt
MONTAZ URZADZEN FITNESS - 4 szt

Zakres robot budowlanych

Na terenie fragmentu dziatek 3793 1 3792 projektuje si¢ wykonanie przebudowy rowu na
cele kaskady wodnej tworzacej nowy element krajobrazowy dla celow rekreacyjnych oraz
widokowych. Planuje si¢ urzadzenie w istniejagcym rowie kaskady (w formie kilku poprzecznych
progéw kamiennych) zasilanej wodami rzeki Wrzesnica z wykorzystaniem istniejacych
uwarunkowan uksztattowania terenu. Woda zasilajgca kaskade pobierana bedzie z rzeki Wrzesnica
za pomocag pompy usytuowanej w studni i tloczona podziemnym przewodem zaprojektowanym
wzdhiz rowu 1 przez umiejscowienie wylewki w gorze rowu woda sptywata bedzie z powrotem do
rzeki. Ze wzgledu na istniejagce uwarunkowania gruntowe zwrot wody do rzeki wyniesie co
najmniej 90%.

Planowane jest réwniez zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie dodatkowych
utwardzen przy ciggu pieszym zlokalizowanym wzdluz rowu 1 montaz trzech urzadzen
edukacyjnych dla dzieci takich jak: peryskop, koto optyczne 1 eko-memory przedstawiajace
elementy zwigzane z pozyskiwaniem energii z przeplywajacej wody 1 wiatrakow jako energii
odnawialne;j.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania okreslone zostaty strefy bezpieczne dla

kazdego z urzadzen nie kolidujgce z innymi urzadzeniami. Elementy matej architektury wygladem
nawigzywac beda do tych ustawionych juz na terenie parku.
Projektuje si¢ utwardzenia terenu z kostki brukowej o trzech wymiarach w kolorze jesienne barwy
w nawigzaniu do istniejacej pod urzadzeniami edukacyjnymi (analogicznie do juz istniejgcych) o
wymiarach 1,80mx2,50m jednakowe dla kazdego z urzadzen o Iacznej powierzchni 13,5m2
zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego rys. A-01.
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W przypadku kazdego typu nawierzchni podczas korytowania oraz przy fundamentowaniu i
montazu w gruncie projektowanych obiektow nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ w
sasiedztwie drzew istniejacych tak by zminimalizowa¢ uszkodzenia systemu korzeniowego. W
poblizu duzych korzeni prace wykonywac recznie, zabrania si¢ wycinania korzeni gtéwnych lub
odpowiadajacych za statyke drzewa. W razie watpliwosci prace prowadzi¢ pod nazorem
dendrologa.

Montowane urzadzenia powinny by¢ wykonany z najwyzszej jako$ci materialdw oraz
powinien posiada¢ wszelkie niezbedne certyfikaty jakoSciowe 1 bezpieczenstwa oraz powinien by¢
zgony z wymogami normy PN-EN 1176:2009.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia 1 zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w projekcie budowlano-wykonawczym.

1.3. Zakres robot objetych ST

Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)
Wymagania ogolne zawarte w ST dotycza wszystkich robdt budowlanych 1 nalezy je stosowa¢ w
powigzaniu z nizej wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi SST:

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

Nr )

dziaty Opis
SST 01 ROBOTY ZIEMNE I KORYTOWANIE
SST 01 ROBOTY ZIEMNE I KORYTOWANIE
SST 02 ROBOTY BETONOWE
SST 03 PODSYPKA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
SST 04 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SST 05 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

1.4. OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej OST sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowiacy catos$¢ techniczno-uzytkowa albo
jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robot 1 date przekazania Wykonawcey placu budowy.
Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacj¢ (zawierajagca rowniez rysunki), bedaca
zalgcznikiem do SIWZ

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia po
jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami wedtug prawa kraju,
stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen 1 okoliczno$ci
zachodzacych w toku wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru - oznacza osobg posiadajacg uprawnienia do petlienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do dziatania, jako
Inspektor nadzoru 1 wymieniong w Akcie Umowy.
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju, upowazniona do
kierowania robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiarow - akceptowany przez Inspektora lub Inzyniera kontraktu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, shuzacy wedlug prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy
w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora lub Inzyniera.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materialow oraz robot.

Materialy - oznaczaja wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowi¢ lub
stanowigce cz¢s¢ Robodt Statych, wilacznie z pozycjami obejmujagcymi same dostawy, (jezeli
wystepuja), ktore moga by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla
lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytulowany oferta, ktory zostal wypeliony przez Wykonawce 1
zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie maja by¢ realizowane Roboty State 1 do ktérych majg by¢
dostarczone Urzadzenia 1 Materialy oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie
wyszczegolnione, jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podwykonawca - oznacza kazda osob¢ wymieniong w Umowie, jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osobe wyznaczong, jako podwykonawca, dla czg¢sci Robot; oraz prawnych nastepcow
kazdej z tych osob.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia 1 dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktére moga
by¢ konieczne do realizacji Robot 1 usunigcia wszelkich wad zgodnie z Umowa, przekazane
Wykonawcy przez Inspektora lub upowaznionego Inzyniera kontraktu, jesli to tylko mozliwe
wydawane na pismie.

Projektant - uprawniona wedlug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

Protokét_odbioru_ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robot po ich catkowitym
zakonczeniu.

Przedmiar Robot - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami wlaczone do
Dokumentacji projektowej, bedacy zalacznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobg, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczaja Roboty Stale 1 Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.

Roboty Stale - oznaczaja roboty stale, ktore moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug
Umowy.

Roboty Tymczasowe - oznaczaja wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na
Placu Budowy do realizacji 1 ukonczenia Robot Statych oraz usuni¢cia wszelkich wad.

Rysunki -_oznaczaja rysunki Robot, wigczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe 1 zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Umowa.
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Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany (SIWZ) w postepowaniu przetargowym, w ramach,
ktorego zawarta zostala Umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja techniczna wykonania 1
odbioru robot, bedacy zalacznikiem do (SIWZ).

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji 1 ukonczenia Robdt oraz usunig¢cia wszelkich wad. Jednakze Sprzget Wykonawcy nie
obejmuje Robdt Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatow,
lub innych rzeczy, majacych stanowi¢ lub stanowigcych czes¢ Robot Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez
Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robdt jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogolne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zalgcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot,
Dokumentacj¢ projektowa, Rysunki, Wykazy, 1 inne dokumenty (jesli sa) wskazane w Akcie
Umowy.

Urzqdzenia -_oznaczaja aparaty, maszyny 1 pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce czgs¢ Robot
Statych.

Wykazy - oznaczaja dokumenty tak zatytulowane, wypelione przez Wykonawce i dostarczone
wraz z Ofertg 1 wigczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar Robdt, dane, spisy
oraz wykazy stawek 1/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby(ob).

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrgbng calosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego speinienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa.
Zalgcznik do oferty - oznacza wypelnione strony zatytulowane ,,Zalacznik do oferty”, ktére sa
zalaczone do Oferty 1 stanowig jej czesc.

Zamawiajgcy - oznacza osobe, wymieniong, jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za znajomos$¢ 1 jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z
projektem budowlanym (PB), projektem budowlano-wykonawczym (PW), specyfikacjami
technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlang.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ calo$¢ robocizny, materialow, sprzg¢tu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbednych do wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, PW, ST 1
ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem
robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych
robdt, dostaw inwestorskich 1 przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia
odbioru 1 przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw powykonawczych budowy, wymagany
przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane
pomieszczenia.

Zg0dnos¢ robot z PB i ST

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) 1 Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty
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koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne 1 zaniechania) stanowig o zamoéwionym zakresie 1 s3
integralng czgscig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow w PW lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory w porozumieniu z Projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne PB, PW 1 ST.

Dane okreslone w PB, w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialtow musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymogami i
ustawami o wyrobach budowlanych, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy roboty lub materialy nie beda w petni zgodne z PB, PW lub ST i wptynie to na
zmiang parametrOw wykonanych elementéw budowli, to takie materialty winny by¢ niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 7 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nast¢pujace dokumenty:
— os$wiadczenia 0sob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkoéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robot),
— harmonogram prowadzenia prac,
— projekt organizacji prac wraz z planem zabezpieczenia przestrzeni ogodlnodostgpnych oraz
przestrzeni wylagczonych ze zwiedzania,

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz
ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody 1 energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjne;.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca przed przystgpieniem do robot wykona niezbgdne wydzielenia, zabezpieczenia 1
oznakowania przestrzeni dla zwiedzajacych oraz miejsc, ktdre na czas robot budowlanych zostang
wylaczone z uzytkowania dla zwiedzajacych. Fakt przystapienia 1 prowadzenie robét Wykonawca
obwiesci publicznie w sposoéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez
umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic
informacyjnych 1 ostrzegawczych - w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego okresli niezbgdny sposob zabezpieczenia 1 wydzielenia oraz ogrodzenia terenu
budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robot nie podlega odrebnej zaptacie.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot 1 przekazanie obiektu Zamawiajacemu.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia, pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

2.2. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ 1 stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktore sa w jakichkolwiek sposob
zwigzane z robotami oraz musi by¢ w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub innych praw wlasnosci 1 bedzie w pehi
odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatdw lub metod. W sposob ciagly
powinien informowaé Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne
odnos$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to w catosci
obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasno$ci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci
prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong
wlasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich instalacji znajdujacych si¢ w obiekcie w obszarze
dzialan zwigzanych ze zleconymi zgodnie umowg robotami budowlanymi. Wykonawca zapewni w
czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1
urzadzen w szczegdlnosci farb 1 powlok malarskich, konstrukcji p.poz.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

— podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikal uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oso6b lub wilasnosci prywatnej 1 spolecznej, a wynikajacych ze skazenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

— mial szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego (spalinowego, elektrycznego)
uzywanego na budowie. Stosowany sprzg¢t nie moze powodowaé zniszczen w $rodowisku
naturalnym. Optaty i1 kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych srodowiska, obcigzaja Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie
realizacji robdt, obcigzaja Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowa¢ materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wigkszym od
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dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robot musza mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na §rodowisko.

Utylizacja materialow szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy 1 nie
podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych 1 magazynowych oraz przy maszynach 1 w
pojazdach mechanicznych. Materialy tatwopalne beda sktadane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami 1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny zaréwno pod wzgledem prawnym jak 1 finansowym za
wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dzialalno$cig przy realizacji robdt przez
personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy 1 materiatow niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegaé bedzie przepisow dotyczacych bhp prawa pracy.
W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowie 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sg uwzglgdnione w
cenie kosztorysowej jak rowniez nadgodziny czy praca w godzinach nocnych oraz w §wigta.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$§ przy transporcie
materialow 1 wyposazenia na 1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy 1 fadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy 1
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz czystos¢ strefy robot.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU I TRANSPORTU
3.1. Materialy

AKceptowanie uzytych materialow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje w formie pisemnej na
karcie materialowej, dotyczace proponowanego Zrodla wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie
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swiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrodla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostalych materialow z tego Zrodla.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodia w sposob ciagly spelniaja wymagania ST w czasie prowadzenia
robdt 1 zgodne sg z ustawag o wyrobach budowlanych.

Jezeli materialty z akceptowanego zrddla sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodlo zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych wilasciwosci kolorystycznych w
czasie calego procesu eksploatacji 1 odebrania przez projektanta.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru i Projektanta. Wybrany i
zaakceptowany wariant lub rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru oraz Projektanta.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione na wilasny koszt
z terenu budowy. Wbudowanie materiatow bez akceptacji osob nadzorujacych Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

Inspekcja wytworni materialow i elementow

Wytwoérnie materiatdw 1 elementow, zaréwno przed jak 1 po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:
— wspolpracg i pomoc Wykonawcy,
— wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢ proces produkcji
materialow przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ 1 wlasciwosci
oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatow musi si¢ odbywac na zasadach 1 w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz
W sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich (tu zwiedzajacych).

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialow powinny by¢ po zakonczeniu robodt
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, na jego koszt.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robodt i bedzie gwarantowacé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB, PW 1 ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione 1 zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym 1 w gotowosci do pracy, musi posiada¢ aktualng legalizacje, kalibracje.
Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjg.
Wybrany sprz¢t po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow kosztorysowych, jednorazowych sprzetu
w cenie jednostkowej robot, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 na wilasciwosci przewozonych materialow.
Wykonawca bedzie usuwatl, na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy 1 samym terenie budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowg oraz za jakos¢
stosowanych materialow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z PB, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
konstrukcji w ramach dziatania uprawnionego geodety 1 jego operatéw, zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w PW lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru Kontraktu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich dokladnos¢.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innych normach 1
instrukcjach.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt 1 kontroli wszystkich
materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W  przypadku opo6znien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ nowego podwykonawce na okreslone roboty
na koszt Wykonawcy.
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5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Zasady kontroli jakoSci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za peilng kontrole robot i1 jakosci materiatdow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot. Minimalne wymagania co do
zakresu badan 1 ich czgstotliwosci sg okreslone w ST 1 normach koniecznych, do wykonania robot
zgodnie z PB.

5.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm 1 instrukcji.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pis$mie ich wyniki do akceptacji
przez Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde
zadanie Inspektora Nadzoru.

5.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow 1 robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy nie sg
wiarygodne, to Inspektor Nadzoru zleci przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan. W
tym przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staly, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie
Wykonawca.

5.4. Atesty jako$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢
do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w OST 1 SST 1 ustawg o wyrobach budowlanych.

W przypadku materiatdéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje,
mogg by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty 1 legalizacje przechowywane beda na terenie budowy 1 okazywane Inspektorowi na kazde
zadanie.

5.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora 1
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
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podaniem imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika, opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
— datg przyjecia 1 zakres obowigzkow osob funkcyjnych na budowie,
— datg przyjecia placu budowy,
— datg rozpoczgcia robot,
— uzgodnienie przez Inspektora PZJ 1 harmonogramow robot,
— terminy rozpoczg¢cia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot,
— przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w
robotach,
— uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,
— daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
— zgloszenia 1 daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych
odbioréw robot,
— Wwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody 1 temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB 1 PW,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosci materialow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora
badan,
— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,
— Inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione
Inspektorowi do akceptacji.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania si¢ do
jego tresci.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢ takze:
— decyzj¢ o pozwoleniu na budowe,
— tablica informacyjna zgodnie z Prawem budowlanym,
— plan BIOZ,
— protokot przekazania placu budowy,
— harmonogram budowy,
— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilnoprawne,
— protokoty odbioru robot,
— protokoty z narad i ustalen,
— dowody przekazania materialow z demontazu, dowody utylizacji materiatdw z demontazu
podlegajace utylizacji, rachunki zaptaty za utylizacje,
— korespondencja na budowie.
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Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane na zyczenie
Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z PB 1 ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t 1 terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiggi obmiaru robdt. Jakikolwiek biad lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czegstoscig wymagang do umownych platnosci.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzgdzia pomiarowe, posiadajagce czytelng skale,
jednoznacznie okreslajacg wykonany pomiar.

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji 1
kalibracji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wykonvwanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposéb
zrozumialy 1 jednoznaczny. Wykonany obmiar robot zawiera¢ bedzie:
— podstawe wyceny 1 opis robot,
lo$¢ przedmiarowg robo6t (z kosztorysu ofertowego),
date obmiaru,
miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,
obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dhugosc¢ x szeroko$¢ x glgbokos$¢ x wysoko$¢ x 1los¢ = wynik obmiaru,
lo$¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,
— dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora:
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— odbiorowi rob6t zanikajacych,

— odbiorowi cze¢sciowemu, elementow robot,
— odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru o ile zostat powolany wraz z komisjg powolang przez
zamawiajacego.

Gotowos¢ danej czgsci robot zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej
jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o
tym takze Inspektora.

7.3. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czes$ci robot, elementu robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektora Nadzoru .

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie
poOzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora.

7.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania cato$ci rob6ét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora.

Osiagnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 7.6. niniejszej OST. W
terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru 1 skfadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczegcie
prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan 1 pomiar6w, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z PB,
PN 1 ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacja robot, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupeilniajacych
komisja przerwie swoje czynnos$ci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie (do 5% wartosci danego elementu) odbiega od wymaganej wedtug PB,
PW Iub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu 1 bezpieczenstwo osdb 1 mienia, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos$¢
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.
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7.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdét odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny
zawierajacy:

— PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

— Dziennik budowy — oryginat 1 kopie,

— Obmiar robot (jesli wymagany),

— Wyniki pomiaro6w kontrolnych (operaty geodezyjne),

— Atesty jakosciowe, aprobaty, normy wbudowanych materiatow,

— Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,

— Sprawozdania techniczne z prob ruchowych,

— Protokoty prob i badan oraz sprawdzen w tym instalacji 1 urzadzen p.poz.,

— Protokoty odbioru robot zanikajacych,

— Rozliczenie z demontazu, rachunki za $mieci, utylizacje,

— Wykaz wbudowanych urzadzen (§rodkoéw trwatych) i przekazywanych instrukcji obstugi,

— Wykaz przekazywanych kluczy,

— Oswiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

— Inne dokumenty wymagane przez Inwestora w tym protokoty z przeszkolen p.poz, instrukcje

bezpieczenstwa pozarowego oraz plan wraz z instrukcja ewakuacji

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin tego odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane 1 zgloszone pismem przez Wykonawce do odbioru w
terminie ustalonym przez komisjg.

8. PODSTAWY PEATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne

Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i1 badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie,
okreslone w ST 1 PB.

Cena obejmuje:

— robocizng,

— wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

— warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na plac
budowy 1 z powrotem, montaz 1 demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sklad ktorych wchodza: place personelu i1 kierownictwa zakladu,
pracownikow nadzoru i laboratorium, geodety, wydatki dotyczace bhp, ushigi obce na
rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty
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eksploatacji zaplecza, dokumentow wymaganych,
— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktore
mogag wystapi¢ w czasie realizacji robot.
Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokét wykonania 1 odbioru robot. Szczegoly rozliczenia Wykonawcey z Inwestorem
regulujg zapisy umowy.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogolne OST

Rozliczenie pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawca bedzie dokonane zgodnie z
ustaleniami umowy. Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i1 odebranego zakresu robot
stanowi¢ bedzie wartos$¢ tych robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty za okreslony
zakres robot. Rozliczenie robdt bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot
1ich koncowym odbiorze.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z
pdzniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu 1 rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i1 ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

— ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa
1997

— Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-01
ROBOTY ZIEMNE I KORYTOWANIE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
robdt ziemnych oraz korytowania oraz zdjecia warstwy humusu w zwigzku z zagospodarowanie
terenu w tym przebudowy urzadzenia wodnego- rowu wraz z wykonaniem kaskady wodnej w
istniejagcym rowie melioracyjnym na terenie dzialek 3793 1 3792 przy ul. Suwalskiej w otoczeniu
Parku Dzieci Wrzesinskich w miejscowosci Wrze$nia.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg

Roboty w zakresie burzenia 1 rozbiorki obiektow

45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamdéwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie korytowania oraz usuni¢gcia warstwy humusu
zawartych w pkt. 1.1. oraz wykopy pod fundamenty urzadzen oraz ogrodzenia.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Glebokos¢ wykopu - rdznica rzednej terenu 1 rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy
ziemi urodzajnej.

Wykop phvtki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z
tym obiektem.

Warstwa humusu - warstwa ziemi roslinnej urodzajnej, nadajacej si¢ do upraw rolnych

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona
wedhug wzoru:

Is = pd/pds
gdzie:
pd gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m?]
pds  maksymalna gesto§¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzaca do
oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.
Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U=dso/d10
gdzie:
dso srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, [mm]
dio srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, [mm]
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1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robot ziemnych — korytowania, a takze zdjgcia warstwy humusu

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé ocene stanu technicznego sgsiednich
budynkow z uwzglednieniem szczegdlowej inwentaryzacji uszkodzen. Podczas calego procesu
budowy nalezy obserwowac stan techniczny sgsiednich budynkéw, a w szczegdlnosci ich osiadanie.
Przed przystgpieniem do wykonania robdt ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty
przygotowawcze.

Wykopdéw nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odslonigte grunty nalezy chroni¢
przed doplywem wody. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopdéw przed
zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowa¢ na podstawie wizji w terenie,
Dokumentacji Projektowej 1 przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robét, zgodnos¢ ich z Dokumentacja
Projektowa, ST, obowigzujacymi normami 1 poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace
robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2. MATERIALY

Materialem stosowanym do zasypania wykopow i1 wykonania nasypoéw sa grunty rodzime, jezeli
tylko spelniajg warunki, ze nie sg to grunty organiczne, materiaty agresywne w stosunku do
budowli, odpady chemiczne, odpady ze spalania $mieci, grunty zawierajace frakcje powyzej 100
mm.

Przy okreslaniu przydatnosci gruntow do wykonywania nasypoéw 1 zasypoéw nalezy uwzgledniac
mechaniczne wilasciwosci gruntdw, a przede wszystkim $cisliwo$¢ 1 wytrzymatos¢ gruntow na
$cinanie, w celu ustalenia rownowagi 1 stateczno$ci budowli ziemnych (lub skarp wykopu).

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek 1 nasypow.

Grunty przydatne do budowy nasypow lub do zasypki wykopow mogg by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objgtosci robot ziemnych lub gdy w obrgbie placu
budowy brakuje miejsca do ich skladowania i1 za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jezeli grunty
przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych,
zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypoéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrdédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty 1 materialy nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na staty odkfad poza teren inwestycji. Zapewnienie terendéw na odklad nalezy do obowigzkow
Wykonawcy, o ile nie okreslono tego inaczej w umowie.

Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na wlasciwos$ci gruntu zarOwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania.
Do realizacji rob6t ziemnych stosowac nalezy sprzet reczny:
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— lopaty,

— kilofy itp.
Do zageszczania powinien by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce 1 zaakceptowany przez
Inspektora np.:

— ubijadta mechaniczne,

— mate walce wibracyjne.
Pozostaly sprzet uzywany przy wykonywaniu robdt ziemnych, np.:

— Samochod samowytadowczy 5t

— Koparko-tadowarka na podwoziu kofowym

Inzynier/Inspektor moze dopusci¢ wykonanie koryta 1 profilowanie podloza z zastosowaniem
zwyklej spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny. Do
zageszezenia podtoza nalezy uzy¢ mato gabarytowego sprzetu mechanicznego sterowanego rgcznie
oraz ewentualnie w miejscach trudno dostepnych innego sprzetu zagegszczajacego, zapewniajacego
uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia. Caly sprzet budowlany, maszyny,
urzadzenia 1 narzedzia powinny by¢ w dobrym stanie, zapewniajacym uzyskanie odpowiednie]
jakosci robdt, w szczegolnosci stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na
wilasciwosci gruntu podloza. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym. Wykonawca powinien rowniez dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym,
umozliwiajgcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzgtu podstawowego. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzgdzia niegwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot
zostang przez Inzyniera/Inspektora zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajacej si¢ do
powtornego uzycia nalezy stosowac: rowniarki, spycharki, topaty, szpadle i1 inny sprzet do recznego
wykonywania robdt ziemnych (w miejscach, gdzie prawidlowe wykonanie robdt sprzetem
zmechanizowanym nie jest mozliwe), a takze koparki i samochody samowyladowcze - w
przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca zastosowania takiego sprzetu.

4. TRANSPORT

Wybdr §rodkdéw transportowych (taczki, woézki, samochody wywrotki lub inne) oraz metod
transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii
odspajania 1 zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkow transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu). Uzywane $rodki transportu nie moga przekracza¢ dopuszczalnych gabarytow 1
naciskOw na os.
Transport gruntu 1 transport materialow przy wykopach powinny odbywaé si¢ poza
prawdopodobnym klinem odtamu gruntu. Srodki transportowe pod zaladunek gruntu powinny by¢
ustawione w odleglosci nie mniejszej niz 2,0 m (taczki mozna ustawi¢ w odleglosci mniejszej) od
skarpy. Rozstaw srodkoéw transportowych pomigdzy sobg powinien wynosi¢ co najmniej 1,5 m.
Ukopany grunt powinien by¢ bezzwlocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru Iub na odklad tymczasowy, przygotowany do skladowania gruntu
przewidzianego do zasypania niezabudowanych wykopow.
W przypadku przygotowania odkladéow gruntdow przeznaczonych do zasypywania, odleglos¢
podnéza skarpy odktadu od goérnej krawedzi wykopu powinna wynosi¢:

a) na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,0m,

b) na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niz 5,0m.
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Dla odktadow znajdujacych si¢ w sasiedztwie $ciany wykopu zabezpieczonej obudowg lub $ciankg
szczelng nalezy przeprowadzi¢ obliczenia statyczne stateczno$ci w/w obudowy $cian wykopu z
uwzglednieniem obcigzen od skladowanego gruntu.

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone lub przewidziane w projekcie
organizacji robot, nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty
za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na piSmie przez
Inspektora nadzoru.

W trakcie wywozu gruntu z wykopow nalezy dba¢ o utrzymywanie w czystosci okolicznych
utwardzonych drog, przede wszystkim poprzez mycie k6t samochodow przed wyjazdem z placu
budowy.

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢
transportem samochodowym. Wybor $rodka transportu zalezy od odleglosci, warunkow lokalnych 1
przeznaczenia humusu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ 1 innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie speliajace tych warunkdéw moga by¢ dopuszczone przez
Inzyniera/Inspektora, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Opony kot pojazdéw opuszczajacych teren budowy nalezy oczysci¢ z czastek gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania
si¢ z dokumentacjg projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomigdzy dokumentacjg a
stanem stwierdzonym w podfozu, nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu
uzgodnienia sposobu postgpowania. Dodatkowo nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacjg okreslajaca
wystepowanie na terenie budowy urzadzen podziemnych i w miar¢ mozliwosci okresli¢ ich
rzeczywiste polozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacja a
faktycznym polozeniem urzadzen, nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu
uzgodnienia sposobu postepowania.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem uprawnionego Kierownika budowy.
Wykonanie wykopow moze nastagpi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych i po wyrazeniu zgody
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow zgodnie z dokumentacjg projektowa lub dyspozycjami Inspektora nadzoru,
przekazanymi na piSmie. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot
zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli zazada tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i
technologia prowadzenia robot ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu
rodzimego 1 zachowanie jego parametrow technicznych.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podloza
dopiero po zakonczeniu 1 odebraniu robot ziemnych oraz wszystkich robot zwigzanych z
wykonaniem elementow odwodnienia 1 instalacji urzadzeh podziemnych w korpusie ziemnym.
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i1 zageszczania podloza i1
wykonywanie tych robot z wyprzedzeniem jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera/Inspektora,
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w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym 1
zageszczonym podiozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Roboty pomiarowe

Punkty pomiarowe i ich zabezpieczenie

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy przeja¢é podstawowe punkty stale 1
charakterystyczne, tworzace uklad odniesienia lokalnych pomiaré6w sytuacyjnych 1
wysokosciowych. State punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane 1
zabezpieczone, aby nie nastgpilo ich uszkodzenie lub zniszczenie przez caly czas trwania budowy.
Ochrona przyjetych punktow pomiarowych nalezy do wykonawcy robot.

Punkty wysoko$ciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich
oznacza¢ z dokladnoscig do 0,5 cm. Punkty wysokosciowe powinny by¢ wyznaczane na trwalym
elemencie wkopanym w grunt w taki sposob, aby nie zmienil on swojego potozenia, 1 byt chroniony
przed dzialaniem czynnikow atmosferycznych.

Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmowac:

— Wwyznaczanie w terenie, w nawigzaniu do stalej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy
realizacyjnej dostosowanej do istotnych potrzeb wykonywanych robdt ziemnych oraz do
ksztattu budowli 1 poszczegolnych jej elementow. Osnowe realizacyjng stanowi zazwyczaj
uklad osi, siatki kwadratow lub prostokatow, stabilizowanych znakami nad 1 podziemnymi,
odpowiednio zabezpieczonymi przed zniszczeniem,

— wyznaczanie podtuznych i1 poprzecznych, a jezeli zachodzi potrzeba 1 innych osi, obrysow,
krawedzi, zataman itp. budowli lub jej czesci,

— wyznaczanie w bezposrednim sasiedztwie odpowiedniej liczby reperow wysokosciowych
nawigzanych do osnowy geodezyjnej na danym terenie, z tym, ze obowigzkowo repery
wysokosciowe powinny by¢ wyznaczone obok kazdego projektowanego obiektu,

— Wwyznaczanie w miar¢ potrzeby wymaganych nachylen, spadkow, poziomu, skarp, zboczy itp.
Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem obiektu powinny by¢ dokonywane w nawigzaniu do
geodezyjnie wyznaczonych punktow sytuacyjnych i wysokosciowych. Poszczegdlne elementy lub
czgsci budowli powinny by¢ wyznaczane w taki sposob, aby istniala mozliwos¢ petnego
korzystania z tych punktow przez caty czas trwania budowy
Doktadno$¢ pomiaréw geodezyjnych, zar6wno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak 1
roboczej, powinna by¢ dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykonywanych robot
ziemnych lub jej etapow 1 odcinkow. Wymagana dla danego obiektu dokiadnos¢ pomiaréow
powinna by¢ okreslona przed rozpoczeciem budowy 1 wpisana do dziennika budowy.

Wyznaczanie konturow nasypow i wykopow

Przy zmechanizowanych metodach wykonywania robot ziemnych (zwlaszcza spycharkami 1
zgarniarkami), nalezy wyznaczy¢ tylko o$ nasypu lub wykopu oraz linie podstawy skarp lub
krawedzi wykopu. Przy wykonywaniu robot ziemnych recznie nalezy wyznaczy¢ palikami
podstawe nasypu 1 krawedzie nasypu.

Prawidlowos¢ zarysow przewidzianych do wykonania robot ziemnych nalezy kontrolowac na
biezaco, w miare¢ postepu robot, za pomoca dodatkowych pomiardw rzednych wysokosci osi nasypu
lub wykopu oraz konturow skarp.

Wyznaczanie konturow wykopow szerokoprzestrzennych:
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Przy wyznaczaniu konturow wykopu w przekroju nalezy zaznaczy¢ potozenie punktu osiowego
wykopu za pomocg palika z uwidoczniong na nim glebokoscia wykopu oraz wyznaczy¢ rowniez za
pomocg palikow punkty przecigcia si¢ skarp zewngtrznych wykopu z powierzchnig terenu.
Szablony wyznaczajace pochylenie skarpy powinny by¢ ustawione po obu stronach wykopu na
zewnatrz w przedtuzeniu linii jego skarp. Szablony te nalezy przedtuza¢ stopniowo w glab wykopu
W miar¢ jego wykonywania.

Geodezyjna dokumentacja powvkonawcza:

Po zakonczeniu staltych robdt ziemnych (lub ich etapu) powinna by¢ sporzadzona przez wykonawce
robot dokumentacja geodezyjna powykonawcza obejmujaca uktad pomiarowy na placu budowy,
szkice sporzadzone przez obstuge geodezyjng na terenie budowy, sprawozdania techniczne z
pomiarow z podaniem przyjetych doktadnosci pomiaru itp.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna by¢ przekazana inwestorowi w chwili przejecia
przez niego obiektu do eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowi¢ integralng czes$¢
dokumentacji wykonanego obiektu.

W przypadku wspolnego wykonywania pomiarow niwelacyjnych przez wykonawce 1 inwestora
wyniki tych pomiaro6w stanowia integralng czg$¢ powykonawczej dokumentacji geodezyjne;.

5.3. Roboty przygotowawcze

Oczyszczanie terenu
Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy wykona¢ nastepujace prace
przygotowawcze:
— wyciecie drzew 1 krzewoéw wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usuni¢gciem poza obrgb
przysztych robdt ziemnych,
— oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpaddéw znajdujacych si¢ w obrebie
placu budowy,
— wykonanie rob6dt rozbiorkowych, zasypanie studzien, dolow oraz usunigcie ogrodzen, jezeli
takie znajdujg si¢ na terenie budowy
— przeniesienie 1 przetozenie z terenu danej budowy poza jej obreb takich urzadzen nadziemnych
lub podziemnych, ktore przeszkadza¢ beda w wykonywaniu robot ziemnych lub w pdzniejszej
eksploatacji danego obiektu.
Usuwanie lub przebudowa wszelkich urzadzen podziemnych i1 nadziemnych powinny by¢
wykonywane przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne w uzgodnieniu z zainteresowanymi
instytucjami lub wilascicielami, do ktorych te urzadzenia naleza
W przypadku, gdy na obszarze przyszlych robdt ziemnych znajduje si¢ tereny zadrzewione,
oczyszczenie placu budowy z drzew 1 krzewow powinno by¢ dokonane w porozumieniu z
wlasciwymi organami administracyjnymi.
Pnie drzew 1 krzewow powinny by¢ wykarczowane; dopuszcza si¢ pozostawienie w gruncie pni
drzew, 1 krzewow o srednicy do 8 cm w przypadku, gdy teren przeznaczony jest pod nasyp o
wysokos$ci nie mniejszej niz 2,0 m. Niewykarczowane pnie powinny by¢ Scigte w tym przypadku
nie wyzej niz 10 cm nad powierzchnig terenu
Karczowanie drzew o wartosci opalowej zaleca si¢ wykonywac sprzetem mechanicznym, a gdy jest
to mozliwe metoda wywracania rosngcych drzew. Karczowanie drzew oraz pni po drzewach
scietych powinno by¢ wykonywane w okresach, w ktorych grunt jest niezamarznigty
Krzewy 1 mlode drzewa przewidziane do ponownego zasadzenia w obrebie placu budowy lub na
innym terenie powinny by¢ wykopane w sposob niepowodujacy ich uszkodzenia w pdzniejszym ich
rozwoju 1 zakopane w gruncie zacienionym
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Usuwanie z placu budowy obiektow i przedmiotow stanowigcych przeszkode przy robotach
ziemnych
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy dokladnie zapozna¢ si¢ z dokumentacja
projektowa, a w szczego6lnosci z projektem zagospodarowania, na ktorym naniesiono istniejace
uzbrojenie terenu.
Wszelkie przedmioty podlegajace usunieciu, jak rozbierane obiekty budowlane, istniejace
fundamenty, piwnice itp., znajdujace si¢ na obszarze, na ktorym maja by¢ wykonywane roboty
ziemne, powinny by¢ przed rozpoczeciem tych robot usunigte, gdy znajda si¢ na terenie lub na
glebokosci do 1 m ponizej terenu. Przedmioty znajdujace si¢ glebiej moga by¢ usuwane w czasie
wykonywania robot budowlanych, z zastrzezeniem, ze poziom, na ktérym maja znajdowac si¢
pracownicy usuwajacy przeszkode, nie powinien by¢ zaglebiony wiecej niz 1 m w stosunku do
poziomu osiggnigtego przy wykonywaniu wykopu.
Nie nalezy usuwac statych kabli i wszelkiego rodzaju przewodow lub kanatow bez uzgodnienia z
wiascicielami powyzszych sieci, a roboty ziemne nalezy wykona¢ w sposob uzgodniony z
instytucjg sprawujacg nadzor nad tym urzadzeniami.
Budowle lub pozostatos$ci fundamentow, $cian, murdéw i inne obiekty moga nie by¢ usuwane, gdy
pozostawienie ich w gruncie lub na nim 1 ewentualne wykorzystanie zostalo przewidziane w
zatwierdzonym projekcie, w pozwoleniu na budowe¢ lub w przyjetym do wiadomosci przez organa
panstwowego nadzoru budowlanego zgloszeniu robot.
W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robdt ziemnych jakichkolwiek urzadzen
podziemnych lub przewodow instalacyjnych nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej
(urzadzenia instalacji gazowych lub elektrycznych, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne i inne)
roboty nalezy przerwa¢ do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji 1 okreslenia, czy 1 w jaki
sposOb mozliwe jest w tym miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie robot.
W razie wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie czynnych instalacji kierownik
robdt w porozumieniu z wlasciwymi jednostkami, w ktorych zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja
si¢ te instalacje, powinien okresli¢ bezpieczng odleglos¢ w pionie i1 poziomie, w jakiej moga by¢
wykonywane te roboty, 1 zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor techniczny.
W miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego zaleca si¢ wykonanie r¢gcznego kontrolnego
wykopu poprzecznego w celu dokladnego zlokalizowania urzadzenia i1 zapobiegnigciu jego
uszkodzenia. Kopanie kontrolnych wykopoéw, w celu ustalenia potozenia przewodoéw, powinno by¢
dokonywane wylacznie sposobem recznym bez uzycia kilofow, dragéw, klinow itp. narzedzi do
odspajania gruntu.
W przypadku, gdy w czasie wykonywania robdt ziemnych zostang ujawnione niewybuchy lub
przedmioty trudne do zidentyfikowania, nalezy niezwlocznie przerwa¢ wszelkie roboty, miejsca
niebezpieczne ogrodzi¢ 1 oznakowac napisami ostrzegawczymi oraz powiadomi¢ niezwlocznie
wilasciwy organ wiladzy administracyjnej, Inspektora nadzoru, Kierownika budowy, najblizsza
jednostke saperska 1 Policje.
W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie natrafiono na materialy nadajace si¢ do dalszego
uzytkowania (poktady zwiru, piasku, kamienia itp.), kierownik robdt powinien powiadomi¢
Zamawiajacego lub Wykonawece 1 ustali¢ z nim sposob dalszego postgpowania.
W przypadku natrafienia w trakcie robot ziemnych na przedmioty zabytkowe lub archeologiczne
nalezy przerwac roboty w obszarze znalezisk oraz powiadomi¢ Inwestora 1 wladze konserwatorskie.
Tryb postgpowania w takim wypadku reguluja postanowienia ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z pdzn. zmianami).
Zgodnie z postanowieniami art. 32 ustawy nalezy:

— wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

— zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkow, przedmiot 1 miejsce jego odkrycia,
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— niezwlocznie zawiadomi¢ o znalezisku wiasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow, a
jezeli nie jest to mozliwe, wlasciwego wojt (burmistrza, prezydenta miasta),

—  wojt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowigzany niezwlocznie, nie dtuzej niz w terminie 3
dni, przekaza¢ wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkow przyjete zawiadomienie,

— wojewodzki konserwator zabytkow jest obowigzany w terminie 5 dni od dnia przyjecia
zawiadomienia, dokona¢ ogledzin odkrytego przedmiotu,

— jJezeli w tym terminie wojewodzki konserwator zabytkow nie dokona oglgdzin odkrytego
przedmiotu, przerwane roboty moga by¢ kontynuowane.

Zdjecie darniny i ziemi roslinnej

Usunigcie darniny i ziemi roslinnej powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej budowli z
dodaniem po ok. 1,0 m po kazdej stronie.

W przypadku gdy darnina ma by¢ wykorzystana w pozniejszym czasie, powinna by¢ zdejmowana
platami o wymiarach 0,2 0,3 m do 0,25 - 0,35 m, grubosci 5 - 10 cm lub kwadratami o wymiarze
boku okoto 30 cm, grubosci 5 - 10 cm. Zebrang darning zaleca si¢ ponownie ulozy¢ w miejscu
przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie nastgpito jej zniszczenie.

Zaleca si¢ zdjeta darnine sktadowac przez utozenie jej na gruncie rodzimym i dobrze jg docisng¢ do
gruntu. Przy dluzszym jej sklfadowaniu 1 wystgpieniu porostu traw, trawy nalezy kosi¢ dwa razy w
roku. Jezeli nie ma takich mozliwos$ci, darning nalezy sktadowa¢ w pryzmach o szerokosci ok. 1,0
m, 1 wysokosci do 0,6 m.

W porze rozwoju ro$lin darning nalezy magazynowaé¢ w warstwach trawg do gruntu, jednak nie
dluzej niz przez 4 tygodnie. W pozostalych okresach roku w stosach, w ktorych darnina jest
ulozona trawg do trawy.

Ziemia ro$linna powinna by¢ zgarnigta w pryzmy i1 wykorzystana do pozniejszego umocnienia
skarp lub plantowania warstwy wierzchniej terenow zielonych po wykonaniu rob6t. Nadmiar ziemi
roslinnej nalezy usung¢ z terenu inwestycji.

Zgarniania ziemi roslinnej nie nalezy wykonywac podczas duzych lub dlugotrwatych opadow, gdy
przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebrang ziemi¢ roslinng nalezy
przechowywa¢ w mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi
rodzajami materialow oraz przed najezdzaniem na pryzmy pojazdow wywolujagcym zmiany
strukturalne zebranej ziemi roslinne;.

Usuwanie kamieni i gruzu

Usuwanie kamieni zalegajacych na terenie robdt ziemnych powinno by¢ dokonane, gdy jest to
konieczne ze wzgledu na bezpieczenstwo robot oraz w przypadku, gdy ma by¢ wykonywany nasyp,
a kamienie si¢gajg wyzej niz 1/3 wysokosci nasypu. Usuwanie kamieni o duzych wymiarach lub
resztek fundamentow budowli, ktore utrudniajg wykonywanie wykopow, moze by¢ dokonywane za
pomoca maszyn przez rozkruszenie.

Jezeli na terenie przysztych robodt ziemnych znajduje si¢ zwatowisko gruzu lub innych od padow, to
powinno by¢ ono usunig¢te z miejsca wykonywania robot ziemnych, jezeli stanowi zrodio
zagrozenia lub jezeli nie jest wskazane wykorzystanie tego rodzaju odpadéw na placu budowy.

Przygotowanie drog dojazdowych
Drogi dojazdowe do miejsca wykonywania robdt powinny by¢ przygotowane w sposob podany w
projekcie organizacji placu budowy.

5.4. Wykonanie wykopow — zasady prowadzenia robét

Odspajanie gruntow - Reczne odspajanie gruntow
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Do recznego odspajania gruntow nalezy stosowaé narzedzia przystosowane do tych robot i
sprawne:
— do odspajania gruntow mato zwigzlych; szufla, lopata, szpadel prostokatny, szpadel
zaokraglony,
— do odspajania gruntéw zwigztych: oskard z dziobem i dtutem, oskard dwudziobowy, kilof,

Mechaniczne odspajanie gruntow
Miotki pneumatyczne 1 lekkie, Srednie i cigzkie powinny by¢ stosowane do odspajania gruntow
zwigztych oraz do zrywania lub rozbiorki obiektow lub nawierzchni przewidzianych do usunigcia z
placu budowy. W przypadku braku sprgzarek dostarczajagcych powietrze do milotkow
pneumatycznych moga by¢ stosowane miotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu
ostroznos$ci z punktu widzenia bezpiecznego wykonywania robot.
W przypadkach technicznie uzasadnionych, a w szczegdlnosci przy wykonywaniu robot ziemnych
linlowych, moga by¢ stosowane zrywarki, uzywane do:
— rozluzniania gruntéw na okreslong glebokos¢ jako prac przygotowawczych do uzycia
spycharek, rowniarek, zgarniarek lub koparek
— do usuwania korzeni, krzewow 1 kamieni narzutowych o niewielkich rozmiarach,
— zrywania nawierzchni starych istniejagcych na placu budowy, nie wylaczajac nawierzchni
betonowych.
Przy rozluznianiu gruntow miotami pneumatycznymi nalezy przestrzega¢ stosownych przepisow
BHP.

Wydobywanie gruntu koparkami:

Do odspajania, tadowania gruntu na $rodki transportowe w czasie wykonywania wykopow, rowow,
formowania skarp lub zaladunku gruntu z haldy, moga by¢ stosowane koparki o pracy cyklicznej
lub ciaglej, jedno lub wieloczerpakowe, przedsiebierne lub podsigbierne o zdolnosci przerobowej
dostosowanej do istotnej potrzeby 1 wyposazenia placu budowy

Zaleca si¢ stosowanie:

a) koparki tyzkowej przedsiebiernej do wydobywania gruntéw sypkich 1 spoistych oraz skalistych
po uprzednim ich rozdrobnieniu, do zatadunku lub przeladunku materiatéw sypkich i gruntow
pobieranych z haldy

b) koparki tyzkowej podsigbiernej do wydobywania gruntu ponizej poziomu ich ustawienia w
przypadkach, gdy ze wzgledu na malg no$nos¢ gruntu nie mozna wykonywac robot ziemnych
koparka przedsigbierng. Koparki te moga by¢ rowniez stosowane do wykonywania wykopow
melioracyjnych, instalacyjnych, fundamentowych

c) koparki chwytakowej do wydobywania gruntow lekkich 1 srednich oraz gruntéw torfiastych
ponizej poziomu jej ustawienia oraz do wykonywania gigbokich wykopoéw fundamentowych.
Koparki chwytakowe mogg by¢ stosowane rowniez do tadowania 1 rozladowywania materiatow
sypkich

d) koparki zbierakowej do urabiania gruntu powyzej i1 ponizej poziomu jej ustawienia oraz do
wykonywania wykopow szeroko 1 wasko przestrzennych, jak roéwniez do kopania rowow 1
dotow fundamentowych w gruntach lekkich 1 $rednio zwigztych. W przypadku gruntéw
ciezkich zwigztych, niezbedne jest uprzednie ich rozluZnienie. Koparki te moga by¢ réwniez
stosowane do wydobywania gruntéw z teren6w nawodnionych.

e) koparki wielonaczyniowe o pracy ciaglej (lub koparki kubetkowe) do urabiania gruntow
luznych 1 mato zwigztych oraz do eksploatacji duzych mas materialow sypkich. Uzycie koparek
wieloczerpakowych powinno by¢ uzaleznione od wielko$ci robot ziemnych 1 celowosci uzycia
tego rodzaju koparek ze wzgledu na duzg ich wydajnos¢. Koparek tego typu nie nalezy
stosowac przy wykonywaniu robdt ziemnych w gruntach zmarznigtych.

Przy wydobywaniu gruntu koparkami nalezy zapewni¢ bezpieczng i bezawaryjng ich prace przez:
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a) stalg kontrole 1 poprawe torowiska koparki,

b) unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach,

c) zabezpieczenie koparki przed stoczeniem sie,

d) utrzymywanie w stanie suchym stanowiska roboczego koparki,

e) prawidlowy dobor pojemnosci tyzki lub innego czerpaka do posiadanych srodkéw transportu.
Wysokosci $ciany wykopu dla koparki przedsiebiernej lub glebokosci wykopu dla koparki
podsigbiernej powinny by¢ tak dobrane, aby na stegpowato catkowite napelianie czerpaka gruntem.
Przy urabianiu gruntu sposobem podsigbiernym wysoko$¢ sciany wykopu nie powinna by¢ wicksza
od najwiekszej wysokosci kopania tyzkg koparki.

Koparka powinna by¢ tak ustawiona i1 obslugiwana, aby byla zapewniona jej stabilnos¢.
Zabezpieczenie koparki przed zsunigciem si¢ moze by¢ dokonywane przez stosowanie podktadow.
Jakiekolwiek nadwieszki 1 podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki sg niedopuszczalne.

W przypadku pracy koparki na gruntach stabych nalezy w celu zmniejszenia nacisku na podioze
gruntowe stosowac specjalne podktady wykonane z ceownikow 1 tarcicy sosnowe;j

Przy wykonywaniu robot ziemnych koparkami nalezy przestrzega¢, aby zachowane byty
bezpieczne odstepy:

a) w zasiegu obrotu koparki i nadwozia nie mniej niz 1.0 m.

b) miedzy krawedzig tyzki a gorng krawedzig pojemnika §rodka transportowego 0,5 do 0,80 m,

¢) miedzy dwoma koparkami przy opuszczonych wysiegnikach 10 m.

Przy pracy koparkami powinny by¢ zachowane nastepujace wymagania bezpiecznej ich pracy:

a) do obstugi koparek danego typu moga by¢ dopuszczeni pracownicy majacy odpowiednie
uprawnienia, przeszkoleni w zakresie BHP,

b) koparki po skonczonej pracy nie powinny by¢ pozostawione bez opieki, a dostep do nich osdb
postronnych jest zabroniony; na koparce powinien znajdowaé si¢ napis ostrzegawczy, ze
przebywanie w zasiegu pracy koparki grozi Smiercia,

c) przebywanie 0sob w odlegltosci mniejszej niz 10 m od koparki oraz pod konstrukcja
przeciwciezaru koparki oraz wchodzenie 1 schodzenie z niej podczas jej pracy lub
przemieszczania jest zabronione,

d) zmiana kata nachylenia wysiggnika przy napeionej tyzce jest zabroniona,

e) przy nabieraniu gruntu koparkami podsigbiernymi nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia si¢
nawisOw gruntu. Powstale nawisy nalezy usuwa¢ z powierzchni terenu, a pracownicy
usuwajacy je powinni by¢ ubezpieczeni odpowiednim sprzetem,

f) przy urabianiu gruntow sposobem podsigbiernym koparka chwytakowa lub zbierakowa,
koparka powinna znajdowac si¢ poza ptaszczyzng odtamu gruntu w odleglosci nie mniejszej niz
0,6 m,

g) czyszczenie tyzki koparki (czerpakdéw) oraz jej naprawa moga by¢ wykonywane tylko po
zatrzymaniu koparki 1 wylgczeniu silnika,

h) tyzka koparki nie powinna by¢ przemieszczana nad kabing kierowcy, a otwieranie tyzki nie
powinno by¢ dokonywane na wysokosci wigkszej niz 0,5 m nad dnem skrzyni samochodu w
przypadku fadowania gruntow sypkich 1 0,25 m przy tadowaniu urobku kamiennego.
Wytadowywanie zawartosci tyzki na §rodek transportowy moze by¢ dokonane po zatrzymaniu
ruchu obrotowego koparki,

1) po zakonczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ na ziemig, a silnik wylaczy¢, zablokowac
podwozie 1 kabing zamkng¢. Operatorowi koparki nie wolno opusci¢ swego stanowiska, gdy
tyzka lub podnoszony ci¢zar zawieszony jest na linach nad ziemig przy zablokowanych
hamulcach.

Przemieszczanie gruntu tadowarkami
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Do przemieszczania rozluznionych gruntow w trakcie wykonywania robot ziemnych moga by¢
stosowane fadowarki hydrauliczne na podwoziu ggsienicowym lub kolowym.

Dopuszcza si¢ zwigkszenie zakresu prac tadowarki (np. do skrawania warstwy gruntu) po
zaopatrzeniu jej w specjalistyczny osprzet (np. w urzadzenie zrywakowe).

Zaleca si¢ taczenie pracy tadowarki z pracg spycharki.

Stosowanie sprzetu innego rodzaju

Przy wykonywaniu robot ziemnych moze by¢ stosowany inny rodzaj sprzgtu, jak np. walce,
przeno$niki tasmowe. Wymagania techniczne stosowania tego sprz¢tu omoOwiono przy
wykonywaniu poszczegdlnych rodzajow robot ziemnych 1 wynika to z organizacji placu budowy.

Transport ukopanego gruntu
Ogolne 1 szczegdtowe zasady transportu gruntow z wykopdw opisano w p. 4.2 Transport gruntow.

5.5. Wykonywanie nasypow

Zasady ogolne

Przygotowanie podioza pod nasypy:
W miejscu, na ktorym ma by¢ wykonany nasyp, teren powinien by¢ oczyszczony 1 przygotowany w
sposob okreslony w p. Roboty przygotowawcze.
Grunty stabe (np. torfy, namuty organiczne itp.) powinny by¢ usuniete, a na ich miejsce powinien
by¢ nasypany i ubity grunt okreslony w projekcie. Jezeli projekt nie przewiduje wymiany gruntow
stabych, a ich ujawnienie nastgpito dopiero w fazie wykonywania robot ziemnych, roboty powinny
by¢ przerwane do czasu ustalenia przez projektanta dalszego toku postepowania. W przypadku
pozostawienia gruntdéw stabych w podiozu nasypu powinny by¢ przeprowadzone zabiegi
zapewniajace wymagang statecznos¢ podloza.
Przygotowanie podtoza pod nasyp powinno uwzglednia¢ projektowane do umieszczenia w nasypie
budowle, np. drenaze, przepusty, stopy zabezpieczen skarp nasypu itp. Budowle przewidziane do
umieszczenia w nasypie powinny by¢ wykonane przed wykonaniem nasypu w miejscu
przewidywanej ich lokalizacji.
W zaleznosci od potrzeb nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajagce podloze. Powinny one
zapewniac:

a) poprawienie warunkow, w jakich bedzie si¢ znajdowalo podloze w czasie eksploatacji (np.

odprowadzenie wdd filtracyjnych, przyspieszenie osiadania nasypu itp.),
b) poprawienie warunkow wykonania nasypu (np. dla umozliwienia pracy maszyn do robot
ziemnych lub innego niezbednego sprzetu).

Urzadzenia odwadniajagce wymienione w p. a) powinny by¢ wykonane w sposéb okreslony
projektem.
Doty w miejscu wykonywania nasypu powinny by¢ wypelnione (zasypane) suchym gruntem
ziarnistym, dobrze zaggszczonym. Powigzanie istniejgcego nasypu z jego dosypywang czgscig
powinno by¢ dokonane w sposob schodkowy.

Wybdr gruntu i innych materialéw do wykonywania nasypow:
Do wykonywania nasypow mozna stosowal bez ograniczen grunty kamieniste z twardych
gatunkow skat 1 grunty gruboziarniste zwiry, piaski 1 piaski gliniaste.
Do wykonywania nasypow nie nalezy stosowac:
— ilow 1 glin zwigztych o granicy ptynnosci wigkszej niz 65%,
— torfow, gruntéw z domieszkami rozpuszczalnymi w wodzie oraz gruntow w masie szkieletu
gruntowego ponizej 1600 kg.
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Grunt przeznaczony do budowy nasypu powinien by¢ w stanie powietrzno-suchym i
niezamarznigty. Grunt, ktory jest przeznaczony do budowy nasypdéw, nie powinien zawierac
zanieczyszczen 1 powinien by¢ o wilgotnos$ci naturalnej, takiej jak w miejscu ukopu, w ktorym
powinien by¢ zabezpieczony przed rozmoczeniem lub wysuszeniem.

W przypadku, gdy grunt nie ma wilasciwej wilgotnosci, nalezy go nawilzy¢ 1 nalezy zastosowac
odpowiednio dobrany sposob zageszczania.

Grunty o roznorodnych witasciwosciach powinny by¢ uktadane warstwami o jednakowej grubosci
na catej szerokosci nasypu.

Poszczegdlne warstwy gruntu w nasypie powinny by¢ uktadane w zasadzie warstwami poziomymi
o statej grubos$ci; nachylenie warstw gruntu w kierunku podtuznym nasypu nie po winno wynosic¢
wiecej niz 10%, a nachylenie w kierunku poprzecznym nie wigcej niz 5% dla gruntow sypkich 1 2 -
4% dla gruntdéw spoistych.

W przypadku, gdy nasyp stanowi podloze do wykonania nawierzchni utwardzonej (drogowej lub
innej), gérna warstwa nasypu na grubosci co najmniej 0,5 m powinna by¢ wykona na z gruntow
sypkich o duzym wskazniku wodoprzepuszczalnos$ci, w razie braku takiego gruntu gorna warstwa
nasypu powinna by¢ stabilizowana na grubosci co najmniej 10 cm.

Przy wyznaczaniu nachylenia 1 linii skarp oraz wysokos$ci nasypu powinny by¢ uwzglednione
poprawki na osiadanie podloza i korpusu nasypu; jezeli poprawek na osiadanie gruntu nie podano w
projekcie, powinien ustali¢ je kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru
inwestorskiego 1 projektantem.

Zasady rozmieszczania gruntOw w nasypie:
Rozmieszczenie gruntdow w nasypie powinno by¢ zgodne z projektem.
W przypadku, gdy projekt nie okresla doktadnego rozmieszczenia gruntow w nasypie, powinno ono
odpowiada¢ nastgpujagcym warunkom:
— grunty drobnoziarniste malo przepuszczalne powinny by¢ ukladane w $rodku, a grunty
gruboziarniste blizej skarp nasypow,
— grunty spoiste powinny by¢ przykryte na skarpach i na koronie nasypu warstwg ochronng z
gruntow sypkich, o grubosci warstwy nie mniejszej niz 1,0 m,
— grunty znajdujgce si¢ w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajacych
poslizg lub filtracje wody,
— grunty ulozone obok siebie w nasypie powinny by¢ o takim uziarnieniu, aby nie powstawaty
odksztatcenia nasypu pod wptywem dziatania wody.
Jezeli nasyp jest wykonywany z rozdrobnionych skat, to kazda warstwa rozlozonego materiatu
skalnego o grubosci nie wigkszej niz 30 cm powinna by¢ pokryta warstwa zwiru, pospotki, piasku
lub kruszywa lamanego nieodsiewanego, zawierajacego nie mniej niz 25% ziaren ponizej 2,0mm,
tak, aby po zageszczeniu warstwy przestrzenie miedzy ziarnami skat zostaty catkowicie
wypetnione.
Dopuszcza si¢ wykonywanie nasypu ze skat rozdrobnionych mrozoodpornych bez wypetniania
przestrzeni mi¢dzy ziarnami piaskiem lub zwirem pod warunkiem, ze warstwy kamienne beda
oddzielone od podloza gruntowego, znajdujacego si¢ pod nasypem, i od goérnych czgsci nasypu
warstwami zwiru, pospotki, piasku lub kruszywa tamanego nieodsianego, zawierajace go 25 do
50% ziaren ponizej 2,0 mm; wysoko$¢ nasypéw wykonanych z tego rodzaju materia 6w nie
powinna by¢ wigksza niz 1,2 m od korony nasypu.
Dla zapewnienia stateczno$ci nasypéw wykonywanych z gruntow niejednorodnych nalezy:
— grunty przepuszczalne uklada¢ w nasypie warstwami poziomymi,
— nadawa¢ gornym powierzchniom warstw wykonanych z gruntéw mato przepuszczalnych lub
nieprzepuszczalnych ksztalt dwuspadowy z obustronnym pochyleniem na zewnatrz 3 do 4%,
— warstwy gruntow bardziej przepuszczalnych uklada¢ na calg szeroko$¢ nasypu w celu
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zapewnienia odplywu z nich wody przez skarpy,

— nie dopuszcza¢ do przemieszczania si¢ w bryle nasypu gruntow o rdznej
wodoprzepuszczalnosci, aby unikng¢ powstawania w nasypie gniazd i soczewek gruntowych
bardziej nawodnionych 1 zatrzymujacych wode.

Kazda warstwa gruntu ulozonego w nasypie powinna by¢ zageszczona przez ubijanie, walowanie
lub wibrowanie.

W przypadkach uzasadnionych wlasciwosci techniczne gruntow w nasypach moga by¢ polepszane
przez:

— ulepszanie ich uziarnienia dodatkami innych gruntéw,

— dodawanie cementoéw, wapna, popiotow lotnych lub zuzli wielkopiecowych 1 staranne ich
wymieszanie z gruntem,

— dodawanie bitumu,

— stosowanie sprawdzonych zwigzkow chemicznych,

— zbrojenie siatkami lub geotekstyliami.

Wykonywanie nasypow sasiadujacych z budowla:

Nasypy sasiadujace z budowlag (betonowa, murowang itp.), znajdujacg si¢ w nasypie, powinny byc¢
wykonywane w taki sposob, aby przy zageszczaniu gruntu przy tego rodzaju budowlach liczba
przej$¢ sprzetu zageszczajace go przy styku gruntu z budowlg byta wigksza o 50% w stosunku do
liczby przejs¢ dla dane go rodzaju gruntu, ustalonych przy prébnym zageszczeniu gruntu.

W przypadku wykonywania nasypu z gruntow spoistych powierzchnia budowli, z ktérg ma si¢
styka¢ nasyp, powinna by¢ otynkowana zaprawg cementowa 1 powleczona warstwg zawiesiny z
gruntu spoistego tuz przed ulozeniem gruntu.

W przypadku wykonywania nasypu z gruntéw sypkich powierzchnie budowli stykajace si¢ z
nasypem powinny by¢ powleczone bitumem, z tym, ze maksymalna wielkos¢ ziaren gruntu w
warstwie o grubosci ok. 1,0 m znajdujacej si¢ przy $cianach konstrukcji nie powinna by¢ wieksza
niz 2,0 cm.

Nasypy nad przepustami powinny by¢ wykonane z tego samego rodzaju gruntu niepowodujacego
wysadzin. Sypanie i zageszczanie powinno by¢ dokonywane warstwami jednocze$nie z obu stron
przepustu.

Wykonywanie nasypOw zwigzanych z wyréwnaniem terenu:

Jezeli zachodzi potrzeba wyrOwnania zaglebien terenu przy jego niwelacji, zasypywanie wglebien
powinno by¢ wykonywane warstwami gruntu o grubosci nie wigkszej niz 30 cm. Zaglebienia
terenu, na ktorym sg wykonywane roboty niwelacyjne, o glebokosci do 0,5 m moga byc
zasypywane gruntem uzyskanym przez zebranie warstwy wierzchniej terenu niwelowanego, z
wyjatkiem warstwy ziemi ro$linne;.

W przypadku, gdy przy niwelacji terenu zachodzi konieczno$¢ zasypywania zaglebien wigkszych
niz 0,5 m lub wyro6wnania terenu znajdujacego si¢ na spadku do poziomu, wykonanie niwelacji
powinno by¢ wykonane w sposéb przewidziany dla nasypow.

Zageszczanie warstw gruntu nasypywanego w zaglebienia terenu powinno by¢ dokonywane
odpowiednim sprzetem (najczesciej lekkim).

Zageszczanie gruntow w nasypach

Grubo$¢ zageszczanych warstw gruntu i1 jego wilgotnos¢

Kazda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna by¢ zageszczona r¢cznie
lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego (watowanie, ubijanie lub wibrowanie). Grubos¢ warstwy
zageszczanego gruntu powinna by¢ okreslona doswiadczalnie 1 dostosowana do sprzetu uzytego do
zageszczenia. Probne zageszczanie powinno by¢ wykonywane zgodnie z wytycznymi
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opracowanymi dla danego rodzaju robdt ziemnych, akceptowanymi przez nadzor techniczny
Zamawiajacego. Przy dokonywaniu probnego zageszczenia danego rodzaju gruntu powinna by¢
okreslana:

— wilgotnos$¢ optymalna gruntu w odniesieniu do sprzetu przewidzianego do zageszczenia,

— najwieksza dopuszczalna grubo$¢ zageszczonej warstwy gruntu,

— najmniejsza liczba przejs¢ danym rodzajem sprzetu dla uzyskania wymaganego wskaznika

zageszczenia gruntu.

Grubos$¢ warstwy zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wigksza niz:

— 15 cm - przy zageszczaniu r¢cznym,

— 20 cm - przy zageszczaniu walcami,

— 40 cm - przy zageszczaniu walcami okolowanymi, wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami

mechanicznymi,

— 100 cm - przy zageszczaniu cigzkimi wibratorami lub ubijarkami.
W przypadku zageszczania gruntu spoistego w warstwie przewidziane] do zaggszczenia nie
powinno by¢ bryt gruntu o wymiarach wigkszych niz 15 cm, a wymiar bryt nie powinien wynosi¢
wiecej niz potowa grubos$ci zaggszczanej warstwy gruntu.
Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do zagegszczania wynosi mniej niz 80%
wilgotno$ci optymalnej, zageszczang warstwe gruntu nalezy zwilzy¢ woda. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ gruntu jest wigksza niz 1,25 wilgotno$ci optymalnej, grunt przed przystgpieniem do
zageszczania powinien by¢ przesuszony w sposob naturalny, a w przypadkach technicznie
uzasadnionych w sposob sztuczny przez dodanie mielonego wapna palonego oraz wapna
hydratyzowanego lub popiotéw lotnych.
Wilgotno$¢ optymalna gruntu oraz jego masa powinny by¢ wyznaczane laboratoryjnie. Jezeli nie
ma moznos$ci dokonania oznaczen laboratoryjnych, to wilgotno$¢ optymalng gruntu na potrzeby ich
zageszcezania mozna przyjmowac:

— 10% - dla piaskow,

— 12% - dla piaskow gliniastych i glin piaszczystych,

- 13% - dla glin,

—  19% - dla t6w, glin cigzkich, pytow 1 lessow.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ ustalony w laboratorium polowym w zaleznosci od
poziomu zalegania warstwy gruntu w nasypie lub wykopie oraz mozliwosci stosowania state]
kontroli zageszczania gruntu. W przypadku zageszczenia gruntu i jednoczesnej kontroli, wskaznik
zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz:

— 0,95 - dla gérnych warstw nasypu zalegajacych na glgbokos¢ do 1,20 m,

— 0,90 - dla warstw nasypu zalegajacych ponizej 1,20 m.
W Dokumentacji moze by¢ okreslona inna warto$¢ wskaznika zageszczenia, obowigzujaca dla
robdt ziemnych objetych projektem.

Réwnomierno$¢ zagegszcezania
Przy zageszczaniu gruntow nasypanych powinna by¢ przestrzegana rownomiernos¢ zageszczania
kazdej warstwy gruntu, przy jednoczesnym zachowaniu nast¢pujacych wymagan:

— grunt powinien by¢ uktadany warstwami poziomymi o réwnej grubosci na catej szerokosci
nasypu,

— warstwa nasypanego gruntu powinna by¢ zaggszczona na calej szeroko$ci nasypu przy
jednakowej liczbie przej$¢ sprzetu zageszczajacego, przesuwanego od skarp ku srodkowi
nasypu w taki sposob, aby slady przejs¢ sprzetu pokrywaty slad poprzedni na szerokosci 5-20
cm,

— w przypadku zageszczania warstwy gruntu $rodkami transportowymi, przy jednoczesnym
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transporcie  gruntu, niezbedne jest rownomierne pokrycie przejazdami $rodkow
transportowych catej powierzchni ukladanej warstwy gruntu, ktéry powinien by¢
wysypywany rownomiernie warstwg wymaganej grubosci.

Wykonywanie zaggszczania:

Wykonywanie zaggszczenia warstw gruntow spoistych w czasie opadow atmosferycznych powinno
by¢ przerwane, po uprzednim (jesli jest to mozliwe) wyrownaniu powierzchni warstwy walcem
gladkim dla umozliwienia sptywu wody. Przed uktadaniem nastg¢pnej warstwy gruntu powierzchnig
gladka nalezy zruszy¢.

Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak, aby nie nastgpito
nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.

Zageszczenie skarp powinno by¢ dokonywane sprzetem przystosowanym do pracy na skarpach, z
tym, ze liczba przej$¢ sprzetu powinna by¢ odpowiednio zwigkszona w stosunku do zageszczania
takiej samej warstwy gruntu ulozonej poziomo; liczba niezbgdnych przejs¢ sprzetu powinna by¢ w
tym przypadku ustalona doswiadczalnie.

Zageszczanie skarp moze nie by¢ dokonywane, jezeli szeroko$¢ ukladanej na skarpie warstwy
gruntu jest wieksza od wymaganej grubosci warstwy, a nadmiar gruntu jest usuwany podczas
profilowania skarp, oraz w przypadku, gdy uzyty grunt umozliwia wykonanie prawidtowego
zageszezenia na krawedzi uktadane) warstwy.

5.6. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzZniejszego uzycia przy umacnianiu
skarp oraz do innych czynno$ci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie
nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie ze wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem roéwniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego
wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubos¢
warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robdt, jako
uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstw¢ humusu nalezy zdja¢ z powierzchni
catego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub
wskazanych przez Inzyniera. Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego
zalegania, wysokos$ci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z
ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inzyniera, wedlug faktycznego stanu
wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowil podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny
by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a
takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych opadow 1
bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.7. Korytowanie

Jezeli wedlug Dokumentacji Projektowej lub zalecen Inzyniera/Inspektora nawierzchnia bedzie
wykonywana w korycie, to jego polozenie powinno zosta¢ wytyczone. Sposodb wytyczenia
powinien umozliwia¢ wykonanie koryta oraz warstw nawierzchni z tolerancjami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach lub przez Inzyniera/Inspektora. Paliki lub szpilki do
kontroli uksztaltowania koryta w planie 1 profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane 1 utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce. Rozmieszczenie
palikow, ustawionych w rzedach réwnolegtych do osi ciggu trasy, powinno umozliwiaé
naciggni¢cie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych, niz co 10
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metrow. Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w
ktorym prowadzone sg roboty i1 do trudnosci jego odspojenia. W przypadku gruntow spoistych
nalezy stosowaC cigzsze typy rOwniarek oraz spycharki uniwersalne. Jezeli dokladno$¢
mechanicznego wykonania koryta tego wymaga ostateczne profilowanie nalezy wykonaé recznie.
Reczne wykonanie koryta nalezy stosowa¢ w przypadku, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przyklad na poszerzeniach, albo za zgoda Inzyniera/Inspektora, w
przypadku robot o matym zakresie. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora.
Profilowanie 1 zageszczenie podloza w korycie nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w
p.5.3.iwp. 5.4.

5.8. Profilowanie

Przed przystagpieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usung¢ bloto 1 grunt, ktéry uleglt nadmiernemu nawilgoceniu. Po
oczyszczeniu powierzchni podloza, ktore ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejace
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca
si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzedne podloza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w
podlozu przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glgbokosé
zaakceptowang przez Inzyniera/Inspektora, dowiez¢ dodatkowy grunt speiniajagcy wymagania
obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzgdnych
wysokosciowych 1 zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w
tablicy 1. Jezeli rzgdne podloza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego
powierzchni¢ nalezy dogesci¢ 3 4 przejsciami Sredniego walca stalowego, gltadkiego lub w inny
sposOb zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora. Do profilowania podloza nalezy stosowac
rowniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora.

5.9. Zageszczenie podloza

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego doggszczania przez walowanie.
Jakiekolwiek nieréwnos$ci powstale przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce
w sposOb zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora. Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowac
wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN 88/B 04481 (metoda I lub II).
Wskaznik zageszczenia nalezy okreslic zgodnie z PN S 02205. Minimalng warto§¢ wskaznika
zageszezenia podano w tablicy 1. Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna
wilgotnos$ci optymalnej, z tolerancjg +2% w gruntach niespoistych, +0% -2% w gruntach mato 1
srednio spoistych 1 +2% -4% w mieszaninach popiotowo-zuzlowych.

5.10. Utrzymanie korvta

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Minimalne wartos$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Strefa korpusu Minimalna wartos$¢ IS
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 0,97
Na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych lub terenu 0,97
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Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem 1 zageszczeniem podioza nastgpi przerwa w
robotach 1 Wykonawca nie przystgpuje natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien
on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez rozlozenie folii lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora. Jezeli wyprofilowane 1 zaggszczone
podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystgpieniem do ukladania podbudowy
nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podloza Inzynier/Inspektor
oceni jego stan 1 ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidlowos¢
wykonania robdt pomiarowych 1 przygotowawczych i1 prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne
dostarczajac kopie ich wynikéw do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie 1 z
czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot.

Dokladnosé robdt:

— odchylenie rzednych dna wykopu od rzgdnych projektowanych 1 szerokosci wykopdw nie
powinny by¢ wigksze od 5 cm,

— pochylenie skarp wykopow nie powinno si¢ r6zni¢ od projektowanych pochylen wiece;j
niz 10%,

— powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklesnie¢ niz 10 cm.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych - dokumenty kontrolne

Badania przed rozpoczeciem robot
Przed przystgpieniem do prac Wykonawca powinien sprawdzi¢ otrzymang od zamawiajacego
Dokumentacj¢ robot ziemnych 1 zglosi¢ ewentualne nieprawidlowosci w terminach okreslonych w
umowie. Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletnosci i1
stwierdzeniu, czy na jej podstawie mozna wykona¢ dane roboty ziemne lub budowle ziemna.
W uzasadnionych przypadkach, okreslonych w dokumentacji projektowej, przed rozpoczeciem
robot nalezy wykona¢ badania gruntow. W takim wypadku Wykonawca robdt powinien
zorganizowac na placu budowy polowe laboratorium, przystosowane do wykonywania niezbednych
na budowie badan gruntu. Laboratorium to powinno by¢ przystosowane do wykonywania co
najmniej nast¢pujacych badan:

— analiz makroskopowych,

— wilgotnosci gruntu,

— maksymalnego ci¢zaru szkieletu gruntowe go 1 wilgotnosci optymalnej (badanie Proctora),

— wskaznika zageszczenia gruntu nasypowego,

— stopnia zageszczenia gruntu piaszczystego.
W przypadku, gdy zorganizowanie takiego laboratorium na budowie nie jest mozliwe, nalezy
zapewniC stalg wspoOlprace z najblizszym laboratorium wykonujacym techniczne badania gruntow
(instytut, laboratorium drogowe itp.).
Przed przystapieniem do robot ziemnych, w razie potrzeby, Wykonawca robdt powinien wykonac
terenowe badania gruntu, dla okreslenia ich rodzaju i grubos$ci warstw zalegajacych w miejscu robot
ziemnych oraz ustalenia rzeczywistych warunkoéw wodno-gruntowych w momencie rozpoczynania
robot.
Terenowe badania gruntow na potrzeby budowy powinny by¢ wykonywane niezaleznie od
posiadanej dokumentacji geotechnicznej. Badania te moga by¢ przeprowadzone za pomoca:

— dolow probnych w przypadku badania do glebokosci 3,0 m,
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— wiercen gruntu do glebokosci posadowienia obiektu.

Rozmieszczenie otworow badawczych 1 ich liczba powinny umozliwia¢ wymagang dla wykonawcy
robodt charakterystyke gruntow.

W przypadku natrafienia na namuty lub torfy nalezy przeprowadzi¢ badania szczegdltowe przez
jednostke do tego uprawniong. Z przeprowadzonych na terenie budowy badan gruntu nalezy
sporzadzi¢ protokot 1 porownac uzyskane wyniki z projektem. Protokot powinien by¢ dotaczony do
dziennika budowy 1 przedstawiony przy odbiorze gotowego obiektu.

Pobieranie probek gruntu i badania gruntow powinny by¢ zgodne z normami.

Przed rozpoczegciem robot ziemnych, po wykonaniu prac przygotowawczych, nalezy dokonac
kontroli ich wykonania.

Kontrolg nalezy obja¢ nastgpujace prace: oczyszczenie terenu, zdjecie darniny 1 ziemi urodzajnej 1
ich zmagazynowanie, usuni¢cie kamieni 1 gruntow o malej no$nosci, wykonanie odwodnienia w
miejscu wykonywania robdt ziemnych, zabezpieczenia przed osuwiskami gruntu oraz stan drog
dojazdowych do placu budowy 1 miejsca wykonywania robot ziemnych.

Badania w trakcie robot

Kontrola prawidlowosci wykonywania robdt powinna by¢ prowadzona zaré6wno w trakcie

wykonywania wykopow 1 nasypow (kontrola biezaca) jak 1 po ich zakonczeniu (kontrola koncowa).

W ramach kontroli nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy wykonywanych robot ziemnych.

1. Sprawdzenie wykonania wykopow 1 ukopéw pod fundamenty budowli lub inne urzadzenia
podziemne, polega na skontrolowaniu zabezpieczenia statecznosci i stanu skarp, wykopdw, stan
rozparcia 1 podparcia $cian wykopodw (kazdorazowo przed rozpoczeciem robdt w wykopie)
prawidlowos¢ odwodnienia wykopu oraz dokladno$§¢ wykonania wykopu (usytuowanie,
wykonczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia obiektu
inzynierskiego itp.) oraz na zachowanie warunkow bezpieczenstwa robot. W przypadku
sprawdzania ukopu nalezy okresli¢: zgodno$¢ rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacjg
geotechniczng, zachowanie stanu rownowagi zboczy, stan odwodnienia oraz uporzadkowanie
terenu wokot ukopu.

2. Sprawdzenie zgodnosci rzeczywistego rodzaju 1 stanu gruntu w podlozu z przyjetymi w projekcie
nalezy wykona¢ po zakonczeniu wykopu pod fundamenty (zgodnie z zasadami prowadzenia
robot ziemnych) 1 przed rozpoczeciem wykonywania nasypdéw. Odbioru podloza przez
geotechnika dokonuje si¢ bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw, aby unikng¢ zmiany
stanu gruntow w podiozu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Taki odbidr powinien
by¢ przeprowadzony przed utozeniem podsypki piaskowo-zwirowej, betonu wyréwnawczego
(tzw. chudego betonu) oraz innych warstw izolacyjnych badz wyréwnawczych. Wyniki
sprawdzenia rodzaju i stanu gruntu w podtozu powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy.

3. Sprawdzenie zaggszczenia zasypek nalezy wykonywa¢ w trakcie zasypywania wykopow 1 po
jego zakonczeniu. Grunt w zasypywanych wykopach powinien by¢ starannie zageszczony
warstwami w czasie ich zasypywania. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia wynikow
badan zaggszczenia gruntu w zasypywanych wykopach. Ilo$¢ 1 czestotliwo$¢ prowadzonych
badan zaggszczenia oraz wymagany stopien zageszczenia jest okreSlony w dokumentacji
technicznej lub ustalony przez Inspektora nadzoru. Wyniki sprawdzenia zaggszczenia zasypek
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy.

4. Sprawdzenie wykonania nasypoOw polega na skontrolowaniu ze szczegdlnym zwroceniem uwagi
na: jako$¢ gruntow wbudowanych w nasyp, prawidlowos$¢ wykonania poszczegdlnych warstw
gruntu oraz dokladno$¢ zageszczania poszczegdlnych warstw. W szczeg6lnosci nalezy
sprawdzaé: przydatnos¢ wbudowanych gruntow do wykonania nasypu, prawidlowos¢
rozmieszczenia poszczegdlnych gruntdow w nasypie 1 odwodnienie nasypoOw oraz skontrolowac
zageszezenie gruntu metodg wskaznika zageszczania gruntu lub metodg poréwnania modutow
odksztafcenia. Ilos¢ badan i lokalizacja miejsc ich wykonywania dla poszczegdlnych warstw
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zasypek 1 nasypow wynika z wymogdéw dokumentacji lub wytycznych Inspektora nadzoru.

5. Sprawdzenie tymczasowego odwodnienia wykopu polega na kontroli zgodnosci z dokumentacja
projektowa. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na: wilasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod
opadowych, zabezpieczajace przed rozmywaniem skarp 1 zawilgoceniem gruntu, wlasciwe ujecie
1 odprowadzenie wod gruntowych, zapewniajace ciggle obnizenie zwierciadta wody ponizej dna
wykopu przez caty okres prowadzenia robot, az do zasypania wykopow.

6. Sprawdzanie prawidlowosci wykonania i1 zabezpieczenia skarp polega na skontrolowaniu
nachylenia skarpy 1 jej umocnienia za pomocg pomiarow.

7. Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych lub obiektow przed naptywem wody
polega na skontrolowaniu jakos$ci zabezpieczen oraz ujecia i odprowadzenia wod opadowych
oraz wystgpowanie, ujecie 1 odprowadzenie wysiekow wodnych.

Z kazdego sprawdzenia robot zanikajacych i1 robot mozliwych do skontrolowania po ich ukonczeniu
nalezy sporzadzi¢ protokot, potwierdzony przez nadzor techniczny inwestora. Dokonanie odbioru
robot nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy wraz z ich ocena.

Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robot ziemnych powinny by¢ przeprowadzone w
takim zakresie, aby istniala mozliwo$¢ kontroli stanu 1 prawidlowos$ci wykonania robdt ziemnych
przy odbiorze konhcowym na podstawie wynikow badan w czasie wykonywania robot.

6.3. Zasady ogolne kontroli jakosci robot

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie 1 z
czestotliwoscig gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w
odpowiednich punktach niniejszej Specyfikacji. Czestotliwos¢ badan kontrolnych odno$nie
szerokosci, glebokosci 1 potozenia koryta, uksztaltowania pionowego osi koryta, zageszczenia 1
wilgotnosci gruntu, nie powinna by¢ mniejsza niz 2 razy po kazdej stronie.
Wskaznik zageszczenia nalezy sprawdza¢ wedlug PN S 02205, przynajmniej w dwoch punktach,
wybranych losowo na kazdej dziatce roboczej. Zageszczenie nalezy kontrolowa¢ na podstawie
normalnej proby Proctora, wedlug PN 88/B 04481 (metoda I lub II). W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug metody Proctora jest niemozliwe ze wzgledu na
gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzacego podloze, kontrolg zaggszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny 1 wtérny modut odksztalcenia podioza
wedlug PN S 02205 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Zalacznik B
(normatywny)”. Stosunek wtérnego 1 pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczad
2.2. Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ przynajmniej dwukrotnie na kazdej dzialce
robocze;.

W przypadku zdjecia humusu Kontroli podlega: wizualna ocena kompletnosci usunigcia
darniny, powierzchnia zdjgcia humusu, grubos$¢ zdjetej warstwy humusu, oraz prawidlowos¢
spryzmowania humusu.

6.4. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnvych

6.4.1. Zageszczenie podloza

Do odbioru zageszczenia podloza Wykonawca przygotuje 1 przedstawi tabelaryczne zestawienie
wynikow badan wskaznika zageszczenia, wraz z wartosciami Srednimi dla catego odbieranego
odcinka, wykonane na podstawie biezacej kontroli zageszczenia. W przypadku niewlasciwego
zageszezenia podioza, Wykonawca zobowigzany jest do poprawienia wadliwie wykonanych
odcinkéw, ponoszac przy tym wszelkie koszty zwigzane z wykonywanymi w tym celu robotami.

6.4.2. Cechy geometryczne

Réwnosé
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Nieréwnosci profilowanego 1 zaggszczonego podtoza nalezy mierzy¢ 4 metrowg tata co 20 metréw
w kierunku podtuznym. Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4 metrowg fata co najmniej razy
po kazdej stronie. Nierdwnosci nie mogg przekracza¢ 2 cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4 metrowej laty 1 poziomicy co najmniej 2 razy po
kazdej stronie 1 dodatkowo we wszystkich punktach gléwnych tukéw poziomych: na poczatku 1
koncu kazdej krzywej przejSciowej oraz na poczatku, w srodku 1 na koncu kazdego tuku kotowego.
Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja + 0.5 %.

Glebokos$¢ koryta i rzedne dna

Glebokos$¢ koryta 1 rzedne nalezy sprawdzac¢ w osi jezdni 1 na jej krawedziach nie mniej niz 2 razy
po kazdej stronie. Roznice pomiedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm1 2 cm.

Szerokos¢ koryta

Szerokos$¢ koryta nalezy sprawdza¢ co najmniej 2 razy po kazdej stronie. Szeroko$¢ koryta nie
moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm1 5 cm.

Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.2.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie 1 powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonane;j
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady dotyczace podstaw obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
Jednostki obmiarowe poszczegolnych robdt ziemnych:

— usunigcie warstwy ziemi urodzajnej [m2],

— wykonanie wykopu pod fundamenty [m3],

— podklady z ubitych materialow sypkich [m3],
— zasypanie wykopow [m3],

— zageszczenie nasypow [m3],

—  wywoz ziemi na sktadowisko [m3],

— utylizacja ziemi [t].

Obmiaru koryta oraz wyprofilowanego 1 zageszczonego podioza dokonuje si¢ na budowie w
metrach kwadratowych (m?).

Jednostka obmiarowa zdjetej warstwy humusu i darniny jest m?> (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady dotyczace odbioru robot ziemnych podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 7.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymaganiami. W
przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego elementu robot ziemnych okazalo si¢ niezgodne z
wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacjg projektowa i Wykonawca
robdt zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.
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Odbior koryta oraz wyprofilowanego 1 zaggszczonego podloza dokonywany jest na zasadach
odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu i1 powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postgpu robot. Wykonawca
zglasza Inzynierowi/Inspektorowi do odbioru zakonczony odcinek koryta (wyprofilowanego 1
zageszezonego podioza). Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezace;
kontroli robot. Odbioru dokonuje Inzynier/Inspektor na podstawie raportow Wykonawcy z biezace;]
kontroli robot, ewentualnych uzupehiajacych badan 1 pomiaréw oraz ogledzin warstwy.
Inzynier/Inspektor zleci Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
uzupetniajacych badan i pomiarow wtedy, gdy:

a) zakres lub czestotliwo$¢ badan Wykonawcy sg niezgodne z niniejszg Specyfikacja; koszty
tych badan ponosi Wykonawca,

b) istnieja jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robdt lub rzetelnosci badan Wykonawcys;

koszty tych badan ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek.

W  przypadku stwierdzenia usterek Inzynier/Inspektor ustali zakres wykonania robot
poprawkowych, zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢ lub poleci powtorzenie robot wedtug
zasad okreslonych w niniejszej Specyfikacji. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny
koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogoblne zasady dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego 1 odebranego zakresu robodt stanowi wartos$¢ tych
robdt obliczona na podstawie szczegotowych ustalen umownych.

Cena 1 metra sze$ciennego [m’] wykonania wykopoéw obejmuje:

— wszelkie prace pomiarowe,

— odspojenie gruntu,

— zaladowanie 1 wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,

— oplaty utylizacyjne,

— koszty transportu 1 trwalego skfadowania urobku,

— profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacja projektowa,

— plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,

— formowanie 1 zaggszczenie nasypow,

— zageszczenie powierzchni wykopu,

— przeprowadzenie wymaganych pomiardéw 1 badan laboratoryjnych,

— koszty zwigzane ze wzmocnieniem podloza w przypadku braku mozliwosci uzyskania
wlasciwych wskaznikdw zageszczenia,

— wymiang gruntu wraz z jego zaggszczeniem,

— zabezpieczenie wykopow przed opadami deszczu,

— wykonanie uzgodnien oraz projektow organizacji ruchu

— wykonanie drog dojazdowych (jesli okazg si¢ niezbedne), a nastepnie ich rozebranie,

— koszty zwigzane z utrzymaniem porzadku (czyszczenie kot samochodéw wyjezdzajacych
z budowy, sprzatanie ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej przez pojazdy budowy)

— koszty zwigzane z geotechniczng obstugg budowy — badania gruntu.

Platnos¢ za metr kwadratowy wykonanego koryta nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem 1 oceng
jakosci robdt na podstawie pomiarow i1 badan laboratoryjnych z ewentualnymi potraceniami za
niewlasciwe cechy geometryczne oraz zaggszczenie. Cena j. wykonanego koryta obejmuje:

— prace pomiarowe,
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— odspojenie gruntu z przerzutem i rozplantowaniem,

— zaladunek nadmiaru gruntu na $rodki transportowe 1 odwiezienie na odktad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta 1 poboczy,

— zageszczenie,

— utrzymanie koryta.

Cena wykonania robdt zwigzanych z usunigciem warstwy humusu obejmuje:
— zdjecie darniny z odwiezieniem na odktad,
— zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy wzdluz drogi lub odwiezieniem na
odklad,

— oznakowanie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne — Oznaczanie 1 klasyfikowanie gruntow

PKN-CEN ISO/TS 17892:2009 Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntow
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne -- Wymagania ogdlne

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych 1
kanalizacyjnych

PN-EN 13331:2004 Obudowy $cian wykopow

Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych wyd. Instytutu Techniki
Budowlanej: Zeszyt nr 427/2007 - Roboty ziemne.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-EN 1097-5:2008 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN 87/S 02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy 1 okre$lenia
PN S 02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania.

PN-EN 1997-2:2009 Geotechnika. Badania polowe.

BN 68/8931 04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

BN 70/8931 05 Oznaczanie wskaznika no$nosci gruntu, jako podioza nawierzchni podatnych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 02
ROBOTY BETONOWE

42



PRZEBUDOWA URZADZENIA WODNEGO- ROWU WRAZ Z WYKONAN[EM KASKADY WODNEJ W ISTNIEJACYM ROWIE MELIORACYJNYM NA TERENIE DZIALEK 379313792 PRZY
UL. SUWALSKIEJ W OTOCZENIU PARKU DZIECI WRZESINSKICH W MIEJSCOWOSCI WRZESNIA

SPIS TRESCI
Lo WSTEP e eeeeeeeecenessssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssasssssssssssssssssassssssssssassasssssssssssssans 44
L1 Przedmiot SST ..ttt e ettt e e e e e e as 44
1.2. ZaKkres stoSOWaNIa ST ....co..uiiiiiiiiiiie e 44
1.3, OKIeslenia POAStAWOWE .....cceeieeiiiiiiiiieeeeeeeeeeiitieeee e e e e eeeeata e e eeeeeeesssabaaeaeeeeeeessnsssraeaaeeeeens 44
1.4. Zakres 10DOt ODJETYCH ST ...ciiiiiiiieiieeee e e e e e e e e e eetaraeaeeeeeeas 44
1.5. Ogblne wymagania dOtyCzZace TODOL .......ceeveiiiiiiiiiiiee ettt e e e e e e e e e eeee e 44
2. MATERIALY ..ccoiiiiiiiinnneiieccsssssnssrssseiiessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssnsanss 44
2.1. OZOINE WYMAZANIA.......uuuiiiieeeeeeeiiiiiiieteeeeeeesairrtrteeeeeeesaaserraeeeeeesessssssssseaeeessessnssnssneeeeeeens 45
B T 103 | FO S ST P P PP PPPPTRRRPRPP 45
2.3, KIUSZYWO 1.ttiieitee ettt et e e ettt e e e e e e e et e e eeeeesanssbaaeaeeeeseesanssaaeaaeeeeeeaannnnraaaeaeeeens 47
2.4, DIOMMUESZKI ettt ettt e e et e e e et e e e et e e e e aaaeee s 47
2.5. Stal ZbrojenioWwa.......cccvvviiiiiieeeeeeeiiieee e Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
3. SPRZET uueeeeeeieencssssssssssssssssssssssassassssssssssssassassssssssassassassassassssssassas sassassassassassssssassassassasssssassassassasns 49
3.1 Wymagania OZOINE.........uueiiiieeiiiiiiiiiieeee e ettt e e e e e e et e e e e e e e e e saaraeeaeeeeeeeennnanraaaaaeeeens 49
3.2 Wykonawca przystepujacy do robdt korzysta¢ z nastepujacego Sprzetu:........cccecvvvvveeeeennnn. 49
4. TRANSPORT ......cccocttrrnrriecessscssnsrarssriiessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanss 49
4.1 Przechowywanie i skladowanie materiatlOw ............cceeeeeviiiiiiiiiiieiiiiieee e 50
5. WYKONANIE ROBOT ....cuuemnenninncnnennensessesssssssssssssssssssssssessesssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssases 50
5.1. Ogblne wymagania wykonania robdt betonoOwyCh ..........c.evvvviiviiiiiiiiiiiiiieeeeeeeee e, 50
5.2 WyKonanie deSKOWANIA .........cceeeuuuiiiiiieeeeeeiiiiieiee e e e e eeesiiie et e e e e e e eseaaareaeeeeeesennnansnaeaeeeeens 50
5.3 Wytwarzanie mieSzZanki DELONOWE]........ceeeerriiiiiiiiieeeeeeiiiiiiiieeeeeeeeeeiirteeeeeeeeeeesnanraaeeeeeeeas 50
5.4 Podawanie 1 uktadanie mieszanki BEIONOWE] .........cceeeeerriiuiiiiiiieeeeeeiiiiiiieee e e e eeeiereeeee e 50
5.5 Za@ESZCZANIE DELOMUL.....uiiiiiiiiiiiiiiiiiieee e ettt e e e et e e e e e e e e aba e eeeeeee e s nnnasaaaeeeeeens 51
5.6 Przerwy w betONOWANIU ......ceevuevriiiiieeeeeeeiiiiiieeeeeeee e Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
5.7 Wymagania przy pracy W NOCY. .......eeeeeeeeerecurrerreeeeeeeesnnnnns Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
5.8 Pobranie probek 1 badanie...........c.uuvviiiiiiiiiiiiiiiiiieee e e e e e 51
5.9 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu................. 51
5.10 Pielg@Nacia DELOMUL ......uuiiiieieeiieiiiiiieeee e e ettt e e e e e et e e e e e e e et eeeeeeeeeesnnnsasaaaeaeaeens 52
5.13 Wykonani€ pOADELONU.........ceeiiiiiiiiiiieee ettt e et e e e e e e e e e e e e e e e e naaraaaeeeeeens 53
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .....couuiuninninncnnensessesssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 53
6.1 Wymagania OZOINE..........eeiiiieiiiiiiiiiiiiee e ettt e e e e e e e e e e e e e e e e saabteeaeeeeeeeesnnnnraaaeaeeeens 53
6.2 Kontrola betonu..............eeeveeeeiiiiiiiiiieeee e Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
6.3 Ocena wynikOw badan...........ccoeevviiiiieeeeeeiiiiiiiieee e Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
7. OBMIAR ROBOT .....ouuiunimninnsinncnncssessesssesssesssssssssssssssssssesssessessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasss 53
8. ODBIOR ROBOT......couiminninncnnennesessessesssssssssssssssssssssssssssesssesssssssssssssssssssssssssssesssesssssssssssssssssssss 53
9. PODSTAWA PEATNOSCL.....ucuuimninnnennennensessesssssssssssssssssssssssssessesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 53

43



PRZEBUDOWA URZADZENIA WODNEGO- ROWU WRAZ Z WYKONANIEM KASKADY WODNEJ W ISTNIEJACYM ROWIE MELIORACYJNYM NA TERENIE DZIALEK 3793 1 3792 PRZY
UL. SUWALSKIEJ W OTOCZENIU PARKU DZIECI WRZESINSKICH W MIEJSCOWOSCI WRZESNIA

10. PRZEPISY ZWIAZANE ..cuuuorurerirrenirensneecssneessnessssesssssessssesssssssssssssssssessssassssssssssssssssssssssssssasessssese 53

1L.WSTEP
1.1.Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych polegajacych
na wykonywaniu betonowania w zwigzku z zagospodarowanie terenu w tym przebudowy urzadzenia
wodnego- rowu wraz z wykonaniem kaskady wodnej w istniejagcym rowie melioracyjnym na terenie
dziatek 3793 13792 przy ul. Suwalskiej w otoczeniu Parku Dzieci Wrzesifiskich w miejscowosci
Wrzesnia.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgséci oraz w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej.
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania
pokry¢ 1 konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niz
dachowe.

45262300-4 Betonowanie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji.

1.2.Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.0kreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
elementami konstrukcyjnymi betonowymi monolitycznymi:

— przygotowania mieszanki betonowej,

— ukladania 1 zaggszczaniem mieszanki betonowej,

— impregnacji powierzchni wykonanych w standardzie betonu architektonicznego,

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami InZzyniera.

2.MATERIALY
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2.1.090lne wymagania

Do wykonania elementow betonowych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i1
zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania betonu muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego
zrodla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostalych materialow z tego zrédia. Jezeli
materialty z akceptowanego zrodla sga niejednorodne lub niezadawalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrédlo zaopatrywania w materialy. Odbior techniczny materialow powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2.Beton

Zarébwno beton towarowy jak 1 beton wytwarzany na terenie budowy, stosowane do wykonywania
konstrukcji betonowych 1 zelbetowych, powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 206-1.
Sktad betonu oraz sktadniki betonu projektowanego lub recepturowego nalezy tak dobraé, aby
zostaly spelnione okreslone wymagania dla mieszanki betonowej 1 betonu, tacznie z konsystencja,
gestoscig, wytrzymatoscia, trwatoscig, ochrong przed korozjg stali w betonie, z uwzglednieniem
procesu produkcyjnego i planowanej metody realizacji prac betonowych.
Mieszanka betonowa wytwarzana na terenie budowy powinna by¢ wykonana zgodnie z recepturg
ustalong na podstawie badan laboratoryjnych w dostosowaniu do jakosci surowcow, stopnia ich
zawilgocenia, pory roku 1 innych wymagan wynikajacych z projektu lub ustalen miedzy
wykonawcg robot 1 projektantem. Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna by¢
przechowywana przez wykonawce robot i1 dolagczona do dokumentacji powykonawczej danego
obiektu.
Do wykonania robot betonowych przewidziano zastosowanie betonu klasy:
— C16/20 (B-20)
— Cl12/16 (B-15)

Mieszanka betonowa winna by¢ modyfikowana plastyfikatorami 1 dostosowana na podstawie
odrebnego projektu do wymogow konstrukcji budynku. Ustalona receptura mieszanki betonowe;j
winna by¢ przechowywana przez wykonawce robot 1 dolgczona do dokumentacji powykonawcze;j
obiektu. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny by¢
odnotowywane w dzienniku budowy lub dzienniku betonowania. W okresie przygotowywania
mieszanek betonowych, ich transportu 1 uktadania w konstrukcji nalezy prowadzi¢ dziennik zmian
atmosferycznych. Mieszanka betonowa winna by¢ zageszczana za pomocyg urzadzen
mechanicznych.
Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spelnia¢ wymagania okreslone w Dokumentacji
projektowe;.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak, aby
przy najmniejszej ilosci wody zapewnié szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondow 1
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa
grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawartos¢ piasku
w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza 1 jednocze$nie zapewnia¢ niezbgdng
urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy
kruszywie grubym do 16 mm. Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢
nastepujaco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o

ustalonym teoretycznie stosunku w/c 1 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rozna, ale nie
wieksza od dopuszczalnej, 1los¢ piasku,
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— za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zaggszczona
przez wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masa objetosciowa.

Deklaracja zgodnosci
Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci
betonu. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke betonu, zastosowane dodatki; wyniki
badan kontrolnych wytrzymalosci betonu na Sciskanie oraz typ probek stosowanych do badan;
wyniki badan dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang parti¢ betonu.
Dowod dostawy betonu towarowego
Przy dostawie kazdego tadunku mieszanki betonowej, producent powinien dostarczy¢ wykonawcy
dowdd dostawy, na ktorym sg wydrukowane lub napisane rgcznie nastgpujace informacje:

— nazwa wytworni betonu towarowego;

— numer dowodu dostawy;

— data 1 godzina zatadunku, np. godzina pierwszego kontaktu cementu i wody;

— numer rejestracyjny cigzarowki lub identyfikacja pojazdu;

— nabywca;

— nazwa 1 lokalizacja miejsca dostawy;

— szczeg6ly lub powotania specyfikacji, np. numer przepisu, numer zamowienia;

— 1lo$¢ mieszanki betonowej w metrach szesciennych;

— deklaracja zgodnosci z powolaniem na specyfikacj¢ oraz EN 206-1;

— nazwa lub oznaczenie jednostki certyfikujacej (jesli dotyczy);

— godzina dostawy betonu na miejsce;

— godzina rozpoczecia roztadunku;

— godzina zakonczenia roztadunku.
Dodatkowo, dowod dostawy powinien zawiera¢ nastepujace dane:
a) dla betonu projektowanego:

— klasg wytrzymatosci;

— klasy ekspozycji;

— klase zawartosci chlorkow;

— klasg konsystencji lub jej zatlozong wartos¢;

— wartosci graniczne sktadu betonu, jesli sa okreslone;

— rodzaj 1 klas¢ wytrzymalosci cementu, jesli sg okreslone;

— typ domieszki i typ dodatku, jesli sg okreslone;

— wlasciwosci specjalne, jesli s3 wymagane;

— maksymalny nominalny gérny wymiar ziarna kruszywa;

— w przypadku betonu lekkiego lub ciezkiego: klasg gestosci lub zatozong gestos¢.
b) dla betonu recepturowego:

— szczeg6ty dotyczace sktadu, np. zawarto$¢ cementu i, jesli to wymagane, typ domieszki;

— wspotczynnik w/c albo klase konsystencji lub jej zalozong wartos¢, jesli sa okreslone;

— maksymalny nominalny gérny wymiar ziarna kruszywa.
W przypadku normowego betonu recepturowego, informacje, ktére maja by¢ podane, powinny
spelnia¢ wymagania odpowiedniej normy.

Konsystencja betonu przy dostawie

W zasadzie zabrania si¢ dodawania wody 1 domieszek do mieszanki betonowej przy jej
dostarczaniu. W szczeg6lnych przypadkach, na odpowiedzialno$s¢ producenta, aby osiggnac
okreslong wartos$¢ konsystencji dopuszcza si¢ dodanie wody lub domieszek, pod warunkiem, ze nie
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zostang przekroczone wartos$ci graniczne dopuszczone w specyfikacji, a dodanie domieszki zostato
uwzglednione w projekcie mieszanki betonowej. Kazdorazowo nalezy odnotowa¢ w dowodzie
dostawy ilo$¢ dodatkowej wody lub domieszki dodanej do betoniarki samochodowe;.

UWAGA W przypadku dodania do mieszanki betonowej w betoniarce samochodowej wigksze;j
ilosci wody lub domieszek niz dopuszcza specyfikacja, zaleca si¢ zapisanie w dowodzie dostawy,
ze zardb lub tadunek betonu sg "niezgodne". W dowodzie dostawy zaleca si¢ zapisanie, ze strona,
ktora podjeta decyzje o dodaniu takich ilosci jest odpowiedzialna za nastgpstwa tej decyzji.

2.3.Kruszywo

Ogo6lng przydatnos¢ ustala si¢ dla:

— kruszyw zwyktych i cigzkich zgodnie z PN-EN 12620:2000;

— kruszyw lekkich zgodnie z PN-EN 13055-1:1997.
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé si¢ stato$cig cech fizycznych 1 jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegolne rodzaje 1 frakcje
kruszywa musza by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym i czystym podtozu w sposdb
uniemozliwiajacy mieszanie si¢. W przypadku stosowania kruszywa pochodzacego z réznych
zrodel nalezy spowodowaé, aby udziat tych kruszyw byt jednakowy dla cale; konstrukcji
betonowe;.
Kruszywo mineralne moze by¢ naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub tamane. Rozrdoznia
si¢ trzy podstawowe grupy
asortymentowe tego kruszywa:

— piasek, piasek famany (ziarna o $rednicy0-2 mm),

— Zwir, grys, grys z otoczakow (ziarna o $rednicy od 2 mm do dmax, przy czym dmax = 16; 31,5

lub 63 mm),

— mieszanke kruszywa naturalnego sortowang, kruszywa tamanego i z otoczakow.
W zalezno$ci od uziarnienia kruszywo dzieli si¢ na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm, grube
o ziarnach 4 do 63 mm 1
bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm.
Ze wzgledu na cechy jakosciowe kruszywo dzieli si¢ na:

— odmiany I 1 II, zaleznie od zawartosci grudek gliny w kruszywach lamanych ze skat

weglanowych 1/lub nasigkliwosci w grysach ze skat magmowych 1 metamorficznych,

— gatunki 1 12, zaleznie od zawarto$ci poszczegdInych frakcji w kruszywie,

— marki 10, 20, 30, 50, zaleznie od przydatnosci do odpowiedniej klasy betonu.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego
pelnych badan wg normy PN EN 932 1 PN-EN 933 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy
kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN EN 932 1 PN-EN
933, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez phlukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca
kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury robocze;j
betonu.

2.4.DomieszKi

Og6lng przydatnos¢ dodatkdéw typu I, ustala si¢ dla:
— wypelniacza mineralnego zgodnie z PN EN 12620:2000;
— barwnikéw zgodnie z PN EN 12878.

Ogo6lng przydatnos¢ dodatkow typu I, ustala si¢ dla:
— popiotu lotnego zgodnie z PN EN 450;
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— pylu krzemionkowego zgodnie z PN EN 13263:1998
Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
— napowietrzajagcym,
— uplastyczniajacym,
— przys$pieszajagcym lub op6zniajagcym wigzanie.
Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:
— napowietrzajaco-uplastyczniajacych,
— przyspieszajaco-uplastyczniajacych.
Domieszki chemiczne stosuje si¢ w celu poprawienia roznych wlasciwosci mieszanki betonowej 1
betonu. Domieszki majg posta¢ pltynu lub proszku. W zaleznosci od glownych funkcji domieszki
mozna (wg instrukcji ITB nr 358/98) podzieli¢ na: przyspieszajace, opdzniajace, redukujgce wode,
napowietrzajace. Calkowita ilos¢ domieszek chemicznych powinna wynosi¢ 0,2-5% masy cementu.
Domieszki ptynne stosowane w ilosci przekraczajacej 3 1/m3 mieszanki betonowej nalezy bra¢ pod
uwage przy obliczaniu wskaznika wodno-cementowego w/c. Wplyw domieszki na mieszanke
betonowg zalezy od: rodzaju cementu, rodzaju i ilosci domieszki, wartosci wskaznika w/c. Rdzne
rodzaje cementu, a takze rdzne partie cementu z tego samego zrodta mogg wymagac uzycia rdzne;j
ilosci tej samej domieszki do osiggniecia jej zalozonego wptywu.
Domieszki przyspieszajace s3 dodawane do mieszanki betonowej w celu skrocenia czasu wigzania
1/lub twardnienia betonu, a wigc przyspieszenia tzw. wczesnej wytrzymatosci betonu. Tego rodzaju
domieszki stosuje si¢ w przypadku potrzeby szybszego rozformowania elementu betonowego, w
mieszankach betonowych uzywanych np. w naprawach itp.
Domieszki op6zniajace spowalniaja wigzanie cementu, jego twardnienie 1 efekt cieplny
twardnienia. Stosuje si¢ je:
—do betonu towarowego przewozonego na dalekie odleglosci, zwlaszcza przy wyzszej
temperaturze (powyzejl8°C),
— przy betonowaniu elementow o duzych przekrojach (np. fundamentow) w celu zapobiegania
wystepowaniu rys,
— przy betonowaniu w upalne dni.

Domieszki redukujace wode, tzn. domieszki uplastyczniajace 1 uplynniajace — plastyfikatory 1
superplastyfikatory, zmniejszaja wodozadno$¢ /lub polepszaja urabialno$¢ mieszanki betonowe;.
Moga tez dodatkowo powodowac opdznienie lub przyspieszenie wigzania badz twardnienia betonu.
Domieszki napowietrzajace powoduja powstanie w betonie systemu mikroporéw, co zapewnia
zwigkszenie mrozoodpornos$ci betonu oraz jego odpornosci na dziatanie srodkow odladzajacych.
Dodatki te wplywajg tez na poprawe urabialno$ci mieszanki betonowe;.

Stosowane s3 tez inne domieszki, w tym tzw. domieszki kompleksowe, charakteryzujace si¢
kombinowanym dzialaniem dwu- lub nawet trojfunkcyjnym.

Trzeba doda¢, ze nieodpowiednie stosowanie oraz niedoktadne dozowanie domieszek moze by¢
przyczyng pogorszenia efektow ich dziatania, a nawet uzyskania niepozadanych efektow w
mieszance betonowej, polegajacych np. na braku lub nadmiernym przyspieszeniu wigzania itp.
Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynika¢ z opracowanej recepty (sktadu) mieszanki
betonowej. Powinno tez by¢ zgodne z aprobatami technicznymi badZz normami dotyczacymi
poszczegdlnych domieszek oraz dostosowane do rodzaju stosowanego cementu. Domieszki dozuje
si¢ glownie w sposdb wagowy (w stosunku do masy cementu).

Dodatki stosowane do mieszanki betonowej (moga one by¢ réwniez sktadnikami cementu), to
przede wszystkim popiodt lotny, granulowany zuzel wielkopiecowy, pucolany 1 pyt krzemionkowy.
Sa one dozowane w celu zmniejszenia kosztow wytwarzania badz zmodyfikowania wlasciwosci
betonu. Dodatki stosuje si¢ w ilosci wigkszej niz 5% w stosunku do masy cementu. Zastosowanie
dodatku powinno wynika¢ z opracowanej recepty (sktadu) mieszanki betonowe;.
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UWAGA:
Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materialow innych producentow niz

sugerowani pod warunkiem, iz jakoSciowo nie moga by¢é gorsze od wymienionych oraz winny

spelnia¢ warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92

poz. 881)

3.SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robodt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione 1 zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym 1 w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje.

Wybrany sprz¢t po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzgtu w cenie
jednostkowej robdt, do ktorych ten sprzgt jest przeznaczony. Koszty transportu sprze¢tu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.2 Wykonawca przystepujacy do robot korzysta¢ z nastepujacego sprzetu:

— pompy do betonu,
— drobnego sprzetu do rozkladania mieszanki betonowe;,
— polewaczek do pielegnacji betonu.

4. TRANSPORT

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezla betoniarskiego.
Mase betonowa nalezy transportowac¢ srodkami niepowodujacymi: naruszenia jednorodnosci masy,
zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).
Czas trwania transportu 1 jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania
masy betonowej o takim stopniu cieklosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia 1
rodzaju konstrukcji.
Czas transportu 1 wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C
Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne
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4.1 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, (do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosci
oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatow musi si¢ odbywac na zasadach 1 w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz
W sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialow powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania wykonania robot betonowych

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 1 PN-
63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2 Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacja pracy deskowania dostarczong
przez dostawce deskowania oraz zapewnia¢ sztywno$¢ 1 niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy tatwy jego montaz 1
demontaz. Przed wypetnieniem masg betonowg sprawdzi¢ szczelnos$¢ deskowania, aby wykluczy¢
wyciek zaprawy 1 mozliwos¢ znieksztalcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukeii.
Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie polane
woda.

5.3 Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujacych
otrzymanie betonu z atestem.

5.4 Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
fatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos$¢
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych
wymagang wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg
spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktora powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia: w fundamentach i1 korpusach podpdr mieszanke
betonowg nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za
posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wglebnymi, przy
wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac belki
wibracyjne.
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5.5 Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z bulawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziome;j.

Podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.
Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ bulawe na glgbokos¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig 1 przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujagcym.

Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu ptyt i1 charak-
teryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasigg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci 1
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do§wiadczalnie
tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

5.6 Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu 1 stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg 1 niniejszymi ST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegow technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikow betonu

— badanie mieszanki betonowe;j

— badanie betonu.

5.7 Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wyltacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzni¢ciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga
to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postgpowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oslon
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem
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przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie 1 podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.8 Pielegnacja betonu

Materialy 1 sposoby pielgegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu 1 chronigcymi beton przed
deszczem 1 nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i1 prowadzi€ ja co najmnie;j
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
si¢ faczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnos$nie jakosci pielggnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna speinia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacji
Ulozony beton nalezy utrzymywac w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczac po 24 godzinach od zabetonowania.

5.9 Wykanczanie powierzchni betonu

RoOwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonow w konstrukcji no$nej obowigzuja nast¢pujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przeloméw 1 wybrzuszen ponad powierzchnie, peknigcia sg niedopuszczalne, rysy
powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki 1 wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze
otulenie zbrojenia betonu bgdzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie
wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany, rdwno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego
przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj.
wypuklos$ci 1 wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
— wszystkie wystajagce nierdwnosci wyréwnac¢ za pomocg tarcz karborundowych 1 czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,
— braki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetnic¢ betonem 1 nast¢pnie wygtadzi¢
1 uklepa¢, aby otrzymac réwng 1 jednorodng powierzchni¢ bez dotkdéw 1 porow,
— wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko
wyszczotkowaé wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.
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5.10 Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podloze pod wzgledem nosnosci
zalozonej w projekcie technicznym. Podloze winne by¢ roéwne, czyste 1 odwodnione.

Beton winien by¢ rozkladany w miar¢ mozliwosci w sposob ciggly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogdlne

Wymagania og6lne podano w cz¢sci ogolnej specytikacji techniczne;.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daly wyniki
pozytywne.
Odbioér robot obejmuje:

— Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— Odbior koncowy,

— Odbiodr poszczegdInych robot wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

8.0DBIOR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m* wykonanej konstrukcji.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

Cena 1 m® elementu obejmuje:
— dostarczenie materialow,
— wykonanie elementu ,
— wykonanie deskowania,
— wykonanie zbrojenia,
— wbudowanie 1 zaggszczenie mieszanki betonowej,
— pielegnacje betonu ,
— roboty wykonczeniowe 1 uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003  Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOw wigzania 1 statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-03

PODBUDOWA Z KRUSZYWA
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni utwardzonych w zwigzku z zagospodarowanie terenu w tym przebudowy
urzadzenia wodnego- rowu wraz z wykonaniem kaskady wodnej w istniejgcym rowie melioracyjnym
na terenie dziatek 3793 1 3792 przy ul. Suwalskiej w otoczeniu Parku Dzieci Wrzesinskich w
miejscowosci Wrzesnia.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia 1 rozbiorki obiektow

budowlanych, roboty ziemne

45111291-4 |Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112723-9 |Roboty w zakresie ksztaltowania placow zabaw

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem begdacym podstawa do udzielenie
zamdwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot ziemnych zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy szczegdlowa specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynnos$ci
umozliwiajace 1 majgce na celu wykonie nawierzchni utwardzonych, do ktoérych wykonania zostaty
uzyte materiaty 1 wyroby odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Wymagania ogéolne dotyczace robot

Ogblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i1 skladowania podano w OST
»Wymagania ogdlne. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

Kruszywo na podbudowe

Materialem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie, powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru, spelniajgca wymagania
niniejszej specyfikacji.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Krzywa
uziarnienia kruszywa powinna leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi podanymi na wykresie.

56



PRZEBUDOWA URZADZENIA WODNEGO- ROWU WRAZ Z WYKONANIEM KASKADY WODNEJ W ISTNIEJACYM ROWIE MELIORACYJNYM NA TERENIE DZIALEK 3793 1 3792 PRZY

UL. SUWALSKIEJ W OTOCZENIU PARKU DZIECI WRZESINSKICH W MIEJSCOWOSCI WRZESNIA

Sito kwadratowe, mm Przechodzi przez sito, %

31.5 100

16 68 =90

8 50 + 74

37 + 58

2 25 +42

0.5 13+23

0.075 3+10

Kruszywo powinno spelnia¢ wymagania podane w Tablicy 1.
Frakcje kruszywa tamanego pozostajace na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny mie¢ nie
mniej niz 75 % wagowo ziaren przekruszonych, posiadajacych wigcej niz jedng przelamang
powierzchnig

Tablica 1. Wymagania w stosunku do kruszywa wg normy PN-S-06102:1997 [%]

L.P. Wyszczegdlnienie Kruszywa Badania
tamane
wlasciwosci Warstwa wg
dynamiczna
1 2 3 4
17 - — h iz 0. — 7
awartos$¢ ziaren mniejszych niz 0.075 mm nie wigcej niz od PN-EN 933-1:2000
do 10
2 |Zawarto$¢ nadziarna, nie wigcej niz 5 PN-EN 933-1:2000
3 |Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, nie wigcej niz 35 PN-EN 933-4:2001
4 |Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie wiecej niz 1 PN-EN 1744-1:2000
5 |Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu od 30 PN-EN 933-8:2001
metoda I ub IT wg PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481) do 70
6 |Scieralno$é w bebnie Los Angeles
:3i22i;r$20éé catkowita po petnej liczbie obrotéw nie 35 PN-B-06714-42:1979
30 PN-79/B-06714/42
b) Scieralnos$¢ po 1/5 petnej liczby obrotow w stosunku do ( )
ubytku masy po pelnej liczbie obrotow nie wigcej niz
7 |Nasigkliwos¢, nie wigcej niz 3 PN-B-06714-18:1977
(PN-77/B-06714/18)
8 |Mrozoodporno$¢ ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, 5 PN-B-06714-19:1978
nie wigcej niz (PN-78/B-06714/19)
9 |Rozpad krzemianowy 1 zelazawy lacznie, nie wigcej niz - PN-EN 1744-1:2000
10 |Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO; nie ! PN-B-06714-28:1978
wiecej niz (PN-78/B-06714/28)
11 |Wskaznik no$nosci wnos mieszanki kruszywa nie mniejszy 120 |zalacznik A

niz przy zageszczeniu Is > 1,03
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3. SPRZET

Dobdr sprzetu pod wzgledem jakosci 1 ilosci powinien by¢ zgodny z opracowanym przez
Wykonawce PZJ zaakceptowanym przez Inzyniera/Inspektora. Do wykonania podbudow z kruszyw
famanych stabilizowanych nalezy stosowac:
— mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia
dozujace wodg,
— ukfadarki kruszyw,

4. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien si¢ odbywa¢ w sposob przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do ukladania nawierzchni z kostki betonowej nalezy wyro6wnaé warstwy
konstrukcyjne podioza.

5.1. Podbudowa

Przygotowanie podtoza

Podloze pod warstwe podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie jest
istniejace. Jezeli podioze wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one usuni¢te wedtug zasad
zaakceptowanych przez Inzyniera/Inspektora. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob
umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Uksztattowanie podbudowy
powinno si¢ odbywa¢ wedtug wczesniej przygotowanych 1 odpowiednio zamocowanych linek.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywa uziarnienia 1 wilgotnos$ci
optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie
dopuszcza si¢ do wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegOlnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w
sposob przeciwdziatajacy segregacji 1 nadmiernemu wysychaniu.

Rozktadanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy rozktada¢ jednowarstwowo tak aby jej ostateczna grubos$¢ po
zageszezeniu wynosita 5 cm. Ukladana warstwa powinna by¢ wyprofilowana 1 zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkow 1 rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy nastepne;
warstwy nawierzchni moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inzyniera/Inspektora poprzednie;.

Zageszczenie
Po kofcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez

watowanie wibracyjne. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zaglgbienia powstate w czasie zageszczenia
powinny by¢ wyréwnane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu
az do otrzymania réwnej powierzchni. Watowanie powinno postgpowac stopniowo od dolnej do
gornej krawedzi podbudowy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 5.

Badania wiasciwosci kruszywa

Uziarnienie kruszywa i zawarto$¢ zanieczyszczen obcych nalezy sprawdza¢ na prébkach pobranych
w sposob losowy z rozlozonej warstwy przed jej zageszczeniem. Badania pelne kruszywa
obejmujace ocen¢ wszystkich wlasciwosci powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce w
przypadku zmiany zrodta poboru materialdow w czasie robot 1 w innych przypadkach okreslonych
przez Inzyniera/Inspektora

Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie budowy warstwy podbudowy z kruszywa tamane stabilizowanego
mechanicznie

Czestotliwosé Badan

Lp | Wyszczegdlnienie badan | Minimalna liczba badan na | Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej | podbudowy przypadajaca
na jedno badanie (m?)

1 | Uziarnienie kruszywa 2 600

2 | Wilgotnos¢ kruszywa 2 600

3 | Zaggszczenie warstwy co najmniej 1 badanie na 300 m’

4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen 2 600
obcych

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
Jednostka obmiaru robo6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych sa:
— [m2] wykonania nawierzchni.

Jednostka obmiaru robot zwiazanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych sa:

— [m2] wykonania podbudowy,
— [m3] wykonania podbudowy,

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu 1 odbiorowi podlegaja:

— sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnos$ci z dokumentacja,

— sprawdzenie szeroko$ci oraz powigzania spoin,

— zbadanie rodzaju i gatunku uzytych materiatow,
Jezeli wszystkie czynnos$ci odbioru robot daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne ze ST.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego 1 odebranego zakresu robodt stanowi wartos$¢ tych
robdt obliczona na podstawie szczegdtowych ustalen umownych.
Ptaci si¢ za 1 m2 wykonanej 1 odebranej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie, wedlug ceny jednostkowej. Cena jednostkowa dla wykonanej
podbudowy obejmuje:

— prace pomiarowe,

— sprawdzenie i ewentualna naprawa podloza,
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— zakup materialow,

— przeprowadzenie badan materialow 1 opracowanie sktadu mieszanki,

— przygotowanie mieszanki zgodnie z receptura,

— dostarczenie mieszanki na budowe,

— rozlozenie mieszanki,

— zageszczenie,

— przeprowadzenie pomiarow 1 badan laboratoryjnych okreslonych w STWiOR,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot,

— uzyskanie wymaganej no$nosci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1340:2004
PN-EN 197-1:2000

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 12620:2004
PN-EN 13139:2003
PN-EN 1008:2004

PN-B-06050:1999
PN-63/B-06251
PN-80/B-10021
BN-64/8845-02
PN-B-11111

PN-B-11112

Krawezniki betonowe. Wymagania 1 metody badan.

Cement. Cze¢$¢ 1: Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementoOw powszechnego uzytku.

Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢.

Kruszywa do betonu.

Kruszywa do zaprawy.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie 1 ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-04

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MONTAZ
URZADZEN ZABAWOWYCH
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robdt zwigzanych z montazem urzadzen w zwigzku z zagospodarowanie terenu w tym przebudowy
urzadzenia wodnego- rowu wraz z wykonaniem kaskady wodnej w istniejgcym rowie melioracyjnym
na terenie dziatek 3793 1 3792 przy ul. Suwalskiej w otoczeniu Parku Dzieci Wrzesinskich w
miejscowosci Wrzesnia.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45000000-7 Roboty budowlane
45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

Roboty w zakresie ksztaltowania terenow

4ST12720-8 1 rtowych i rekreacyjnych

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamdwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie elementéw matej architektury zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

W niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej w zakresie znajdujg si¢ elementy matej
architektury:
— Urzadzenia zabawowe-edukacyjne

1.5. Wymagania ogéolne dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i1 skladowania podano w OST
»Wymagania ogolne,. Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera kontraktu.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczace materialdow do wykonania robot podano w OST ,,Wymagania
ogolne”. Szygutowe informacje dotyczace urzadzen zostaty zawarte w dokumentacji projektowe;.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania og6lne” w punkcie 3
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera kontraktu.
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Uzywany sprzet powinien mie¢ wszelkie aktualnie wymagane dokumenty, dopuszczajace go do
stosowania, potwierdzone przez dozor techniczny.

Stosowany sprzet powinien by¢ utrzymany w ciggtej sprawnosci technicznej, winien by¢ nalezycie
konserwowany a okresowe przeglady wykonane systematycznie i zgodnie z przepisami, winny by¢
potwierdzone odpowiednimi dokumentami

Sprzet powinien by¢ zawsze zabezpieczony przed uzyciem go przez osoby niepowotlane,
nieodpowiednie czy nieprzygotowane do jego uzycia.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” w punkcie 4

4.2. Transport materialow

Transport materialow powinien odbywac si¢ w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Transport materialdw moze odbywac¢ si¢ dowolnymi §rodkami transportowymi zaakceptowanymi
przez Inzyniera kontraktu. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego. Przewozony materiat zabezpieczy¢ przed
spadaniem 1 przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogoblne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogo6lne”.
Montaz elementow zagospodarowania terenu nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja obstugi i
montazu dotaczonej do kazdego urzadzenia zagospodarowania.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakonczeniu robot drogowych i
budowlanych.

5.3. Wykonanie elementow zagospodarowania

Montazu elementow matlej architektury nalezy dokona¢ zgodnie z rysunkami technicznymi, wiedza
1 doswiadczeniem wykonawcy, poprzez zamocowanie konstrukcji za pomocg kotew tulejowych do
podioza betonowego. Wiercenie otworow 1 dokrecanie kotew nalezy wykonaé zgodnie z
zaleceniami producenta zastosowanych kotew.
— Wszystkie elementy mocujace dostarczone bedg przez producenta balustrad i pochwytow.
— Wszystkie elementy niezbedne do wykonania i zainstalowania elementow zostang ujete w
cenie.
— Wszelkie elementy dostarczone beda na plac budowy w formie wykonczonych zestawow
gotowych.
— Wymiary poszczegdlnych elementdw zgodne z rysunkami rzutéw 1 przekrojow.
— Sposob wykonczenia - do akceptacji Architekta;
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Badanie zastosowanych materiatow nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli
jakosci elementow stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materialow z wymaganiami dokumentacji
technicznej. W przypadku, gdy producent przeprowadzil badania jakos$ci materiatow we wlasnym
zakresie, wyniki tych badan powinny by¢ zatagczone do dokumentacji odbiorcze;.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan materialow powinna by¢ zgodna z Aprobatami technicznymi ITB
dla poszczegdlnych materialow. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w
porozumieniu z Inzyniera kontraktu.
Kontrola robot obejmuje:

— sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materialy sa zgodne z dokumentacja

techniczng

— stwierdzenie wilasciwej jakos$ci materiatu na podstawie atestu producenta,

— sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiatu,

— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

6.3. Badania gotowych elementéw powinno obejmowac¢ co najmniej sprawdzenie:

— wymiarow — tasmg stalowg z dokfadnoscig do 1 mm, suwmiarka, szczelinomierzem,

— wykonczenia powierzchni — linialem metalowym i1 szczelinomierzem,

— zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubosci powtoki 1 jej
szczelnosci, Powloki nie powinny wykazywaé pecherzy, odpryskow, huszczenia lub
pekniec,

— rodzajow, liczby 1 wielkosci oku¢ oraz ich zamocowanie — na zgodno$¢ z dokumentacjg
techniczng oraz ich zamocowania 1 dziatania przez ogledziny,

— polaczen konstrukcyjnych — na zgodno$¢ z niniejsza specyfikacjg, wymaganiami norm
panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione
badania nalezy przeprowadza¢ przy odbiorze kazdej partii elementoéw.

Wyniki badan materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy 1 akceptowane przez
Inzyniera kontraktu.

6.4. Badanie jakos$ci wbudowania powinno obejmowac:

— stan 1 wyglad elementéw pod wzgledem rownosci, pionowosci 1 spoziomowania,
— rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow,
— stan 1 wyglad wykonczenia wbudowanych elementow na zgodno$¢ z dokumentacja
techniczng.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior elementow stalowych przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:
— zgodno$¢ wykonania elementdéw i ich sktadowych z dokumentacja techniczna,
— wymiary gotowego elementu 1 jego ksztalt,
— prawidlowos¢ wykonania polaczen (przekroje, dlugo$¢ i rozmieszczenie spawow, srub),
Srednice otworow,
— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach 1 ptaszczyznach,
— rodzaj zastosowanych materiatow,
— zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.2. Odbior elementow po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementow slusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
— prawidtowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
— zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne”
Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego 1 odebranego zakresu robodt stanowi wartos$¢ tych
robdt obliczona na podstawie ustalonej w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Roboty murowe z cegly. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z autoklawizowanych
betonéw komorkowych Wymagania 1 badania przy odbiorze.

PN-61/B-10245 ,,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i1 cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-EN ISO 15481:2002 Wkrety wiercace samogwintujace z tbem walcowym wypuklym z
wglebieniem krzyzowym

PN-88/H-01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony

PN-EN 10223-7:2003 (U) Drut stalowy 1 wyroby z drutu na ogrodzenia. Cz¢s¢ 7: Panele
zgrzewane z drutu stalowego na ogrodzenia

PN-EN ISO 8504-1:2002  Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb 1
podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Czes$¢ 2: Obrobka strumieniowo $cierna.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru robot dla robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych w zwigzku z zagospodarowanie terenu w tym
przebudowy urzadzenia wodnego- rowu wraz z wykonaniem kaskady wodnej w istniejagcym rowie
melioracyjnym na terenie dzialek 3793 1 3792 przy ul. Suwalskiej w otoczeniu Parku Dzieci
Wrzesinskich w miejscowosci Wrzesnia.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg

Roboty w zakresie burzenia 1 rozbiorki obiektow

45110000-1 budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111240-2 |Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4 |Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112723-9 |Roboty w zakresie ksztaltowania placow zabaw

Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach

45212221-1 sportowych

45233220-7 |Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233253-7 |Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

45223300-9 | Roboty budowlane w zakresie parkingow

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem begdacym podstawa do udzielenie
zamdwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot ziemnych zawartych w pkt. 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy szczegdlowa specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynnos$ci
umozliwiajgce 1 majace na celu wykonie nawierzchni utwardzonych, do ktéorych wykonania zostaty
uzyte materiaty 1 wyroby odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Wymagania ogolne dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i1 skladowania podano w OST
»Wymagania ogdlne. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.
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2. MATERIALY

2.1. Materialy potrzebne do wyvkonania robot,

Betonowa kostka

Aprobata techniczna - Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;.
Wyglad zewnetrzny - Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam 1 ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne 1 proste,
wkles$niecia nie powinny przekraczac: - 2 mm, dla kostek o grubosci 80 mm,
Ksztatt, wymiary 1 kolor kostki brukowej - Tolerancje wymiarowe wynosza:

— -nadligosci = 3 mm,

— -na szerokosci = 3 mm,

— - na grubos$ci + 5 mm.
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie - Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania z pigciu kostek
brukowych nie mniejsza niz SOMPa.
Nasigkliwo$¢ - Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
06250 1 wynosi¢ nie wiecej niz 5%.
Odporno$¢ na dzialanie mrozu - powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zamrazania 1 odmrazania probek jest wystarczajaca,
jezeli:

— probka nie wykazuje pekniec,

— strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymalosci na S$ciskanie w stosunku do wytrzymalosci probek nie
) zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.
Scieralno$¢ - okres§lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi¢ nie wigcej niz 4 mm.

Krawezniki betonowe

Powierzchnie kraweznikdéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze
z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne 1 proste.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych nie powinny przekraczac:
— dhugosé: +1% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 4 mm i nie wigcej niz 10mm,
—  wysokos$¢ 1 szeroko$¢: +£5% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 3 mm 1 nie wigce]
niz 10mm,

Wiasciwosci fizyczne 1 mechaniczne
Krawezniki betonowe powinny speinia¢ wymagania okreslone w tabeli 1.

Tabela 1. Cechy fizyczne 1 mechaniczne krawe¢znikow betonowych wg PN-EN 1340:2004 [1]

Lp. |Cechy Wartos¢
1 Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli

odladzajacych:

- ubytek masy po badaniu: $rednio [kg/m?] <1,0

- przy czym pojedynczy wynik [kg/m?] >1,5
2 Wytrzymato$¢ na zginanie:

— wytrzymalos¢ charakterystyczna [MPa] >6,0

— wytrzymalo$¢ minimalna [MPa] >4,8
3 Odpornos$¢ na Scieranie [mm] <23

2 1 e przez caty okres

4 Odpornos¢ na poslizg/poslizgnigcie wzytkowania

70



PRZEBUDOWA URZADZENIA WODNEGO- ROWU WRAZ Z WYKONANIEM KASKADY WODNEJ W ISTNIEJACYM ROWIE MELIORACYJNYM NA TERENIE DZIALEK 3793 1 3792 PRZY
UL. SUWALSKIEJ W OTOCZENIU PARKU DZIECI WRZESINSKICH W MIEJSCOWOSCI WRZESNIA

Sktadowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedhug typow, rodzajéw, odmian, gatunkéw 1 wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podktadek i1 przekladek drewnianych o
wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugos$¢ min. 5 cm wigksza niz szeroko$¢ kraweznika.

Beton do produkcji kraweznikow betonowych
Do produkcji kraweznikdéw betonowych nalezy stosowac beton klasy C30/37 wedtug PN-EN 206-
1:2003

Krawezniki kamienne

Krawezniki nalezy wykona¢ z bloku materialu kamiennego ze skat magmowych Ilub
metarmoficznych.
Wymagane cechy fizyczne bloku kamiennego, z ktoérego nalezy wykona¢ krawezniki:

— wytrzymalo$¢ na Sciskanie w stanie powietrzno suchym * 120 MPa,

— $cieralno$¢ na tarczy Boehmego £ 0,25 cm,

— wytrzymato$¢ na uderzenie — 13 uderzen,

— nasigkliwo$¢ woda £ 0,5 %,

— mrozoodpornos¢ — nie okresla sie.

Obrzeza betonowe

— obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-03/04 1 BN-80/6775-03/01

— piasek do wykonania taw,

— cement powszechnego uzytku CEM 1, klasy nie nizszej niz ,,32,5" wg PN-EN 197-1:2000
— piasek do zapraw.

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

i
= ]
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|b | T
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Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
75 6 20 3
On 100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

Podbudowa z kruszywa lamanego

Materialem do wykonania podbudow z kruszyw famanych, stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych 1 otoczakow albo ziaren zwiru wiekszych od 8mm. Kruszywo powinno by¢
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jednorodne, bez zanieczyszczen obcych 1 bez domieszek gliny. Warstwe podbudowy nalezy
wykona¢ w zaleznosci od typu konstrukcji nawierzchni z kruszywa tamanego niesortowanego 0/63
mm o uziarnieniu cigglym.

Piasek

Piasek powinien odpowiada¢ PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywa
niesortowanego nalezy stosowac piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 1.

Tablica 2 Wymagania w stosunku do piasku.

Lp. | Wyszczegdélnione wlasciwos$ci Wymagania
Sktad ziarnowy:

1. | a) zawarto$¢ ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nie wigcej niz: 2,0
b) zawartos$¢ nadziarna, % masy nie wigcej niz: 10,0

2. | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, % masy nie wigcej niz: 0,1

3. | Wskaznik piaskowy wiekszy od: 60

4. | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa nie ciemniejsza niz barwa: | wzorcowa

3. SPRZET

Sprzet potrzebny do wykonania robot:
— Pila do cigcia plytek,
— Ubijak spalinowy

4. TRANSPORT

Transport mieszanki bitumicznej.
Transport mieszanki powinien spetnia¢ nastepujace warunki:
— do transportu mieszanek mozna uzywa¢ wylgcznie samochodow — wywrotek, lub
pojemniki izolowane cieplnie (termosy)
— samochody powinny mie¢ tadowno$¢ 5 t min.
— czas transportu gotowe] mieszanki od chwili zaladunku do rozladunku nie moze
przekroczy¢ 2 godzin, z jednoczesnym spetieniem warunku zachowania temperatury
— powierzchni¢ wewnetrzng skrzyni samochodu wywrotki przed zatadunkiem nalezy
spryska¢ niezbedng iloscig srodka zapobiegajacego przyklejaniu si¢ mieszanki,
— samochody musza by¢ wyposazone w plandeki, ktorymi przykrywa si¢ mieszankg w czasie
transportu.
Transport plyt
Ptyty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Plyty powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami w czasie transportu.
Transport pozostalych materialow
Transport pozostatych materiatdw za pomoca samochodu samowytadowczego

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do ukladania nawierzchni z kostki betonowej nalezy wyro6wnaé warstwy
konstrukcyjne podioza.

5.1. Podbudowa z Kruszywa

Przygotowanie podloza
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Podloze pod podbudowe thuczniowg powinno by¢ wyprofilowane, zaggszczone i oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu
przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podloza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony 1 wystepuja zanizenia poziomu w podilozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glebokosé
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowigzujace
dla gornej strefy korpusu, w 1ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych 1 zagesci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia Is > 0.97.
Wskaznik zaggszczenia nalezy wykona¢ po jednym na kazde 100 m2 koryta 1 nie mniej niz 2 na
kazdej dzialce roboczej. Do profilowania podioza nalezy stosowaé rowniarki lub roboty wykona¢
recznie. Scigty grunt powinien by¢ wykorzystany na uzupekienie poboczy w inny sposdb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania .

Wilgotno$¢ gruntu podloza podczas zageszczania powinna by¢ rOwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10%.

Podbudowa z kruszywa tamanego powinna by¢ utozona na podlozu zapewniajagcym nie przenikanie
drobnych czgstek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob
umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja projektowa lub wedtug zalecen Inzyniera, z
tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Wbudowvwanie i zageszczanie kruszywa

Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru najwiekszych ziarn thluicznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po
zageszezeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy
wykonywa¢ w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ rozlozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki
albo rowniarki. Grubos$¢ rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszezeniu 1 zaklinowaniu osiggnela grubos¢ projektowang.

Kruszywo grube po rozlozeniu powinno by¢ przywatlowane dwoma przejSciami walca statycznego,
gladkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o
przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé si¢ pasami
podluznymi, cze¢sciowo nakladajagcymi si¢ w kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczac¢ si¢ od dolnej krawedzi 1 przesuwac si¢
pasami podluznymi, cz¢sciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej gbérnej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywalowaniu kruszywa grubego nalezy
roztozy¢ kruszywo drobne w rownej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do
zageszezania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2.
Grubo$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie
warstwy kruszywa grubego zostaty wypehione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje
rozktadania 1 wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo
drobne przestanie penetrowacé warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami tak, aby
ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywalowana walcem statycznym gladkim o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu doggszczenia
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.
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Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe
do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robot.

Pielegnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem

Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem powinna by¢ poddana pielggnacji polegajacej na
zabezpieczeniu jej powierzchni przed utrata wilgotnos$ci. Sposéb pielggnacji zaproponowany przez
Wykonawce powinny by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Nie nalezy dopuszczad
zadnego ruchu po wykonanej warstwie w okresie 7 dni po jej wykonaniu.

5.2. Podsypka piaskowa

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajagcy wymaganiom PN-EN 12620:2004
Grubos¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona 1 wyprofilowana.

5.3. Koryta pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podlozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi. Wskaznik zaggszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalne;j
metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchni¢ chodnika z kostki brukowe;j
mozna wykonywac¢ bezposrednio na podiozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 w uprzednio
wykonanym korycie.

5.4. Krawezniki i obrzeza

Wykonanie lawy pod kraweznik

Lawy wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie
powinien by¢ wyroOwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywaé zgodnie z
wymaganiami aktualnej normy

Ustawienie kraweznikow

Swiatlo (odleglo$é gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami
Dokumentacji Projektowej a w przypadku braku takich danych powinno wynosi¢: 12 cm lub S5cm w
przypadku kraweznika wystajacego, 4cm w przypadku wjazdéw do bram, 2cm w przypadku przej$é
dla pieszych przez jezdnig.

Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony pasa rozdzialu powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.

Ustawienie obrzezy

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanej fawie w miejscu 1 ze Swiatlem
(odlegloscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
Dokumentacji Projektowe;.
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Zewngetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy
wypetic¢ je zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic¢
1 zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng glebokosc¢.

5.5. Nawierzchnia z betonowej Kostki

Z uwagi na réznorodnos$¢ ksztattow i1 kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej 1 zaakceptowanego przez
Inzyniera. Kostke uktada si¢ na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowane] niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszcezeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypemli¢ piaskiem, a nastgpnie zamieS¢ powierzchni¢
ulozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych 1 przystapi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku
poprzecznym ksztaltek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.
Sprawdzenie podioza - Sprawdzenie podloza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

— glebokosci koryta:

— o szerokoscido 3 m: 1 cm,

— 0 szeroko$ci powyzej 3 m: 2 cm,

— szerokosci koryta: 5 cm.
Sprawdzenie podsypki - w zakresie grubosci 1 wymaganych spadkow poprzecznych 1 podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa Dopuszczalne odchylenia w grubosci
podsypki nie moga przekracza¢ 1 cm.
Sprawdzenie wykonania nawierzchni - polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
dokumentacja projektowa Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadza¢ nalezy w nastepujacy
sposob: na kazde 200 m2 chodnika z ptyt betonowych nalezy zdja¢ 2 ptyty w dowolnym miejscu 1
zmierzy¢ grubos¢ podsypki oraz sprawdzi¢ uktad ptyt chodnika
Sprawdzenie réwnosci - przeprowadzaé nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2
ulozonego chodnika 1 w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m chodnika.
Dopuszczalny przeswit pod fatg nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.
Sprawdzenie profilu podtuznego - przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety
chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekracza¢ 3 cm.
Sprawdzenie profilu poprzecznego - dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m2 chodnika 1 w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza ? 0,3%.
Sprawdzenie réwnoleglosci spoin - nalezy przeprowadza¢ za pomoca dwoch sznurdw napigtych
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wzdhiz spoin i przymiaru z podziatka milimetrowg. Dopuszczalne odchylenie wynosi ? 1 cm.
Sprawdzenie szeroko$ci 1 wypelnienia spoin - nalezy przeprowadza¢ przez usunigcie spoin na
dtugosci okoto 10 cm w trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich
szerokos$ci oraz wypehienia.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.
Jednostka obmiaru robo6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych sa:
— [m2] wykonania nawierzchni.

Jednostka obmiaru rob6t zwiazanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych sa:

— [m2] wykonania podbudowy,

— [m3] wykonania podbudowy,

— [m2] wykonania drég i dojazdow,

— [m2] wykonania chodnikow,

— [m] wykonania kraweznikow 1 obrzezy.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu 1 odbiorowi podlegaja:

— sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja,

— sprawdzenie szeroko$ci oraz powigzania spoin,

— zbadanie rodzaju i gatunku uzytych materiatow.
Jezeli wszystkie czynnos$ci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne ze ST.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ptatnos¢ za ilos¢ jednostek wykonanej 1 odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem 1 protokdtem
odbioru elementu), na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie.

Rozliczenie robot bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot 1 ich
koncowym odbiorze.

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy. Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i1 odebranego zakresu robot stanowi
warto$¢ tych robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty za okreslony zakres robot.

Cena jednostkowa ulozenia 1 metra kwadratowego [m?] nawierzchni obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzgtu,

— wykonanie podbudowy,

— wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci , resztek 1 odpadow materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.
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Cena jednostkowa wykonania 1 metra [m] kraweznikoéw 1 obrzezy:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzgtu,

— wykonanie taw betonowych pod krawezniki 1 obrzeza,

— ulozenie kraweznikow betonowych,

— ulozenie obrzezy betonowych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci , resztek 1 odpadow materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1340:2004
PN-EN 197-1:2000

PN-EN 12620:2004
PN-EN 13139:2003
PN-EN 1008:2004

PN-B-06050:1999
PN-63/B-06251
PN-80/B-10021
BN-64/8845-02
PN-B-11111

PN-B-11112

Krawezniki betonowe. Wymagania 1 metody badan.

Cement. Cze¢$¢ 1: Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementoOw powszechnego uzytku.

Kruszywa do betonu.

Kruszywa do zaprawy.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie 1 ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
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