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! Wszyscy uczestnicy postepowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego powyzej réwnowartosci 5.350.000 euro na budowe dwdéch wiaduktéw kolejowych /
tunelu drogowego w ul. Dziatkowcéw we Wrzedni w zamian za likwidacje dwéch przejazdéw kolejowo-drogowych kat. A
w ramach projektu POIi$ 5.1-35 pn. ,Poprawa bezpieczeristwa na skrzyzowaniach linii kolejowych z drogami — etap III”
(nr referencyjny postepowania: ID 451636).

Zmiana terminu skladania ofert

Zamawiajacy dziatajgc na podstawie art. 137 ust. 1, ust. 2, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami) modyfikuje tres¢ SWZ (IDW) w zakresie zmiany terminu
sktadania i otwarcia ofert oraz terminu zwigzania ofertg. Ze wzgledu na duza ilo$¢ pytan dotyczacych przedmiotu
zamowienia Zamawiajgcy przesuwa termin sktadania ofert z dnia 30 czerwca 2021 r. na dzien 14 lipca 2021 r. Godziny
sktadania i otwarcia ofert pozostajg bez zmian tj. sktadanie ofert do godz. 10:45, otwarcie ofert godz. 11:00. Zamawiajgcy
jednoczesnie informuje, ze w zwigzku z przesunigeciem terminu skfadania i otwarcia ofert, termin zwigzania ofertg uptywa
dnia 11 pazdziernika 2021 r. Zmodyfikowany SWZ (IDW) stanowi zatgcznik do niniejszego pisma.

Zamawiajgcy zawiadamia, ze sprostowanie ogtoszenia zostato przestane do publikacji Urzedowi Publikacji Unii
Europejskiej w dniu 23.06.2021 r. a nastepnie opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej
pod nr TED 2021/S 122-322569 w dniu 28.06.2021 r. i stanowi zatgcznik do niniejszego pisma.

Odpowiedzi na pytania

Zamawiajgcy dziatajgc na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami) oraz Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ) informuje, ze w niniejszym postepowaniu

whniesiono nastepujgce pytania:

Pytanie 1

Sciany szczelinowe. W przedmiarze mamy 480mb kotew statych gruntowych — nie widzimy ich na projekcie
wykonawczym. Prosimy o wyjasnienie.

Odpowiedz:

Kotwy gruntowe, ktére zostaty uwzglednione w poz.9 kosztorysu stanowig tymczasowe rozparcie przy obiektach
mostowych, ktérych zasadnos$¢ stosowania wynika¢ bedzie z technologii realizacji obiektéw uzaleznionych od zamknie¢
torowych.
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Pytanie 2

Prosimy o jednoznaczne okreslenie rodzaju materiatu, z ktérego nalezy wykona¢ oktadziny $cian szczelinowych. Zapis,
z SST iz ,dobdr konkretnego systemu ptyt elewacyjnych na etapie przystgpienia do wykonania robét w porozumieniu i przy
akceptacji Projektanta oraz Inzyniera”, moze powodowac na etapie realizacji robot, roszczenie do Zamawiajgcego, z tytutu
przyjetego systemu przez Wykonawce, a nie zatwierdzeniem go przez Zamawiajgcego.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz oktadziny $cian szczelinowych nalezy wykonac z ptyt wiékno-cementowych.

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, ze zastosowane do odbudowy torowiska materiaty tj. szyny, podktady, przytwierdzenia oraz
ttuczen majg by¢ nowe.

Odpowiedz:

Elementy zastosowane do odbudowy torowiska tj. maja by¢ zastosowane zgodnie z projektem. Szyny oraz tluczen muszg
by¢ nowe. Zamawiajgcy dopuszcza ponowne zabudowanie dotychczas zabudowanych w miejscu robot podktadow
betonowych oraz przytwierdzen sprezystych jako materiat starouzyteczny, ale jedynie w przypadku pozytywnego
sklasyfikowania tych materiatbw w czasie komisji klasyfikacji materiatébw zgodnie z Instrukcjg Im-3. Zamawiajgcy nie

dopuszcza zabudowy starouzytecznych podktaddw i przytwierdzen pochodzgcych np. z zasobow wiasnych Wykonawcy.

Pytanie 4

Prosimy o zmiane zapiséw we wzorach gwarancji nalezytego wykonania umowy poprzez dodanie wymogu przestania przez
Beneficjenta wraz z zgdaniem zaptaty w formie elektronicznej notarialnie poswiadczonych wzoréw podpiséw, tak jak to jest
w przypadku zgdania w formie pisemnej w pkt 3.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapisOw we wzorach gwarancji. Zgodnie z zapisem w gwarancji zadanie zaptaty
w formie elektronicznej powinno by¢ podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby wskazane w KRS-
ie. Z uwagi na fakt, iz KRS jest ogdlnie dostepny na stronach Ministerstwa, nie powinno byé problemu z weryfikacjg os6b
podpisujgcych. Ponadto za pomoca dostepnych narzedzi Gwarant moze sprawdzi¢ waznos$¢ kwalifikowanego podpisu

elektronicznego.

Pytanie 5

W nawigzaniu do zapiséw §15 ust. 13 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy jako wytwoérca okreslonego
rodzaju odpadu (na podstawie klasyfikacji materiatdw/odpaddw, m.in. odpadéw ze stali i metali kolorowych) zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami ustawy o odpadach w ramach wtasciwej gospodarki odpadami, posiada numer rejestrowy
w zakresie, o ktorym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach i posiada uprawnienia i bedzie generowat Karty
Przekazania Odpadu w elektronicznym systemie BDO przed ew. transportem odpadoéw realizowanym przez Wykonawce do
uprawnionego odbiorcy wskazanego przez Zamawiajgcego.

Odpowiedz:

W odniesieniu do infrastruktury kolejowej: Zamawiajgcy potwierdza, ze po dokonaniu kwalifikacji materiatéw
przewiedzianych do demontazu na materialy i odpady Zamawiajgcy odpowiada za gospodarke odpadami, ktérych jest
wytworeg, tj. m.in. odpadéw ze stali i metali kolorowych, Wykonawca odpowiada za gospodarke pozostatymi odpadami,
powstajgcymi w wyniku $wiadczenia ustugi, ktérych jest wytworcag. Obowigzki realizowane w systemie BDO zaréwno
Zamawiajacy jak i Wykonawca realizujg odrebnie wg obowigzujgcych przepisdéw prawa. Zamawiajgcy posiada wiasciwy
wpis do rejestru, o ktérym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach i uprawnienia do wytwarzania odpadéw oraz

prowadzi ewidencje odpadodw, ktérych jest wytwdrcg. Zamawiajgcy zwraca uwage, ze zgodnie z §15 ust. 9 wzoru umowy
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wynika, ze po stronie Wykonawcy beda lezaty wszelkie koszty zwigzane z transportem materiatéw i urzgdzen oraz wszelkie
koszty zwigzane z ich demontazem, segregacjg, magazynowaniem i przetadunkiem do miejsca wskazanego przez

Zamawiajgcego.

Pytanie 6

Majgc na uwadze réwnowage Stron, wnosze o dodanie w § 24 ust. 1a o tresci: ,Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare
umowng w razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego o ktérych mowa
w § 31 Umowy — w wysokosci 10% Ceny netto. W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje kosztéw szkody, Wykonawca
ma prawo zgda¢ odszkodowania przenoszgcego wysokosc zastrzezonej Kary Umownej na zasadach ogdélnych.”
Odpowiedz:

Zamawiajgcy modyfikuje § 24 projektu umowy poprzez dodanie ust. 1a nastepujgcej tresci: "Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy kare umowng w razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego
o ktérych mowa w § 31 Umowy — w wysokosci 10% Ceny netto.” oraz dodanie ust. 12 o tresci ”"Strony zastrzegajg sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego wysokos¢é kar umownych do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody.”

Pytanie 7

SWZ pkt. 8.6.2 ppkt. 2

Czy w ramach wymaganej inwestycji w doswiadczeniu kierownika Budowy nalezy wskaza¢ dwa obiekty mostowe - do
wyboru: most, wiadukt lub estakada, kazdy ze wskazanych dwdch o wartosci 4 min PLN.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz w wykazie doswiadczenia kierownika budowy nalezy wykazaé 1 obiekt mostowy, w zwigzku
z udzielong odpowiedzig na pytanie nr 107 z dnia 23.06.2021 r. zostat zmodyfikowany warunek udziatu w postepowaniu
poprzez zmniejszenie wartos¢ obiektu mostowego z 4 min zt do 2 min zt. Ponadto Zamawiajgcy informuje, ze w odpowiedzi
na pytanie nr 43 do niniejszych wyjasnien zmieniono warunek udziatu w postgpowaniu w zakresie doswiadczenia dla

kierownika budowy.

Pytanie 8

Dotyczy przejscia projektowanych sieci uzbrojenia terenu przez $ciany oporowe. Prosimy o uzupetnienie dokumentac;ji
przetargowej o rozwigzania techniczne wykonania i uszczelnienia przepustéw dla projektowanych sieci (sanitarnych,
telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych)

Odpowiedz:

W dokumentacji SMP rozwigzanie znajduje sie w projekcie wykonawczym na rysunku nr 8.

Pytanie 9

Prosimy o wskazanie rozwigzania technicznego wraz z zaproponowanym przebiegiem by-pass-u tymczasowego
odpowiadajgcego za zapewnienie ciggtego przeptywu $ciekow deszczowych powstaty po usunieciu istniejgcej kanalizacji
deszczowej, oraz w jakich pozycjach nalezy skosztorysowac dane roboty.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz rozwigzanie dotyczgce prowadzenia robot zwigzanych z utozeniem kanalizacji deszczowej lezy
w gestii Wykonawcy robét. Zdaniem projektanta nie ma koniecznosci stosowania by passu na kanalizacji deszczowe;.
Dopuszcza sig zaslepi¢ tymczasowo istniejace kanaty w studniach istniejgcych, przed przepieciem w projektowang
kanalizacje deszczowg (tymczasowa retencja) lub zastosowac inne rozwigzanie po uzgodnieniu z gestorem sieci kanalizacji

deszczowe;.
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Pytanie 10

Prosimy o wskazanie rozwigzania technicznego wraz z zaproponowanym przebiegiem by-pass-u tymczasowego
odpowiadajgcego za zapewnienie ciggtego przeptywu Sciekéw sanitarnych powstaty po usunieciu istniejgcej kanalizaciji
sanitarnej ttocznej, oraz w jakich pozycjach nalezy skosztorysowaé¢ dane roboty.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz rozwigzanie dotyczgce prowadzenia robot zwigzanych z utozeniem kanalizacji deszczowej lezy
w gestii Wykonawcy robét. Zdaniem projektanta nie ma koniecznosci stosowania by passu na kanalizacji sanitarne;.
Dopuszcza sie zaslepi¢ tymczasowo istniejgce kanaty w studniach istniejgcych, przed przepieciem w projektowang
kanalizacje sanitarng (tymczasowa retencja) lub zastosowac¢ inne rozwigzanie po uzgodnieniu z gestorem sieci kanalizacji

sanitarnej.

Pytanie 11

Prosimy o potwierdzenie poprawnosci, ze dobrana pompownia $ciekéw deszczowych uwzglednia doptyw Sciekow
deszczowych ptynacych z istniejgcych kanalizacji deszczowych zaprojektowanych do przejecia poprzez nowg kanalizacje
deszczows.

Odpowiedz:

Pompownia zostata dobrana na ilos¢ wod opadowych z projektowanego zakresu drogowego oraz dodatkowej zlewni
obejmujace;j ilos¢ wod z przepietych kanatéw deszczowych - co jest podane w opisie technicznym kanalizacji deszczowej.
Ponadto zaznaczono, ze ze wzgledu na brak doktadnych informacji co do ilosci wod splywajgcych z przepietych

istniejgcych kanatéw zatozono do obliczen ilos¢ tych wéd w zakresie - 30 I/s.

Pytanie 12

Dotyczy kanatu technologicznego. W opracowaniu zawarto wymég aby rury o srednicy 110 i 125 mm posiadaty sztywnosc¢
obwodowg SN 14 kN/m2. Wymdg taki wskazuje, ze na catej trasie (rowniez pod chodnikami) nalezy stosowac rury gtadkie
przepustowe. Prosimy o potwierdzenie tego rozwigzani technicznego.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze nalezy na catej trasie zastosowac rury gtadkie przepustowe SN 14kN/m2.

Pytanie 13

Dotyczy przebudowy sieci teletechnicznych PW TOM 11. W dokumentacji projektowej brakuje schematéw przebudowy
kanalizacji oraz schematéw przebudowy kabli swiattowodowych nalezacych Polkomtel S.A. Prosimy o uzupetnienie.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz dokumentacja zawiera schematy przebudowy sieci POLKOMTEL (NETIA) — rysunki nr 4.1 4.2.

Pytanie 14

Zwracamy uwage iz roboty zwigzane z wbijaniem grodzic stalowych pomiedzy torami kolidujg z istniejgcymi sieciami
teletechnicznymi (kanalizacja WSS i OPL) oraz sieciami obstugujacymi rogatki ktére musza byé czynne do momentu
uruchomienia przejazdu bezkolizyjnego. W zwigzku z powyzszym wymagana bedzie tymczasowa przebudowa tych sieci
aby umozliwi¢ wbicie grodzic stalowych miedzy torami. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o uzgodnione rozwigzania
projektowe zwigzane z tymczasowa przebudowg sieci WSS i OPL oraz zapewniajgce podtrzymanie dziatania rogatek do

momentu przejecia do eksploatacji przejscia bezkolizyjnego. Prosimy réwniez o uwzglednienie tych robo6t w kosztorysach.
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Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze do obowigzku wykonawcy nalezy opracowanie projektéow technologicznych uwzgledniajgcych
usuniecie ewentualnych kolizji i zabezpieczenie urzgdzen. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym
usunieciem kolizji nie podlegajg odrebnej zaptacie i bedg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Pytanie 15

Dokumentacja przetargowa przewiduje zabezpieczenie rurami dwudzielnymi sieci pod torowiskiem. W zwigzku z tym iz
torowisko nie we wszystkich miejscach, gdzie zaprojektowano montaz rur ostonowych jest przewidziane do przebudowy
prosimy o uzupetnienie dokumentacji przetargowej o wytyczne technologii montazu rur dwudzielnych pod torowiskiem bez
jego demontazu. Prosimy réwniez o uzupetnienie kosztoryséw o stosowne pozycje zwigzane z w/w robotami.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz do obowigzku wykonawcy nalezy opracowanie projektéw technologicznych uwzgledniajgcych
usuniecie ewentualnych kolizji i zabezpieczenie urzadzen. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym
usunieciem kolizji nie podlegajg odrebnej zaptacie i bedg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Pytanie 16

Dotyczy instalacji o$wietlenia. Projekt PW Tom 8 o$wietlenie drogowe nie przewiduje montazu opraw w tunelach, natomiast
w projektach i STWIOR branzy mostowej znajdujg sie informacje sugerujgce ze w tunelach przewidziano oprawy
oswietleniowe. Prosimy o jednoznaczng informacje czy pod wiaduktem nalezy zabudowa¢ oprawy oswietleniowe, a jesli tak
to prosimy o uzupetnienie dokumentaciji projektowej o stosowne rozwigzania techniczne dla tego zakresu.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie przewiduje wykonania opraw tunelowych.

Pytanie 17

Dotyczy rozwigzan projektowych sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych. Zwracamy uwage iz w km 0+060 do km
0+100 zaprojektowano kanalizacje teletechniczng WSS oraz linie kablowg SN w jednym $ladzie co jest niezgodne
z obowigzujgcymi Normami.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz przebiegi sieci sg prowadzone w jednym wykopie ale w osobnych sladach. Ponadto

Zamawiajgcy podkresla, iz rozwigzania sytuacyjne zostaty uzgodnione z gestorami sieci na naradzie koordynacyjne;.

Pytanie 18

Dotyczy sieci elektroenergetycznych. Zgodnie z PW tom 9 rysunek nr 2 ,Plan Sytuacyjny”; do przebudowy przewidziano
linie kablowe nie ujete w opisie i na schematach (zasilanie biura ogrodkéw dziatkowych, konsumentowa linia kablowa SN
biegnaca réwnolegle do dwdch linii kablowych SN ENEA, linie kablowe os$wietleniowe przy rondzie Wroctawska
Dziatkowcow). Prosimy o uzupetnienie dokumentacji projektowej o stosowne opisy, zestawienia materiatéw oraz schematy
przebudowy. Prosimy réwniez o potwierdzenie iz roboty zwigzane z przebudowg w/w linii zostaty ujete w kosztorysie nr:
344- 006-009 w dziale , Sie¢ konsumentowa” oraz kosztorysie nr 344-006-008 w dziale ,Przebudowa oswietlenia na
rondzie — KD92/DK15. Prosimy réwniez o dotgczenie wszelkich niezbednych dokumentéw formalnych (zgod witascicieli
infrastruktury i terendw, uzgodnien projektow itp.).

Odpowiedz:

Przebudowe urzgdzen konsumentowych wykona¢ na podstawie przebiegu na planach sytuacyjnych (brak schematow).
Nalezy zastosowac kable NA2XS(F)2Y 1x150mm2 (12/20) dla sieci SN oraz YAKY 4x120mmz2 dla sieci nn. Prace s3g

przewidziane w kosztorysie.
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Pytanie 19

Dotyczy przebudowy sieci elektroenergetycznej PKP. Projektowana rozwigzania przebudowy kabli elektroenergetycznych
kolidujacych z murami oporowymi wymuszajg dwuetapowe wykonanie prac. W pierwszej kolejnosci na czas wykonywania
murow oporowych i wiaduktu nalezy tymczasowo podwiesi¢ kable a nastepnie po wykonaniu wiaduktow przetozy¢ je do
projektowanych kanatéw. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji projektowej o uzgodnione rozwigzania dla tymczasowego
podwieszenia kabli oraz uzupetnienie kosztoryséw o pozycje dla robo6t zwigzanych z tymczasowym podwieszeniem kabli
elektroenergetycznych PKP.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz podwieszenie kabli nalezy wykona¢ zgodnie z przyjetg technologig robét — uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z ewentualnymi kosztami tymczasowego podwieszenia kabli nie podlegajg odrebnej zaptacie
i bedg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Pytanie 20

Branza mostowa. Prosimy o precyzyjne wskazanie jakie elementy obiektow nalezy zabezpieczy¢ system ochrony
powierzchni betonowych z minimalng zdolnoscig pokrywania zarysowan a jakie z podwyzszong zdolno$cig pokrywania
zarysowan wg. STWIORB : "M-20.01.09 POWIERZCHNIOWE ZABEZPIECZENIE BETONU"?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze powierzchniowe zabezpieczenie betonu wykonac jako z podwyzszong zdolnoscig pokrywania

zarysowan.

Pytanie 21

Prosimy o stworzenie pozycji przedmiarowej oraz specyfikacji dotyczacej wbudowania tlucznia w strefie przej$ciowe;j
pokazanej na rys. 4.1 i 4.2 Tom 3a Wiadukty kolejowe.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze wbudowanie ttucznia w strefie przejsciowej nalezy rozliczy¢ w pozycji 32 ,podsypka ttuczniowa

pod tory” formularza ofertowego dotyczgcego wiaduktéw.

Pytanie 22

Prosimy o wykreslenie zapisdéw w specyfikacjach technicznych dotyczacych posiadania aktualnych aprobat IBDiM, gdyz od
1 stycznia 2017 r. Aprobaty Techniczne nie sg wydawane, nowelizowane oraz nie sg przedtuzane terminy ich wazno$ci,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
z 6 grudnia 2016 r., poz. 1966 z pdzniejszymi zmianami).

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz zapis dotyczacy posiadania aktualnych Aprobat technicznych zastepuje sie sformutowaniem
0 zgodnosci z wymaganiami z Europejskimi lub Krajowymi Ocenami Technicznymi lub aktualnymi Aprobatami technicznymi.

Pewna nieliczna czes¢ produktéw ma jeszcze aktualne Aprobaty techniczne.

Pytanie 23
W jaki sposéb Projektant przewidziat wbicie tymczasowej Scianki szczelnej na wiaduktach WK1 i WK2, ktére kolidujg
z istniejgcymi sieciami elektroenergetycznymi i teletechnicznymi. Zabezpieczenie ich rurami dwudzielnymi, w przypadku ich

kolizji ze sciankami szczelnymi jest mato prawdopodobne.
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Odpowiedz:
Do obowigzku wykonawcy nalezy opracowanie projektéw technologicznych uwzgledniajacych usuniecie ewentualnych
kolizji i zabezpieczenie urzgdzen. Zabezpieczenie ewentualnych kolizji z istniejgcymi sieciami elektroenergetycznymi

i teletechnicznymi nalezy wyceni¢ w pozycji nr 10a formularza ofertowego przedmiaru rob6t Branza mostowa — wiadukty.

Pytanie 24

W zwigzku z koniecznos$cig etapowania wykonania obiektow mostowych prosze o przedstawienie sposobu zabezpieczenie
podsypki tluczniowej przed osypywaniem sie z obiektu w etapie Ill, gdy pociggi beda jezdzi¢ po jednym z toréw na nowym
obiekcie.

Odpowiedz:

Zaprojektowano $cianki szczelne tymczasowe - nalezy przewidzie¢ rowniez zaktady technologiczne geosyntetykéw
uwzgledniajgc etapowanie robdt. Szczegdty wg projekidw technologicznych. Na obiektach mostowych przewidzie¢

technologiczne zabezpieczenie obsypki na czas robot.

Pytanie 25
Prosimy o potwierdzenie, ze dla miejsc zerowych robét ziemnych i wykopéw (gornej powierzchni robét ziemnych) nalezy
stosowa¢ wymagania dla E2 zgodnie z przywotanym w Dokumentacji Projektowej ,Katalogiem typowych konstrukciji
nawierzchni podatnych i potsztywnych: 2014” (konstrukcje nawierzchni w zakresie ich dolnych i gérnych warstw sg zgodne
z zatozeniami ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych: 2014. Przytoczone w tabeli SST
02.01.01 wymagania dla E2 pochodzg ze starszej wersji ,Katalogu...” .

5.3. Ruch budowlany

Nie nale2zy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadkladu) powyzej
rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te czynnosé budowlang. Moze odbywacé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, kitére nie spowoduja
uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow
obcigza Wykonawce robot ziemnych.

SST 02.03.01:

2.2. Grunt z dokopu

Dokumentacja Projektowa przewiduje zastosowanie do wykonania nasypdéw gruntu z dokopu.

Grunty do gornych i doinych warstw nasypow powinny spelnia¢ wymagania:
- zawartos¢ czastek

< 0,063 mm [%] <15
~  wskaznik piaskowy SE > 35
- wskaznik réznoziarnistosci U>3

—  Zawarto$¢ czesci organicznych lom < 2%
- wskaznik wodoprzepuszczalnosci "K" nie mniejszy niz 8 m/dobe (dla gérnych warstw)

-~ kapilarnos¢ bierna [m] <10
- wskaznik CBR 2 30% (gorna warstwa nasypu).
Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze dla miejsc zerowych robdét ziemnych i wykopow (gérnej powierzchni robét ziemnych)
nalezy stosowa¢ wymagania dla E2 zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i potsztywnych: 2014”

URZAD MIASTA | GMINY
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzes$nia, centrala 61 640 40 40, fax. 61 640 40 44
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, strona www: www.wrzesnia.pl



Pytanie 26

Prosimy o potwierdzenie, ze przy doborze materiatéw na nasyp decydujgcym kryterium w zakresie rodzaju gruntéw jest
spetnienie wymagan tablicy 1 SST 02.03.01 oraz tablicy 2 przywotanej PN-S 02205. A akapit zamieszczony pod tablicg 1
SST 02.03.01, eliminujacy wykorzystania duzej grupy gruntdw przydatnych z zastrzezeniami dotyczy tylko sytuacji
wykorzystania takich gruntow w gornej warstwie nasypu bez ich ulepszenia. Przedmiotowy fragment SST 02.03.01: Grunty
do gérnych i dolnych warstw nasypdw powinny spetnia¢ wymagania:

- zawartos¢ czgstek < 0,063 mm [%] < 15

- wskaznik piaskowy SE > 35

- wskaznik réznoziarnistosci U > 3

- zawartos¢ czesci organicznych lom < 2%

- wskaznik wodoprzepuszczalnosci "k" nie mniejszy niz 8 m/dobe (dla gérnych warstw)

- kapilarnos¢ bierna [m] < 1,0

- wskaznik CBR = 30% (gérna warstwa nasypu).

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze przy doborze materiatdw na nasyp decydujgcym kryterium w zakresie rodzaju gruntéw
jest spetnienie wymagan tablicy 1 ST 02.03.01 oraz tablicy 2 przywotanej PN-S 02205, a akapit zamieszczony nad
tablicg 1 SST 02.03.01, eliminujgcy wykorzystania duzej grupy gruntéw przydatnych z zastrzezeniami dotyczy tylko
sytuacji wykorzystania takich gruntéw w gornej warstwie nasypu bez ich ulepszenia. ST D.02.03.01. Punkt 2.2 —
drugi akapit zastepuje sie zapisem: ,Grunty do gdérnych warstw nasypu o grubosci 50 cm powinny spetniac

wymagania”.

Pytanie 27

Prosimy o uzupetnienie punktu 5.3.3.1 f SST 02.03.01 dot. gérnej warstwy nasypu o zapis analogiczny do klauzuli zawartej
w PN-S 02205 mowigcy iz dopuszcza sie materiaty o innych parametrach, pod warunkiem ich ulepszenia

spoiwem hydraulicznym.

Odpowiedz

Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza sie wykorzystanie gruntu o innych parametrach pod warunkiem ich ulepszenia
spoiwem hydraulicznym po uzyskaniu akceptacji Inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcego. Wykonawca winien
przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru i Zamawiajacemu do akceptacji Projekt technologiczny ulepszenia gruntéw wraz

z okresleniem miejsc, w ktérych metoda ulepszenia nieprzydatnego gruntu ma by¢ zastosowana.

Pytanie 28

Prosimy o potwierdzenie, ze dla koryta stanowigcego podtoze dolnych warstw konstrukcji nalezy stosowaé wymagania dla
E2 zgodnie z przywotanym w Dokumentacji Projektowej ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i potsztywnych: 2014” (konstrukcje nawierzchni w zakresie ich dolnych i gérnych warstw sg zgodne z zatozeniami ,Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych: 2014). Przytoczone w punkcie 5.4 SST 04.01.01 wymagania
dla E2 pochodzg ze starszej wersji ,Katalogu...” .

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze dla miejsc zerowych robo6t ziemnych i wykopow (gornej powierzchni robét ziemnych)
nalezy stosowaé wymagania dla E2 zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych

i potsztywnych: 2014” .
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Pytanie 29

Prosimy o uzupetienie punktu 5.4 oraz 6.2.7 SST 04.01.01 o zapis uzalezniajacy wymaganie dla lo od rodzaju gruntéw
w podtozu. Zgodnie z PNS 02205 dla réznych gruntéw przyjmuje sie rézne wartosci lo jako reprezentatywne dla wskaznika
zageszczenia Is =1,0.: Fragment PN-S 02205:

Wskaznik odksztatcenia /, nie powinien by¢ wigkszy niz:

a) dla zwirbw, pospotek i piaskow
— 2,2 przy wymaganej wartosci /; * 1,0
— 2,5 przy wymaganej wartosci /; < 1,0,

b) dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernym
uziarnieniu (pytéw, glin, glin pylastych, glin zwie-
ztych, itow) — 2,0,

c) dla gruntéw réznoziarnistych (Zwiréw gliniastych,
pospétek gliniastych, pytéw piaszczystych, piaskow
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych
zwieztych) - 3,0,

d) dla narzutéw kamiennych, rumoszy - 4,0,

e) dla gruntow antropogenicznych — na podstawie ba-
dan poligonowych.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy uzupetnia zapisy punktu 5.4 oraz 6.2.7 SST 04.01.01 :
Tablica 1a. Maksymalne wartosci wskaznika odksztatcenia w drogowych robotach ziemnych

) Maksymalna wartos¢
Grunt lub materiat
wskaznika odksztalcenia lo

Grunty niespoiste oraz wymagane Is = 1.0 2,2
Grunty niespoiste oraz wymagane Is< 1.0 2,5
Grunty stabilizowane spoiwami do 12h od zakonczenia zageszczania 2,2
Grunty drobnoziarniste o rGwnomiernym uziarnieniu (pytéw, glin, glin pylastych,

glin zwieztych, itéw) 20
Grunty o zréznicowanym uziarnieniu (zwirdw gliniastych, pospétek gliniastych,

pytéw piaszczystych, piaskéw gliniastych glin piaszczystych, glin piaszczystych 3,0
zwieztych).

Grunty kamieniste (narzuty kamienne, rumosze) 4,0

. . . wartos¢ nalezy okresli¢ na
Grunty i materiaty antropogeniczne ) .
podstawie badan

Pytanie 30

Prosimy o podanie klasy ekspozycji betonu C30/37 gzymsow $cian szczelinowych.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz klasa ekspozycji dla betonu jest nastepujgca: oczep scian szczelinowych oraz gzyms na oczepie:
XC4+XD1+XF2.

Pytanie 31

dot. branzy mostowej — zakres wspolny — zgodnie z opisem na gzymsach na powierzchniach stykajgcych sie z gruntem ma
zosta¢ wykonana izolacja MMA, natomiast na rysunkach i w przedmiarze poz. 35 — mowa o izolacji poziomej z materiatéw
hydroizolacyjnych - termozgrzewalnych wraz z zagruntowaniem (gzymsy). Ktdrg izolacje ma wyceni¢ Wykonawca? Prosimy
o odpowiednig korekte przedmiaru.
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Odpowiedz:

Na ptycie fundamentowej nalezy wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowg, powtokowsg, bitumicznag. Pozycja kosztorysowa: ,34
KNR Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powtokowych bitumicznych na zimno z roztworu
asfaltowego”. Nie przewiduje si¢ na ptycie fundamentowej wykonania izolacji MMA. l|zolacja MMA przewidziana jest
wytgcznie do wykonania w obszarze wiaduktéw, zgodnie z przedmiarem roboét ,Obiekty inzynierskie — wiadukty kolejowe”

w poz. nr 30.

Pytanie 32

W ktorej pozycji kosztorysowej nalezy uwzgledni¢ dozbrojenie okolic tasm dylatacyjnych o ktérym mowa na rysunku nr.6.1
»Rysunek gabarytowy tawy podiozyskowej obiektu WK1”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze dozbrojenie okolic tasm dylatacyjnych zostato ujete na rys. 8 i 10 oraz poz. 11-14 formularza

ofertowego dla wiaduktéw.

Pytanie 33

Dotyczy kosztorysu nr 344-003-001 dziat 1.3.1 Przebudowa kablowych linii energetycznych przy budowie drég. Prosimy
o0 wskazanie na planach sytuacyjnych ktérych doktadnie linii dotyczg te pozycje kosztorysowe. Nalezy zaznaczy¢ ze po
analizie dokumentacji nie znajdujemy kablowych linii elektroenergetycznych do ostony rurami dwudzielnymi w ilosciach
okreslonych kosztorysem, ponad to istniejg osobne branzowe kosztorysy dla robdt zwigzanych z kablowymi liniami
energetycznymi.

Odpowiedz:

Pozycje dotyczg zabezpieczenia rurami ostonowymi sieci telekomunikacyjnych i energetycznych w obszarze stref
przejsciowych na terenie kolejowym (zaznaczone na planie sytuacyjnym) oraz na terenie ogrodkéw dziatkowych

(przejscie projektowane kanalizacji deszczowej przez istniejgce przytacza energetyczne).

Pytanie 34

Dotyczy kosztorysu nr 344-003-001 dziat 1.3.2 Regulacja wysokosciowa studzienek i urzadzen podziemnych. Prosimy
o0 wskazanie na planach sytuacyjnych ktérych doktadnie urzgdzen oraz sieci dotyczg pozycje kosztorysowe zawarte w tym
dziale. Nalezy zaznaczyé Ze po analizie dokumentacji projektowej nie znajdujemy studzienek oraz kanalizaciji
telekomunikacyjnej do regulacji w ilosciach przewidzianych kosztorysem. Ponad to istniejg osobne branzowe kosztorysy dla
robot zwigzanych sieciami uzbrojenia terenu.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz przedmiar robdt pozostaje bez zmian. Prace rozliczone zostang na podstawie obmiaru

i kosztorysu powykonawczego.

Pytanie 35

Dotyczy sieci PKP - linie kablowe SRK. Opracowanie TOM 9b — PKP oraz dokumentacja w zakresie likwidacji przejazdow
zawierajg rozne rozwigzania przebudowy kabli SRK. Ponadto dla linii kolejowej nr 281 dwa wyzej wymienione opracowania
wskazujg jako istniejgce i przewidziane do przebudowy dwie rézne trasy kablowe tych samych kabli SRK. Prosimy
o koordynacje projektow oraz jednoznaczne wskazanie przebiegu istniejgcej i projektowanej trasy kablowej SRK przy linii
kolejowej nr 281.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze roboty w zakresie przebudowy sieci SRK nalezy wykona¢ w ramach opracowania TOM
9b — PKP.
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Pytanie 36

Dotyczy kosztoryséw nr 344-004-006 oraz kosztoryséw zwigzanych z likwidacjg przejazdow kolejowych. W w/w
kosztorysach dubluja sie pozycje dotyczace demontazu urzadzen takich jak latarnie, semafory, szlabany. Prosimy
o koordynacje kosztorysow.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz przedmiar robdt pozostaje bez zmian. Prace rozliczone zostang na podstawie obmiaru

i kosztorysu powykonawczego.

Pytanie 37

Branza mostowa. Prosimy o wskazania jaki system izolacji koryt balastowych obiektéw mostowych nalezy przyja¢ do
wyceny. W opisie technicznym punkt 5.2.3.2. jest informacja "Zaprojektowano izolacje ustroju niosgcego w postaci systemu
skladajgcego sie z ukladanej na zimno masy hydroizolacyjnej na bazie zywic epoksydowych, mat podttuczniowych
wibroizolacyjnych, stanowigcych jednoczesnie zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi.” Natomiast
w dokumentaciji rysunkowej rys. nr. 4.1 i 4.2 zaprojektowano izolacje natryskowg MMA + warstwa ochronna. Jaki system
izolacji koryt balastowych wiaduktéw przyja¢ do wyceny?

Odpowiedz:

Na ptycie fundamentowej nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowg, powtokowsg, bitumiczng. Pozycja kosztorysowa: ,34
KNR Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powtokowych bitumicznych na zimno z roztworu
asfaltowego”. Nie przewiduje sie na ptycie fundamentowej wykonania izolacji MMA. l|zolacja MMA przewidziana jest
wytacznie do wykonania w obszarze wiaduktéw, zgodnie z przedmiarem robét ,Obiekty inzynierskie — wiadukty kolejowe”

w poz. nr 30.

Pytanie 38

Czes¢ X Branza Telekomunikacyjna Budowa kanatu technologicznego

1.Zamawiajacy zamiescit kosztorys pt. ,Budowa kanatu technologicznego” Prosimy o sprecyzowanie ilosci oraz rodzaju
mikrorurek w poz. nr. 2 kosztorysu. llos¢ oraz rodzaj mikrorurek przedstawionych w opisie pozycji, nie sg takie same
z iloscig materiatow w pozycji nr.2 kosztorysu. Czy wykonawca powinien ilo$¢ oraz rodzaj rur przenies¢ do zestawienia
materiatowego? Rysunki oraz schematy nie wyjasniajg tej kwestii. Prosimy o precyzyjne wyjasnienia i ewentualng korekte
przedmiaru.

Branza telekomunikacyjna Likwidacja przejazdéw kolejowych linii 281 i linii 808

1. Zamawiajgcy nie zamiescit kosztoryséw w Normie ath. przedmiaréw dotyczycacych przebudowy wiaduktow linii 281 i 808
(Formularz ofertowy 17, 16). Prosimy o zamieszczenie kosztoryséw w pliku ath.

2. Prosimy o bardziej precyzyjne okreslenie prac, jakie nalezy wykona¢ w ramach likwidacji przejazdow. Opis prac
w kosztorysie oraz opis w dokumentaciji nie gwarantujg dobrej wyceny przez wykonawce. Czy prace opisane w przedmiarze
dotycza tylko prac demontazowych ?

OBIEKTY INZYNIERSKIE - SCIANY OPOROWE | PLYTA DENNA

1. W przedmiarze OBIEKTY INZYNIERSKIE -SCIANY OPOROWE | PLYTA DENNA Dziat :Monitoring Zamawiajgcy
przewidzial montaz 7 kamer obrotowych na stupach oswietleniowych. Czy do montazu kamer nalezy postawi¢ nowe stupy,
czy nalezy wykorzysta¢ stupy oswietleniowe na ktérych bedg mocowane oprawy oswietleniowe? Jezeli beda to nowe stupy,
to prosimy o zamieszczenie rysunkéw i korekte przedmiaréw. Zamawiajgcy zamiescit w dokumentacji dwa rodzaje stupow

oswietleniowych. Prosimy takze o umieszczenie stupéw z kamerami na PZT.
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Odpowiedz:

Czes¢ X Branza Telekomunikacyjna Budowa kanatu technologicznego

Ad. 1 Zamawiajacy informuje, iz do budowy kanaty technologicznego nalezy zastosowaé nastepujgce rury:
-1 x HDPE 110 — 604 mb

- 3 x HDPE 40 - 604 mb

- 1 x HDPE 40 z pakietem mikrorurek 7 x HDPE 10/8 — 604 mb

Koszty z tym zwigzane nalezy ujgc w pozycji nr 2 przedmiaru robét.

Branza telekomunikacyjna Likwidacja przejazdéw kolejowych linii 281 i linii 808

Ad. 1 Zamawiajacy informuje, iz wigzace sg kosztorysy w formacie excell.

Ad. 2 Zamawiajacy nie posiada innej dokumentaciji niz zatgczona do dokumentacji przetargowe;.
OBIEKTY INZYNIERSKIE - SCIANY OPOROWE | PLYTA DENNA

Kamery nalezy zamontowa¢ na planowanych stupach oswietlenia ulicznego o nr: 15, 16, 20 (kamera statopozycyjna

i wieloprzetwornikowa), 23, 17/1, 12.

Pytanie 39

Dot. poz.6 i 7 kosztorysu Il 2 Sciany oporowe i ptyta denna: Prosimy o potwierdzenie, ze podane w pozycjach iloSci
wykopow uwzgledniajg optymalizacje ptyty dennej. Wg Wykonawcy ilo$¢ robét jest znaczgco zawyzona.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz do wyceny nalezy przyjgc¢ ilosci wskazane w przedmiarze robot.

Pytanie 40

Rozparcie tymczasowe $cianek pod obiektem kolejowym : w projekcie wykonawczym muréw oporowych w technologii
$cian szczelinowych w schemacie pracy statycznej sciany gr.80 cm dla odcinkéw tuneli kolejowych w etapie Il realizacji
przyjeto, co wynika z opisu, ze ,Sciana rozpierana bedzie konstrukcjg rygla gérnego, obcigzona ruchem kolejowym”.
Pomiedzy $cianami szczelinowymi pod obiektami kolejowymi nie zaprojektowano rozpdr stalowych na czas wykopu
i wykonania plyt dennych. Prosze o potwierdzenie, ze pod konstrukcjami wiaduktéw kolejowych, zaprojektowanych
o schemacie statycznym belki swobodnie podpartej, nie bedzie konieczne rozpieranie scian szczelinowych w etapie
wykopu pod realizacje ptyt dennych.

Odpowiedz:

Projektant nie przewidziat koniecznosci realizacji dodatkowego rozparcia pod obiektem, gdzie teowe $ciany szczelinowe
zaprojektowane sg jako wspornikowe. Nie wyklucza sie jednak mozliwosci realizacji podparcia w celu zredukowania

przemieszczen obiektu do czasu realizacji konstrukgcji ptyty fundamentowe;.

Pytanie 41

Biorgc pod uwage punkt ,4.1 Zatozenia do obliczen scian szczelinowych” z projektu wykonawczego muréw oporowych
w technologii $cian szczelinowych (branza konstrukcyjna), a w szczegdélnosci punkt 5 (strona 11 z 15) ,dopuszczalne
obcigzenie niezabudowanego naziomu w czasie realizacji rob6t oraz obcigzenie docelowe naziomu: q=20 kPa w pasie
szerokosci 6,0 m w odlegtosci min. 1,0 m od zewnetrznego lica Sciany szczelinowe;j ...” na potrzeby opracowania zatozen
do tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji oraz technologii robét i ich poprawnej wyceny prosimy
o potwierdzenie, ze w zatozeniach projektowych $cian szczelinowych uwzgledniono stawiane zobowigzanie utrzymania
ruchu publicznego na kazdym z etapdéw realizacji $cian szczelinowych , tj. podczas drgzenia $cian, obcigzenia na etapie
wykonywania wykopu pod montaz zaprojektowanego rozparcia oraz petnego wykopu pod ptyty denne. Jednoczesnie
prosimy o informacje jakiego rodzaju ruch, jakich pojazdéw i w jakiej odlegtosci dopuszcza sie podczas realizaciji

zaprojektowanych $cian szczelinowych.
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Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz ruch publiczny nalezy utrzyma¢ w petnym zakresie w relacji ulicy Dziatkowcow, natomiast
w kierunku wsi Biatezyce w miare mozliwosci. Zamawiajgcy informuje, iz na czas prowadzenia prac w obrebie istniejgcej
drogi dopuszcza sie chwilowe ograniczenia w ruchu lub niezbedne zamkniecia drogi. Projekty organizacji ruchu musza by¢

kazdorazowo opracowane i uzgodnione zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Pytanie 42
Dotyczy SWZ pkt. 9.6.1.

W zwigzku z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiajgcego w dn. 31.05.2021 i, co za tym idzie, zmiang SWZ
w zakresie wiedzy i doswiadczenia, tj. pkt. 8.6.1 SWZ, gdzie Zamawiajgcy zmienit zakres referencyjny z ostatnich 8 lat na
ostatnich 10 lat, czy zmianie nie powinien ulec réwniez pkt. 9.6.1 w ten sposéb, ze Zamawiajgcy bedzie wymagat od
Wykonawcy przedstawienia wykazu robdt budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 10 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert?

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje pkt 9.61, ktory otrzymuje brzmienie:,wykaz robot budowlanych wykonanych nie wczesniej niz
w okresie ostatnich 10 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty i miejsca wykonania oraz podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te
zostaty wykonane, (wzor wykazu stanowi Zatgcznik Nr 8 do IDW);”. Zmodyfikowany SWZ (IDW) stanowi zatgcznik do
niniejszych wyjasnien.

Pytanie 43

1) W odpowiedzi na pytanie nr 9 Zamawiajacy stwierdzit, ze ,(...) poprzez posiadanie co najmniej 2 letniego doswiadczenia
zawodowego na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robét lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane) w zakresie budowy $cian szczelinowych nalezy rozumieé jako taczny czas realizacji zadania / zadan
inwestycyjnych, w ramach ktérego/ktérych m.in. byty wykonywane $ciany szczelinowe. W zatgczniku nr 6 do IDW — wykaz
personelu zgodnie pkt. 8.6.2. IDW, poz. 4 — kierownik robdt konstrukcyjnych, kolumna czwarta zostata zatytutowana jako
,Okres trwania od data (m-c, rok) - do data (m-c, rok) (wykonanej ustugi lub roboty budowlanej)’. W zwigzku z tym
wykonawca prosi 0 wyjasnienie czy w przypadku kierownika robét konstrukcyjnych, zgodnie z udzielonym wyjasnieniem
nalezy wpisa¢ date poczagtkowag catego zadania inwestycyjnego (ij. date zawarcia umowy o roboty budowlane) i date
zakonczenia catego zadania inwestycyjnego (date dokonania jego odbioru koncowego), a nie daty rozpoczecia
i zakonczenia robét budowlanych polegajagcych na budowie $cian szczelinowych w ramach jakiego$ zadania
inwestycyjnego?

2) W odpowiedzi na pytanie nr 9 Zamawiajacy stwierdzit, ze ,Jednoczes$nie Zamawiajgcy informuje, ze dla pozostatych
0sOb wymienionych w pkt 8.6.2 IDW posiadane doswiadczenie zawodowe nalezy rozumie¢ jako taczny czas realizaciji
zadan w zakresie ktorych byly realizowane dane roboty.”. W zwigzku z tym wykonawca prosi o wyjasnienie czy
dosdwiadczenie pozostatych osdb oceniane bedzie w sposéb analogiczny do kierownika robot konstrukcyjnych czy jednak
inaczej. Czy moze Zamawiajgcy bedzie jednak oceniat doswiadczenie w kierowaniu konkretng robotg budowlang
odpowiadajgcg specjalnosci posiadanych uprawnien budowlanych i datg poczgtkowg bedzie np. o$wiadczenie o przyjeciu
obowigzkéw ztozone w dzienniku budowy, a datg koricowag ostatni wpis tej osoby do tego dziennika? Je$li intencjg
inwestora jest ocena doswiadczenia w oparciu o inne przestanki to wykonawca prosi o ich opisanie.

3) W zatgczniku nr 6 do IDW — wykaz personelu zgodnie pkt. 8.6.2. IDW wykonawca zatytutowat kolumne széstg jako
,Opis doswiadczenia w poszczegdlnych okresach potwierdzajgcy spetnianie warunkéw okreslonych w kryterium oceny ofert

(poszczegodlnych wykonanych ustug lub/i rob6t budowlanych potwierdzajacych spetnienie warunku, o ktérym mowa w pkt
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8.6.2. IDW”. Poniewaz w specyfikacja warunkdéw zamoéwienia Zamawiajgcy nie kreuje z doswiadczenia oséb zdolnych do
wykonania zaméwienia kryterium wyboru oferty, to wykonawca prosi o usuniecie tej kolumny. Gdyby jednak intencjg
Zamawiajgcego bylo opisanie w tej kolumnie doswiadczenia potwierdzajgcego spetnienie warunkéw udziatu
w_postepowaniu przez osoby zdolne do wykonania zamdwienia, to wykonawca prosi o potwierdzenie, ze kazdorazowo
wystarczy zapis:

- petnienie funkcji Dyrektora Kontraktu,

- petnienie funkcji kierownika robét odpowiedniej specjalnosci,

- petnienie funkcji specjalisty przyrodnika.

Odpowiedz:

Ad. 1 Zamawiajgcy wyjasnia, ze w zatgczniku nr 6 do IDW (SWZ) — wykaz personelu w kolumnie czwartej nalezy wpisac
date poczatkowg catego zadania inwestycyjnego (tj. date zawarcia umowy o roboty budowlane - dzien, miesiac, rok) i date
zakonczenia catego zadania inwestycyjnego (date dokonania jego odbioru koncowego - dzien, miesigc, rok). W zwigzku
z powyzszym Zamawiajgcy modyfikuje zatgcznik nr 6, ktdry stanowi integralng czesé niniejszych wyjasnien.

Ad. 2 Zamawiajgcy informuje, ze dla pozostatych os6b wymienionych w pkt 8.6.2 IDW (SWZ) doswiadczenie zawodowe
okreslone w latach bedzie oceniane analogicznie jak w przypadku kierownika robét konstrukcyjnych tj. jako tgczny czas
realizacji zadan w zakresie ktérych byly realizowane dane roboty (kolumne czwartg w zmodyfikowanym zatgczniku nr 6
nalezy wypetni¢ tak samo jak zostato to okreslone w odpowiedzi na pytanie ad 1). Przykiad: W celu spetnienia warunku
udziatu w postepowaniu okreslonego w pkt 8.6.2 ppkt 4 (kierownik robét drogowych — 1 osoba) Wykonawca
w zmodyfikowanym zatgczniku nr 6 wskazat dwa zadania inwestycyjne, ktére kazde polegato na przebudowie drogi i na
kazdym z nich dana osoba pefnita funkcje Kierownika Budowy w specjalnosci inzynieryjnej drogowej. Okres realizacji
pierwszego zadania jest od 1 czerwca 2017 roku do 1 czerwca 2018 r. (czyli 12 miesiecy) natomiast drugie zadanie
realizowane byto w okresie od 1 sierpnia 2018 roku do 1 sierpnia 2019 roku (czyli 12 miesiecy). Warunek udziatu
w postepowaniu w zakresie okresu co najmniej 2 lat doswiadczenia zawodowego zostat spetniony (12 miesiecy + 12
miesigcy = 24 miesigce).

Ad. 3 Zamawiajgcy modyfikuje zatgcznik nr 6 do IDW (SWZ) w zakresie kolumny 6, ktory stanowi integralng czes¢
niniejszych wyjasnien. W zwigzku z powyzszym Wykonawca w kolumnie 6 ww. zatgcznika powinien dokona¢ stosownego
i wyczerpujgcego opisu (poprzez podanie niezbednych informacji) tak aby Zamawiajgcy moégt zweryfikowaé warunek
udziatu w postepowaniu w odniesieniu do danej osoby. Ponadto Zamawiajgcy modyfikuje zatacznik nr 8 w zakresie kolumny
dotyczacej terminu oraz poprzez dodanie kolumny dotyczgcej wartosci, ktoéry stanowi integralng cze$¢ niniejszych
wyjasnien. Dodatkowo, w zwigzku ze zmiang warunku udziatu w postepowaniu w pkt 8.6.1 SWZ (IDW) (odpowiedz na
pytanie nr 107 z dnia 23.06.2021 r.), Zamawiajgcy modyfikuje warunek udziatu w postepowaniu w zakresie doswiadczenia,
okreslony dla kierownika budowy. Nowy warunek otrzymuje brzmienie:

2 Kierownik budowy

Uprawnienia uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania
(kwalifikacje zawodowe) robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej mostowej
Doswiadczenie - posiada co najmniej 5 lat doswiadczenia zawodowego, na

stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robot (w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w specjalnosci
inzynieryjnej mostowej na robotach zwigzanych z Budowg
lub Przebudowg obiektéw mostowych

- w ciggu ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania
ofert petnit przez co najmniej 12 miesiecy funkcje Kierownika
Budowy lub Kierownika robot (w rozumieniu ustawy Prawo
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budowlane) w specjalnosci inzynieryjnej mostowej w
zakresie obiektdw mostowych przy realizacji 1 zadania
inwestycyjnego o wartosci minimum 10 min PLN netto,
obejmujgcego Budowe lub Przebudowe obiektéw mostowych
(most, wiadukt, estakada, ktadka) o warto$ci min. 2 min zl
netto,

- posiada doswiadczenie zawodowe na stanowisku
Kierownika Budowy lub Kierownika robot (w rozumieniu
ustawy Prawo budowlane) w specjalno$ci inzynieryjnej
mostowej w zakresie budowy lub przebudowy przynajmniej
jednego mostu lub wiaduktu o rozpietosci teoretycznej
najdluzszego przesta min. 10 m.

Zmodyfikowana IDW stanowi zatgcznik do wyjasnien

Pytanie 44
Dotyczy SWZ pkt. 9.6.1.

W zwigzku z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiajgcego w dn. 31.05.2021 i, co za tym idzie, zmiang SWZ
w zakresie wiedzy i doswiadczenia, tj. pkt. 8.6.1 SWZ, gdzie Zamawiajgcy zmienit zakres referencyjny z ostatnich 8 lat na
ostatnich 10 lat, czy zmianie nie powinien ulec réwniez pkt. 9.6.1 w ten sposdb, ze Zamawiajgcy bedzie wymagat od
Wykonawcy przedstawienia wykazu robdt budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 10 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert?

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje pkt 9.6.1, ktory otrzymuje brzmienie:,wykaz robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz
w okresie ostatnich 10 lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy —
w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty i miejsca wykonania oraz podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te
zostaty wykonane, (wzor wykazu stanowi Zatgcznik Nr 8 do IDW);”. Zmodyfikowany SWZ (IDW) stanowi zatgcznik do

niniejszych wyjasnien.

Pytanie 45

SCIANY OPOROWE, pozycja nr 10 Whbijanie i wycigganie $cianek szczelnych stalowych wraz z rozparciem: H =12,0m
(tymczasowe) Zwracamy sie z prosba o wyjasnienie w jakich konkretnie miejscach Zamawiajgcy przewiduje zastosowanie
tymczasowych Scianek szczelnych H=12m, poniewaz w PW nie jest to jasno okres$lone.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze usytuowanie tymczasowych scianek szczelnych stalowych pokazane zostato m.in. na rys. 4.1.
(Tom llla — Branza mostowa. Obiekty inzynierskie — wiadukty kolejowe) opracowanym przez firme SMP Projektanci oraz na
rysunku nr 02_00 (Mury oporowe w technologii $cian szczelinowych. Branza konstrukcyjna) opracowanym przez firme GT
Projekt.

Pytanie 46

SCIANY OPOROWE, pozycja nr 9 Wykonanie kotew gruntowych (technologiczne). Zwracamy sie z proéba o wyjasnienie

w jakich konkretnie miejscach Zamawiajgcy przewiduje zastosowanie kotew technologicznych, poniewaz w PW nie jest to
jasno okreslone.

Odpowiedz:

Kotwy gruntowe, ktére zostaty uwzglednione w poz.9 kosztorysu stanowig tymczasowe rozparcie przy obiektach
mostowych, ktérych zasadnos¢ stosowania wynika¢ bedzie z technologii realizacji obiektéw uzaleznionych od zamknie¢

torowych.
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Pytanie 47

WIADUKTY, pozycja nr 10 Whijanie i wycigganie $cianek szczelnych stalowych TYMCZASOWYCH z terenu lub rusztowan
(wraz z ewentualnym docieciem), na gtebokos¢: ponad 6 do 11 m - H = 8,0 m. Zwracamy sie z prosbg o wyjasnienie
w jakich konkretnie miejscach Zamawiajgcy przewiduje zastosowanie tymczasowych $cianek szczelnych H=8m, poniewaz
w PW nie jest to jasno okre$lone.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze usytuowanie tymczasowych $cianek szczelnych stalowych pokazane zostato m.in. na rys. 4.1.
(Tom llla — Branza mostowa. Obiekty inzynierskie — wiadukty kolejowe) opracowanym przez firme SMP Projektanci oraz na
rysunku nr 02_00 (Mury oporowe w technologii $cian szczelinowych. Branza konstrukcyjna) opracowanym przez firme GT
Projekt.

Pytanie 48

Dotyczy kosztorysu | 4 Kolizje Elektroenergetyczne: poszczegdlne pozycje dublujg sie z przedmiarami | 6
Likwidacja_Przejazdu linii 281 i | 7 Likwidacja_Przejazdu linii 808. Ponadto w przedmiarze sg pozycje, w ktérych zawarte
jest zasilanie urzgdzen przeznaczonych do likwidacji. Prosimy o wyjasnienia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz przedmiary robot pozostajg bez zmian. Wykonane roboty zostang rozliczone obmiarem

powykonawczym.

Pytanie 49

Dotyczy projektu VIII Przebudowa oswietlenia drogowego. Budowa zasilania pompowni: brak pokazanego schematu
zasilania pompowni wod opadowych. Brak wytycznych dla agregatu pragdotwérczego. Prosimy o uzupetnienia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz zasilanie gtéwnej szafy sterowniczej pompowni wykona¢ kablem YAKY 4x35mm. Pozostate
potgczenia pomiedzy gtowng szafg sterownicza, posrednig szafg sterowniczg oraz agregatem wykona¢ zgodnie ze
schematem (wytycznymi) producenta pompowni. Szafy sterownicze, agregat oraz okablowanie powinien dostarczy¢ jeden
producent jako komplet. Zamawiajgcy przekazuje wytyczne dla agregatu pradotwérczego:

Parametry silnika i zabezpieczenia:

- Silnik wysokoprezny, 4-suwowy

- Moc znamionowa silnika - 38 kW / 50 KM

- Chtodzony cieczg (Chtodnica)

- Rodzaj paliwa - Diesel (EN 590)

- Pompa wtryskowa

- Rozrzad zaworowy napedzany kotem zebatym

- Silnik z pompg olejowg (wymuszone smarowanie)

- Spalanie na poziomie 8l/h - 100% mocy, 5.0l/h - 50% mocy. (< 230 g/kWh)

- Podgrzewacz bloku silnika oraz cieczy chtodzacej

- Rozrusznik elektryczny o mocy 1800W

- Pomiar obcigzenia oraz napiecia na kazdej fazie

- Czujnik poziomu oleju, cisnienia oleju, temperatury wody

- Pomiar poziomu paliwa, napiecia akumulatora, licznik motogodzin

- Mozliwos¢é monitoringu standw pracy agregatu poprzez GSM

- Funkcja zaptonu samoczynnego

- Ladowanie akumulatoréw w czasie postoju - TAK
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- Automatyczny system zabepieczajgcy agregat (asymetria, napiecie, przecigzenie)
Parametry pradnicy:

- Moc maksymalna - 34 kW (41kVA)

- Moc znamionowa P.R.P. - 30 kW (36kVA)

- Moc pradnicy (40 °C, 1000m n.p.m.) [KVA] - 36kVA
- Sprawnos¢ pradnicy [%] - 86%

- Nominalny prgd 43.5A/ 1 faze

- Poziom stabilizacji napiecia [%] - +/- 1

- Uzwojenia wykonane z miedzi

- Synchroniczna bezszczotkowa, 50Hz

- Odksztatcenia harmoniczne prgdu THD [%] < 3,0

- Reaktancja X"d [%] 11,0

- Napiecie 400V

- Zabezpieczenie ABB C50 (DZ47-60)

- Ochrona [IP] i klasa izolacji - 23 H

Parametry obudowy:

- Wymiary: do uzgodnienia z Zmawiajgcym

- Stalowa wyciszona konstrukcja (75dB)

- Zbiornik paliwa o pojemnosci 105 litréw

- Platforma absorbujgca drgania

Pytanie 50

Wykonawca prosi o uzupetnienie opisu przedmiotu zamowienia o przekazanie przedmiarow robét dla:

1. Wymagania ogolne wg SST D-M-00.00.00.00 — zakres PKP PLK

2. Wymagania ogoélne wg SST D-M-00.00.00.00 — zakres wspolny PLK /Gmina

3. Wymagania ogélne wg SST D-M-00.00.00.00 — zakres Gmina

4. Likwidacja posterunku dréznika w ramach likwidacji przejazdéw kolejowych.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz dla pozyciji 1.1, 1.1 oraz lll.1 (Wymagania ogélne wg SST D-M-00.00.00.00) oraz dla likwidac;ji
posterunku dréznika nie dysponuje przedmiarami robét oraz opisem przedmiotu zaméwienia. Dla czynnosci wskazanych

w SST oraz dokumentaciji projektowej koniecznym jest podanie warto$ci ryczattowych w formularzu oferty.

Pytanie 51

Zwracamy sie z prosbg o wyjasnienie i zmiane specyfikacji warunkéw zaméwienia w ponizszym zakresie: Czy Zamawiajgcy
dopusci zastosowanie na obiektach mostowych i murach oporowych balustrad aluminiowych?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze nie dopuszcza zastosowanie balustrad aluminiowych.

Pytanie 52
Dotyczy poz. 1 kosztorysu lll 8 Kolizje Elektroenergetyczne — prosze o weryfikacje liczby przestawianych ztgcz kablowy.
Wg. projektu jest tylko jedno ztgcze do przeniesienia.
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Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz przedmiar robo6t pozostaje bez zmian. Rozliczenie prac nastgpi na podstawie obmiaru

i kosztorysu powykonawczego.

Pytanie 53

Dot. Kosztorysu ofertowego Il 5 Przebudowa i zabezpieczenie sieci wodociggowej: Zgodnie ze specyfikacjg techniczng
D-01.03.05 jednostkg rozliczeniowg jest m wykonanej i odebranej linii wodociggowej/kanalizacji sanitarnej obejmujacej
wszystkie niezbedne roboty do jej wykonania, wg kosztorysu jednostkami sg m.in.: km robo6t pomiarowych, m3 robét
ziemnych, m2 umocnienia, szt. Igtofiltrow, szt. ksztattki, kpl. montazu konstrukcji podwieszen. Zgodnie ze specyfikacjg
elementy wymienione w poszczegdlnych pozycjach kosztorysowych nie podlegajg osobnej zaptacie i uwzglednione sg
w cenie m wykonanej sieci wodociggowej. Ze wzgledu na rozbieznosci i kosztorysowy charakter wynagrodzenia prosimy
o modyfikacje kosztorysu lub korekte zapisow w/w specyfikacji , by unikngé problemdéw z wyceng oraz pozniejszym
rozliczeniem robét na budowie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz prace nalezy wyceni¢ zgodnie z przedmiarem robot. W przypadku czynnosci wskazanych
w specyfikacji technicznej, a nieuwzglednionych w przedmiarze koszty z tym zwigzane nalezy uwzgledni¢ w pozycjach nr

12i 13 kosztorysu ,lll. 5. Przebudowa i zabezpieczenie sieci wodociggowe;j”.

Pytanie 54

Dot. Kosztorysu ofertowego Ill 6 Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej: Zgodnie ze specyfikacjg techniczng
D-01.03.06 ptaci sie za metr (m) kompletnie wykonanego zabezpieczenia sieci gazowej, natomiast wg kosztorysu
jednostkami rozliczeniowymi sg m.in.: km robét pomiarowych, m3 robét ziemnych, m2 umocnienia, szt. Igtofiltrow, szt.
ksztattki, kpl. montazu konstrukcji podwieszen. Zgodnie ze specyfikacjg elementy wymienione w poszczegolnych pozycjach
kosztorysowych nie podlegajg osobnej zaptacie i uwzglednione sg w cenie m wykonanej sieci gazowej. Ze wzgledu na
rozbieznosci i kosztorysowy charakter wynagrodzenia prosimy o modyfikacje kosztorysu lub korekte zapiséw w/w
specyfikacji , by unikngé¢ problemoéw z wyceng oraz pdzniejszym rozliczeniem robot na budowie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz prace nalezy wyceni¢ zgodnie z przedmiarem robot. W przypadku czynnosci wskazanych
w specyfikacji technicznej, a nieuwzglednionych w przedmiarze koszty z tym zwigzane nalezy uwzgledni¢ w pozycjach

nr 12,13,14 kosztorysu ,lll. 6. Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej”.

Pytanie 55

Dot. Kosztorysu ofertowego Il 4 Przebudowa kanalizacji sanitarnej: Zgodnie ze specyfikacjg techniczng D-03.02.02, pkt.
9.2 podano 2 jednostki rozliczeniowe: m3 robo6t ziemnych oraz m wykonania robdt zwigzanych z utozeniem kanatéw,
natomiast wg kosztorysu jednostkami rozliczeniowymi sg m.in.: km rob6t pomiarowych, m3 robdt ziemnych, m2
umocnienia, szt. Igtofiltréw, szt. ksztattki, kpl. montazu konstrukcji podwieszen, itp.. Zgodnie ze specyfikacjg elementy
wymienione w poszczegoélnych pozycjach kosztorysowych nie podlegajg osobnej zaptacie i uwzglednione sg w cenie m3
robot ziemnych lub m wykonanej kanalizacji sanitarnej. Ze wzgledu na rozbieznosci i kosztorysowy charakter
wynagrodzenia prosimy o modyfikacje kosztorysu lub korekte zapisow w/w specyfikacji, by unikngé probleméw z wyceng
oraz poézniejszym rozliczeniem robot na budowie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz prace nalezy wyceni¢ zgodnie z przedmiarem robét. W przypadku czynnosci wskazanych
w specyfikacji technicznej, a nieuwzglednionych w przedmiarze koszty z tym zwigzane nalezy uwzgledni¢ w pozycjach nr
13, 14 kosztorysu ,lll. 4. Przebudowa kanalizacji sanitarnej”.
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Pytanie 56

Dot. Kosztorysu ofertowego Il 3 Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej: Zgodnie ze specyfikacjg techniczng
D-03.02.01, pkt. 9.2 Cena jednostkowa wykonania m kanalizacji stanowi cene usredniong dla przyjetego sposobu
wykonania i obejmuje wykonanie wszystkich elementéw sktadowych kanalizacji, w tym wykonanie studni kanalizacyjnych,
deszczowych, osadnika, pompowni, wylotu, regulatora; natomiast wg kosztorysu jednostkami rozliczeniowymi sg m.in.: km
robot pomiarowych, m3 robét ziemnych, m2 umocnienia, szt. Igtofiltrow, szt. ksztattki, kpl. montazu konstrukcji podwieszen,
itp.. Zgodnie ze specyfikacjg elementy wymienione w poszczegdlnych pozycjach kosztorysowych nie podlegajg osobnej
zaptacie i uwzglednione sg w cenie m wykonanej kanalizacji deszczowej. Ze wzgledu na rozbieznosci i kosztorysowy
charakter wynagrodzenia prosimy o modyfikacje kosztorysu lub korekte zapiséw w/w specyfikacji, by unikngé probleméw
z wyceng oraz pozniejszym rozliczeniem robot na budowie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz prace nalezy wyceni¢ zgodnie z przedmiarem robét. W przypadku czynnosci wskazanych
w specyfikacji technicznej, a nieuwzglednionych w przedmiarze koszty z tym zwigzane nalezy uwzgledni¢ w pozycjach nr
14-18 kosztorysu ,lll. 3. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej”.

Pytanie 57

Dot. Kosztorysu ofertowego | 3 Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej: Zgodnie ze specyfikacjg techniczng
D-03.02.01, pkt. 9.2 Cena jednostkowa wykonania m kanalizacji stanowi cene usredniong dla przyjetego sposobu
wykonania i obejmuje wykonanie wszystkich elementéw sktadowych kanalizacji, w tym wykonanie studni kanalizacyjnych,
deszczowych, osadnika, pompowni, wylotu, regulatora; natomiast wg kosztorysu jednostkami rozliczeniowymi sg m.in.: km
robot pomiarowych, m3 robét ziemnych, m2 umocnienia, szt. Igtofiltrow, szt. ksztattki, kpl. montazu konstrukcji podwieszen,
itp.. Zgodnie ze specyfikacjg elementy wymienione w poszczegdlnych pozycjach kosztorysowych nie podlegajg osobne;j
zaptacie i uwzglednione sg w cenie m wykonanej kanalizacji deszczowej. Ze wzgledu na rozbieznosci i kosztorysowy
charakter wynagrodzenia prosimy o modyfikacje kosztorysu lub korekte zapiséw w/w specyfikacji, by unikngé probleméw
z wyceng oraz pozniejszym rozliczeniem robot na budowie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz prace nalezy wyceni¢ zgodnie z przedmiarem robét. W przypadku czynnosci wskazanych
w specyfikacji technicznej, a nieuwzglednionych w przedmiarze koszty z tym zwigzane nalezy uwzgledni¢ w pozycji nr 14
kosztorysu ,|. 3. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowe;j”.

Pytanie 58

Dot. Kosztorysu ofertowego | 4 Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej $redniego i niskiego napiecia oraz
PKP: Zgodnie ze specyfikacjg techniczng D-01.03.02, ptaci sie za jednostke obmiarowa, ktérg zgodnie z pkt 7 w/w SST jest
m [metr] utozonego kabla i rury ostonowej oraz szt. [sztuka] zamontowanej mufy kablowej. Wg kosztorysu jednostkami
rozliczeniowymi sg m.in.: ,stan” wykopu pod stupy, stup, kpl ogranicznikéw przepie¢, odcinek dla badania linii kablowej,
pomiar dla badania uziemienia, m podsypki, m3 wywozu ziemi, itp. Zgodnie ze specyfikacjg elementy wymienione
w poszczegolnych pozycjach kosztorysowych nie podlegajg osobnej zaptacie i uwzglednione sg w cenie m utozonego
kabla/rury ostonowej lub szt. zamontowanej mufy kablowej. Ze wzgledu na rozbieznosci i kosztorysowy charakter
wynagrodzenia prosimy o modyfikacje kosztorysu lub korekte zapisow w/w specyfikacji, by unikngé probleméw z wyceng
oraz pézniejszym rozliczeniem robét na budowie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz prace nalezy wyceni¢ zgodnie z przedmiarem robot. W przypadku czynnosci wskazanych
w specyfikacji technicznej, a nieuwzglednionych w przedmiarze koszty z tym zwigzane nalezy uwzgledni¢ w pozycjach
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kosztorysu ,l. 4. Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej sredniego i niskiego napiecia oraz PKP.”,

dotyczgcych ukfadania poszczegdlnych kabili.

Pytanie 59

Dot. Kosztorysu ofertowego | 5 Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej: Zgodnie ze specyfikacjg techniczng
D-01.03.04a, ptaci sie za m [metr] kabla oraz szt. [sztuka] stupa/elementéw linii napowietrznych. Wg kosztorysu
jednostkami rozliczeniowymi sg m.in.: m rur ostonowych, ztgcze, odcinek. Ze wzgledu na rozbieznosci i kosztorysowy
charakter wynagrodzenia prosimy o modyfikacje kosztorysu lub korekte zapisow w/w specyfikacji, by unikngé probleméw
Z wyceng oraz pozniejszym rozliczeniem rob6t na budowie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz prace nalezy wyceni¢ zgodnie z przedmiarem robot. W przypadku czynnosci wskazanych
w specyfikacji technicznej, a nieuwzglednionych w przedmiarze koszty z tym zwigzane nalezy uwzgledni¢ w pozycjach

kosztorysu ,I. 5. Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej’, dotyczacych uktadania poszczegdinych kabli.

Pytanie 60

Dot. Kosztorysu ofertowego | 2b Uszynienie wiaduktéw: Zgodnie ze specyfikacjg techniczng D-01.03.02, ptaci sie za
jednostke obmiarowa, ktérg zgodnie z pkt 7 w/w SST jest m [metr] utozonego kabla i rury ostonowej oraz szt. [sztuka]
zamontowanej mufy kablowej. Wg kosztorysu jednostkami rozliczeniowymi sg m.in.: kpl montazu katownika mocujgcego,
kpl kotkéw gwintowanych, szt. uchwytow do rur, szt. koncéwek, szt. badan, itp. Zgodnie ze specyfikacja elementy
wymienione w poszczegdlnych pozycjach kosztorysowych nie podlegajg osobnej zaptacie i uwzglednione sg w cenie
m utozonego kabla/rury ostonowej lub szt. zamontowanej mufy kablowej. Ze wzgledu na rozbieznosci i kosztorysowy
charakter wynagrodzenia prosimy o modyfikacje kosztorysu lub korekte zapisow w/w specyfikacji, by unikng¢ problemoéow
z wyceng oraz pozniejszym rozliczeniem robot na budowie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz prace nalezy wyceni¢ zgodnie z przedmiarem robot. W przypadku czynnosci wskazanych
w specyfikacji technicznej, a nieuwzglednionych w przedmiarze koszty z tym zwigzane nalezy uwzgledni¢ w pozycji nr 4

kosztorysu ,l. 2b. Uszynienie wiaduktéw”.

Pytanie 61

Dot. Kosztorysu ofertowego Il 7 Budowa i przebudowa oswietlenia drogowego. Budowa zasilania pompowni: Zgodnie ze
specyfikacjg techniczng D-07.07.01, ,Jednostkg obmiarowa dla o$wietlenia jest:

- szt [sztuka] montazu stupow oswietleniowych, oprawy oswietleniowej ze zrodiem swiatta, wysiegnikow,

- m [metr] dla montazu przewoddw, kabli, rur ostonowych, przepustéw kablowych.

- szt [sztuka] demontazu stupow oswietleniowych z wysiegnikiem i oprawg oswietleniowa,

- m [metr] dla demontazu kabli.”

Wg kosztorysu jednostkami rozliczeniowymi sg m.in.: m3 robot ziemnych, m kopania rowdw, m zasypania rowow, szt.
montazu ztgczy, km przewodow typu AsXSn, km/prz. demontazu przewoddw, odc. badania linii. Zgodnie ze specyfikacjg
elementy wymienione w poszczegdlnych pozycjach kosztorysowych nie podlegajg osobnej zaptacie i uwzglednione sg
w cenie w/w jednostek obmiarowych. Ze wzgledu na rozbieznosci i kosztorysowy charakter wynagrodzenia prosimy
o modyfikacje kosztorysu lub korekte zapisdw w/w specyfikacji, by unikng¢ probleméw z wyceng oraz podzniejszym
rozliczeniem robét na budowie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz prace nalezy wyceni¢ zgodnie z przedmiarem roboét. W przypadku czynnosci wskazanych
w specyfikacji technicznej, a nie uwzglednionych w przedmiarze koszty z tym zwigzane nalezy uwzgledni¢ w pozycjach

kosztorysu ,lll. 7. Budowa i przebudowa oswietlenia drogowego. Budowa zasilania pompowni” dotyczgcych ukfadania kabli.
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Pytanie 62

Dot. Kosztorysu ofertowego 1ll 8 Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej sredniego i niskiego napiecia
oraz PKP: Zgodnie ze specyfikacjg techniczng D-01.03.02, ptaci sie za jednostke obmiarowg, ktérg zgodnie z pkt 7 w/w
SST jest m [metr] utozonego kabla i rury ostonowej oraz szt. [sztuka] zamontowanej mufy kablowej. Wg kosztorysu
jednostkami rozliczeniowymi sg m.in.: m3 wywozu ziemi, m przykrycia kabla piaskiem, odc badania linii kablowej, pomiar,
m podsypki, itp. Zgodnie ze specyfikacjg elementy wymienione w poszczegdlnych pozycjach kosztorysowych nie podlegajg
osobnej zapfacie i uwzglednione sg w cenie m utozonego kabla/rury ostonowej lub szt. zamontowanej mufy kablowej. Ze
wzgledu na rozbieznosci i kosztorysowy charakter wynagrodzenia prosimy o modyfikacje kosztorysu lub korekte zapiséw
w/w specyfikacji, by unikngé probleméw z wyceng oraz pézniejszym rozliczeniem robét na budowie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz prace nalezy wyceni¢ zgodnie z przedmiarem robot. W przypadku czynnosci wskazanych
w specyfikacji technicznej, a nie uwzglednionych w przedmiarze koszty z tym zwigzane nalezy uwzgledni¢ w pozycjach
kosztorysu lll. 8. Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej Sredniego i niskiego napiecia oraz PKP”

dotyczacych ukfadania kabli.

Pytanie 63

Dot. Kosztorysu ofertowego Il 9 Budowa kanatu technologicznego: Prosimy o korekte nr SST w kosztorysie. Specyfikacja
o nr D.01.03.04 nie istnieje.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz specyfikacja techniczna D-01.03.04a odwotuje sie do przedmiaru dotyczacego przebudowy sieci

telekomunikacyjnej, natomiast specyfikacja techniczna D-01.03.04b dotyczy budowy kanatu technologicznego.

Pytanie 64

Dot. Kosztorysu ofertowego Ill 9 Budowa kanatu technologicznego Zgodnie ze specyfikacjg techniczng D-01.03.04b
Jednostkami obmiaru sa:

- metr - dla wykonania kanalizacji kablowej,

- sztuka -montaz studni telekomunikacyjnych.

Wg kosztorysu jednostkami rozliczeniowymi sg m.in.: studnia, m rur ostonowych, szt. wspornikéw kablowych, odc. badania
szczelnosci, m3 wywozu ziemi. Ze wzgledu na rozbieznosci i kosztorysowy charakter wynagrodzenia prosimy
o modyfikacje kosztorysu lub korekte zapiséw w/w specyfikacji, by unikngé probleméw z wyceng oraz pdzniejszym
rozliczeniem robdt na budowie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz prace nalezy wyceni¢ zgodnie z przedmiarem robot. W przypadku czynnosci wskazanych
w specyfikacji technicznej, a nieuwzglednionych w przedmiarze koszty z tym zwigzane nalezy uwzgledni¢ w pozycji nr 2

kosztorysu ,111.9. Budowa kanatu technologicznego”.

Pytanie 65

Dot. Kosztorysu ofertowego Il 10 Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej: Zgodnie ze specyfikacja
techniczng D-01.03.04a, ptaci sie za m [metr] kabla oraz szt. [sztuka] stupa/elementéw linii napowietrznych. Wg kosztorysu
jednostkami rozliczeniowymi sg m.in.: m rur ostonowych, zigcze, odcinek, km wciggania kabla, szt. rozbiérki studni.
Ze wzgledu na rozbieznosci i kosztorysowy charakter wynagrodzenia prosimy o modyfikacje kosztorysu lub korekte

zapisow w/w specyfikacji, by unikng¢ problemow z wyceng oraz pozniejszym rozliczeniem robot na budowie.
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Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz prace nalezy wyceni¢ zgodnie z przedmiarem rob6t. W przypadku czynnosci wskazanych
w specyfikacji technicznej, a nie uwzglednionych w przedmiarze koszty z tym zwigzane nalezy uwzgledni¢ w pozycjach

kosztorysu ,lll. 10. Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej” dotyczacych uktadania kabli.

Zamawiajacy informuje, ze odpowiedzi na pozostate pytania zostang zamieszczone w najblizszym czasie.
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